
Základní analýza projektu, studium projektové dokumentace, smluvní 
dokumentace a dalších podkladů zaměřených zejména na základní příčiny 
vzniku ZBV a konzultační činnost v oboru řízení času.

77 795,00 61 215,00

Shromáždění, kontrola a vyhodnocování doplněných podkladových materiálů, 
specifikace dalších materiálů, které bude třeba ještě doložit. Činnost spojená se 
sběrem a  shromážděním podkladových materiálů za součinnosti objednatele.

61 795,00 48 495,00

Postupné zpracování základních textových a tabulkových částí pro jednotlivé 
ZBV, které budou obsahovat technicko-legislativní argumentaci pro zařazení 
jednotlivých Změn.

58 795,00 46 110,00

Úvodní kontrola rozčlenění Změn do jednotlivých skupin dle Zák. č. 134/2016 
Sb. ze dne 19. dubna 2016  o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) a 
dle výkladové praxe MMR, SFDI.

58 795,00 46 110,00

Příprava technických částí smluvní dokumentace týkajících se dodatků 
základních SoD mezi objednatelem a jednotlivými dodavateli.

61 795,00 48 495,00

Cena bez DPH 250 425,00

21 % DPH 52 589,25

Cena celkem s DPH 303 014,25

ředitel ateliéru Praha IV
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