
Nr. Tabelle der aneinandergereihten Zugstraßen Lph 1 Lph 2 Erläuterung

1 Übergreifend

1.1 BIM Abwicklungsplan (BAP) X x

1.2 Planungsterminplan der Planung X x

1.3 SOLL-IST-Vergleich Planungsterminplan der Planung X x

1.4 Dokumentation der Ursachen bei Abweichung vom Soll Terminplan und Gegensteuerungsmaßnahmen X x

1.5 Statusbericht über den aktuellen Stand der Planung X x

1.6 Dokumente (Checklisten, Protokolle, Berichte etc.) der Qualitätssicherung X x

1.7 Protokolle Planungsbesprechungen X x

1.8 Gesprächsnotizen, Protokolle Abstimmung mit Behörden und Projektbeteiligten sowie Stellungnahmen X x

1.9 Aufgabenstellung

1.10 Dokumentation Bestandsaufnahmen und vorh. Bausubstanz X X

1.11 Zusammenstellen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse der Grundlagenermittlung X

1.12 koordiniertes Gesamtmodell Bestand X

1.13 synoptische Entscheidungsmatrix (Kriterien) zu den Lösungsvorschlägen erstellt X

1.14 koordinierte Gesamtmodelle je Variante X

1.15 Umgebungsmodelle X

1.16 4D (Bauablauf) X

1.17 5D (Kostenplan) X

1.18 Variantenvergleiche X

1.19 Streckenbänder als schematischer Übersichtsplan je variante mit Kilometrierung x

1.20 Beschaffen, Auswerten und Zusammenstellen der betroffenen Grundstücke X

1.21 Kampfmittelrisikobericht X

1.22 Ermitteln und Aufbereiten der Daten für die Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen X

1.23 Freigabeantrag X

1.24 BoVEK Grobkonzept X

1.25 Baustraßen- und Lagerflächen- und Logistikkonzept X

1.26 Bestandsplan aller bekannten Leitungen Dritter und übergebenen Leistungsbestand X

1.27 Erläuterungsbericht X

1.28 Bauphasenplanung X

1.29 Kostenplanung X

1.30 Vorplanungsheft X

1.31 Zuarbeit zum Bericht parlementarische Befassung X

1.32 Visualisierungen / Informationsmaterial X

1.32.1 Visualisierungsmodelle der Planung X

1.32.2 3D Renderings X

1.32.3 Videos X

1.32.4 Visualisierung Bauablauf X

1.32.5 Visualisierung Baukosten X

1.32.6 Informationsmaterial (perspektivische und colorierte Darstellungen, Fotomontagen, textbeiträge, Präsentationen, Planunterlagen) X

1.32.7 Blitzschutzzonenkonzept X

2 Planunterlagen

2.1 Leit- und Sicherungstechnik (ESTW)

2.1.1 schemat. Übersichtspläne (Bauzustandsplanung skizzenhaft) (1:5000) x

2.1.2 Signallagepläne 

2.1.3 Kabellagepläne (auf Basis Ivl)

2.1.4 Signaltabellen Teil 1

2.1.5 Signaltabellen Teil 2

2.1.6 Neigungsberechnungen x

2.1.7 Durchrutschwegtabellen

2.1.8 Gefahrpunkttabelle

2.1.9 Zugstraßentabelle

2.1.10 Flankenschutztabelle

2.1.11 Rangierstraßentabelle

2.1.12 Weichentabelle

2.1.13 Zwieschutzweichentabelle

2.1.14 GNT-Streckenband

2.1.15 Streckenblocktabelle

2.1.16 Beeinflussungsberechnungen x
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2.1.17 ZLV-Bus Struktur konzipieren x

2.1.18 ZLV-Übersichtsplan x

2.1.19 ZN-Übersichtsplan x

2.1.20 LST Reststoffe (Aufstellung)

2.1.21 Stromversorgungsübersicht (überschlägige Berechnung) x

2.1.22 Angaben zur maßgebenden Neigung

2.1.23 Achszählübersichtsplan

2.1.24 Gleisfreimeldeplan

2.1.25 LST-Erdungspläne für Innenanlagen

2.1.26 Raumpläne / Aufstellungspläne / Hochbaupläne

2.1.27 Freimeldetabelle

2.1.28 Achszähltabelle

2.1.29 Mittelweichenfahrstraßentabelle

2.1.30 Tabelle der aneinandergereihten Zugstraßen

2.1.31 Befahrbarkeitstabelle für Oberleitungsgruppen

2.1.32 Gleismagnettabelle

2.1.33 Nahbedientabelle

2.1.34 Erdungstabelle

2.1.35 Tabelle für ZN / ZL - Projektierung

2.1.36 Weichenskizzen Anteil LST

2.1.37 Kabelliste

2.1.38 LST Wertstoffe (Aufstellung)

2.1.39 Kabeltrassenkonzept x

2.1.40 Bauzeiten und Finanzierungsplan

2.1.41 Tabelle der aneinandergereihten Rangierstraßen

2.1.42 LZB- Streckenübersichts- , Schleifenübersichts-, Kabelübersichtsplan

2.1.43 Planverzeichnis mit Prüf-(Fachlinie/EBA) und Freigabevermerken (AG, DB AG)

2.1.44 Aufnahmebogen für betriebliche Angaben zur Projektierung

2.1.45 Übersichtsskizzen zu den LST-Bauzuständen x

2.1.46 Blitzschutzkonzept ESTW x

2.1.47 Brandschutzkonzept ESTW x

2.1.48 Havariekonzept ESTW

2.1.49 Lösungsvarianten für die Systemtrennstelle zu Tschechien x ggf. durch Transitionskonzept ETCS hinfällig

2.2 Leit- und Sicherungstechnik (ETCS)

2.2.1 ETCS-Übersichtspläne (mit Angaben zu den datenpunkten (Ein-u.Ausstiege und Einwalbereich) sowie ECS relevante Signale x

2.2.2 ETCS Ein- und Ausstiege x

2.2.3 Systemübersichtspläne (BZ, ESTW-A, ESTW-UZ, RBC, GSM-R) x

2.2.4 Melde- und Komandoanschaltung Signale

2.2.5 Melde- und Komandoanschaltung Weichen

2.2.6 Geschwindigkeits-Wege-Band mit Darstellung aller geschwindigkeits-und bauartbedingten Einschränkungen x

2.2.7 Rückfallkonzept für L2oS Bereiche x

2.2.8 Mengenkonzept für Datenpunktausrüstungen ermitteln x

2.2.9
RBC-Konzeption (Stellbereiche,TK-Verbindungen, Betroffene Stellwerke, Standorte/Raumbedarf/ ggf. Hochbau; Raumskizzen für UZ und BZ, Stromversorgung, 

Bedienung) x

2.2.10 Datenpunkttabelle

2.2.11
Lösungsvarianten für die Transition Deutschland - Tschechien

x

2.2.12 Erstellung Transitionskonzept Deutschland - Tschechien x

2.3 Elektrische Energieanlagen 50Hz

2.3.1 Lagepläne (nach Ril. 885) x

2.3.2 Beleuchtungskonzept x

2.3.3 Netz- und Versorgungsschema mit Angaben zu den Schutzmaßnahmen und Leistungsberechnungen x

2.3.4 Erdungskonzept x

2.3.5 Gesamterdungskonzept x

2.3.6 Blitzschutzkonzept x

2.3.7 Kabellagepläne x

2.3.8 Stromlaufpläne (einpolig)

2.3.9 Konstruktionszeichnungen (Anordnungspläne)

2.3.10 Angaben über Be-, Entlüftung/Klimatisierung elektrischer Betriebsräume x
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2.3.11 Schematische Stromversorgung x

2.3.12 Lagepläne Elektrische Zugvorheizanlagen

2.3.13 Lagepläne Elektrische Weichenheizanlagen x

2.3.14 Netzschema 50Hz x

2.3.15 Leistungsbedarfsermittlung x

2.3.16 Gesamtübersichtsplan Haupt- und Unterverteilungen ESTW x

2.3.17 Gesamtübersichtsplan Haupt- und Unterverteilungen GSM-R x

2.3.18 Gesamtübersichtsplan Haupt- und Unterverteilungen TK-Anlagen x

2.3.19 Gesamtübersichtsplan Haupt- und Unterverteilungen NS-Einspeisungen, NS-Schaltanlagen, Hausanschlüsse x

2.3.20 Mindestumfang der Planunterlagen nach Ril 954.0102A01 ist erfüllt

2.3.21 Mindestumfang der Planunterlagen nach Planliste EEA ist erfüllt

2.3.22 Gesamtübersichtsplan EEA je Bahnhof/ HP und Verkehrsstation für die Innenanlagen

2.3.23 Übersichtsschema Gleisfeldbeleuchtung

2.3.24 Gesamtübersichtsplan EEA je GSM-R x

2.3.27 Aufgabenstellung

2.3.28 Bestandsdokumentation

2.3.29 Erläuterungsbericht

2.3.30 fachliche Stellungnahmen, Niederschriften

2.3.31 Beleuchtungsplan

2.3.32 Beleuchtungsberechnung x

2.3.33 Berechnungs- und Bemessungsunterlagen ( Überlast, Dauerlast, KS-Fertigkeit)

2.3.34 Erdungspläne

2.3.35 Erdungsberechnung

2.3.36 Schematische Steuerungspläne

2.3.37 Schematische Schutztechnische Pläne

2.3.38 Schmutzmaßnahmen indirektes Berühren

2.3.39 Blitzschutzplan

2.3.40 Anschlusstabelle

2.3.41 Installationspläne

2.3.42 Kreuzungs und Längsführungsunterlagen für Kabel und Leitungen im Bereich von Gleisfeldanlagen

2.3.43 Stromlaufpläne (mehrpolig)

2.3.44 Steuerungspläne (Funktionsschaltplan)

2.3.45 Schutzttechnische Pläne (Verriegelungen, Überwachungen, Messungen)

2.3.46 Klemmbelegungpläne / Adressierungspläne (inkl. Erdungsanlagen HES/HPAS, PAS) x

2.3.47 Schaltbelegungspläne

2.3.48 Schlitz- und Durchbruchspläne 

2.3.49 Schutzplan der Elektrischen Energieanlagen in explosionsgefährdeten Bereichen

2.3.50 Technische Plätze

2.3.51 Speiseplan

2.3.52 geprüfte statische Berechnungen

2.3.53 Gesamterdungplan

2.3.54 Tunnelsicherheitsbeleuchtung x

2.4 OLA

2.4.1 EbsL - Lagepläne Oberleitung x

2.4.2 EbsK - schematischer Kabellageplan OSE Endzustand x

2.4.3 EbsK - schematischer Kabellageplan OSE Zwischenzustände x

2.4.4 EbsK - Steuerkabelliste OSE DB Energie x

2.4.5 EbsK - Kabellageplan OSE, OLSP DB Energie x

2.4.6 EbsI - Bahnergie-Leitungstabelle inkl. Angaben Temperaturbereich 

2.4.7 EbsK - Speisekabellageplan, -liste 15 kV

2.4.8 EbsQ - Querprofilpläne mind. 1x je Abschnitt freie Strecke, mind. 1x je Tunnelportal, mind. 1x je Tunnel, mind. 1x an der Systemtrennstelle, zus. 1x je EÜ mit OLA-Masten und an weiteren maßgebenden Engpässen) mit Darstellung Oberbau, Lichtraumprofil, Gefahrraum, Oberleitung, Arbeitswege, Fluchtwege, Kabelgefäßsysteme, ggf. Kabel und Leitungen, Damm-/Einschnittslage, Bahngrenzen, Freischnittzonex

2.4.9 EbsX - Nachweis der lichten Bauwerkshöhen und Schutzabstände x

2.4.10 EbsA - Kettenwerksabsenkung

2.4.11 EbsS - Oberleitungs-Statik (statische Berechnungen)

2.4.12 EbsE - Erdungsplan, Erdungsplanung x

2.4.13 EbsÜ - Übersichtsplan mit Schaltanweisung x

2.4.14 Streckenspeiseplan nach Ril 997.0301 x

2.4.15 Streckenband mit Schaltplan nach Ril 997.0301 x

2.4.16 Übersicht zu Bauzustandsplänen x
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2.4.17 Baugrunduntersuchung

2.4.18 Baustelleinrichtungsflächen ermitteln x

2.4.19 Heft zur Überprüfung der Strecke (HzÜdS) ENE x

2.4.20 Oberleitungsschaltplan Zielzustand x

2.4.21
Schematische Übersichtspläne mit Darstellung der zu elektrifizierenden / nicht elektrifizierten Gleise, vorgesehenen Mastgassen, Schaltgruppen, 

Stationierung/Anschluss OSE als Streckenband x

2.4.22
Schematische Erdungspläne mit Darstellung der Erdung aller Anlagen im Oberleitungs- und Stromabnehmerbereich (Ril 997.0204), Erdungsanschluss an Brücken, 

Vermaschung der Gleise und Rückstromführung als Streckenband x

2.4.23
Lösungsvariante für die Systemtrennstelle zu Tschechien x

x

2.4.24

Lärmschutzwänden und Arbeitswegen sowie Angaben zu Mastgassen und OLA-Bauweise als Lageplan

x

2.4.25 x

2.4.26 abellarische Kettenwerksaufstellung der Oberleitungsanlage je Bahnhof / Abschnitt freie Strecke

2.4.27

2.4.28

2.4.29 Planungsheft mit Erläuterungsbericht

2.4.30 Leistungsbeschreibung für LV einschl. Erläuterungsbericht

2.4.31 Durchführen und Protokollierung der Begehung nach Ril. 997.0102

2.4.32 Regelquerprofil

2.4.33 Maßblatt, Auswahl, Dimensionierung, statischer Nachweis der Mehrgleisausleger

2.4.34 Leitungshöhenplan zu MS/HS-Leitung und Nachweise

2.4.35 Leitungstabelle (Kw, SL) inkl Angaben Temperaturbereich und Ik

2.4.36 Fundament- und Masttafel

2.4.37 Statik

2.4.38 Schaltplan

2.4.39 Bauphasenplanung

2.4.40 Sperrpausen- und Terminplanung

2.4.41 Mitwirken baubetriebliche An- / Nachmeldung / Betraanmeldung / Sicherungsplanung

2.4.42 Mitwirken Entsorgung / Abfall / Wasserschutz / SiGeKo

2.4.43 Messprotokolle

2.4.44 Erfassungsblatt

2.4.45 Qualitätsprüfbericht

2.4.46
Steuerkabelnetz (OSE): Schaltschrankaufbau, Klemmleisten-, Stromlauf-, Verdrahtungs-, Klemmenpläne, Kabelliste, Kabelberechnung, Nachweis der Einhaltung der 

Schutzberechnung

2.4.46.1 OSE: Ermittlung möglicher Umsetzerstandorte zur Anbindung der Fernwirkverbindung(en) an die Zentralschaltstelle x

2.4.46.2 OSE: Grobstruktur der Fernwirkverbindungen x

2.4.46.3 OSE: Gegenüberstellung möglicher Fernwirklinien-Anbindungen an die Umsetzer x

2.4.46.4 OSE: Ermittlung der Betriebsstellen, die eine FWA benötigen x

2.5 TK

2.5.1 Übersichtsplan (alle Tk-Anlagen) x

2.5.2 Kabellängenpläne pro Streckenfernmeldekabel (Cu oder LWL)

2.5.3 Systemübersichtsplan Übertragungstechnik x

2.5.4 Systemübersichtsplan MAS90 / DBMAS x

2.5.5 Systemübersichtsplan HOA/FBOA pro HOA x

2.5.6 Systemübersichtsplan WMA (Windmeldeanlage)

2.5.7 Systemübersichtsplan LsMA (Luftströmungsmeldeanlage)

2.5.8 Systemübersichtsplan BMA x

2.5.9 Systemübersichtsplan EMA x

2.5.10 Systemübersichtsplan Uhren (zentrale Zeitdienstanlagen)

2.5.11 Systemübersichtsplan Betriebsfernmeldeanlagen

2.5.12 Systemübersichtsplan Funkanlagen (außer GSM-R) x

2.5.13 GSM-R: Systemübersichtsplan GSM-R (Netzanbindung) BTS-Kette X



Nr. Tabelle der aneinandergereihten Zugstraßen Lph 1 Lph 2 Erläuterung

 Planung NBS Dresden-Prag  

- Entwurf Ergebnisdokumente Lph 2  - 

2.5.14 GSM-R: Systemübersichtsplan GSM-R Standorte X

2.5.15 GSM-R: Lageplan, Katasterplan GSM-R Standorte X

2.5.16 GSM-R: Ansicht Mast und Outdoorschrank X

2.5.17 GSM-R: Fotomontage der Standorte X

2.5.18 Systemübersichtsplan FIA

2.5.19 Beeinflussungsberechung bei Elektrifizierten oder zu elektrifizierenden Strecken

2.5.20 Funkversorgunngsnachweis

2.5.21 GSM-R Messbericht

2.5.22 Standortberechnung HOA/FBOA pro HOA x

2.6 Verkehrsanlagen

2.6.1 Trassierungsvorentwurf einschl. Varianten (Mindestanforderung graphischer Entwurf) x

2.6.2 Fahrdynamische und gleisgeometrische Vorprüfung der Varianten, optimierte Grenzlastberechnung x

2.6.3 Trassierungsentwurf

2.6.4 Einrechnungsplan

2.6.5 Trassenplan

2.6.6 Weichenhöhenplan

2.6.7 Lagepläne mit Rettungswegen, Rettungsplätzen für Tunnel und Zuwegungen x

2.6.8 Lageplan Oberbau / Tiefbau / Kabeltiefbau 

2.6.9 Regelquerschnitte x

2.6.10 Querprofile

2.6.11 Lagepläne Dienstwege

2.6.12 Berechnung der Gleisabschlüsse

2.6.13 Koordinierter Kabellageplan

2.6.14 Bauphasenplanung / Bautechnologie mit Ablaufplan, Konzept zur Lage der Baustelleneinrichtungsflächen x

2.6.15 Baubetriebstechnologische Nachweisführung X

2.6.16 BoVEK Grobkonzept x

2.6.17 Aussagen zu Kampfmitteln x

2.6.18 Aussagen zu Altlasten x

2.6.19 Konzept Rettungsweg, Brand- und Katastrophenschutz für Schienenwegen x

2.6.20 Kabeltrassenentwurf

2.6.21 Kabeltrassenübersichtsplan M 1:5000

2.6.22 Kabeltrassenlagepläne M 1:1000

2.6.23 Kabeltrassenentwurf

2.7 Hochbau - Modulgebäude/ BSH

2.7.1 Lageplan Außenanlagen x

2.7.2 Grundriss, Schnitte, Ansichten Modulgebäude inkl. Zufahrt

2.7.3 Aufstellplan Technik Innenanlage / Raumpläne (alle Gewerke)

2.8 Konstruktiver Ingenieurbau (Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände)

Bei der Planung von Ingenieurbauwerken (IBW) zusätzlich zu beachtende Richtlinien, ZTV'n und Leitfaden (neben den einschlägig, geltenden Normen)

allgemein für IBW im Zuge der Eisenbahn (EÜ, STW, LSW):

RIL 804, RIL 809, RIL 836, RAB-ING, RiZ-ING, ZTV-ING, x

EBA Planfeststellungsrichtlinie (PF-RL), EBA Leitfaden Antragsunterlagen (LF-AU)

zusätzlich für IBW im Zuge von Straßen und Wegen (SÜ, FÜ, ggf. STW, LSW):

RE, RE-ING, BEM-ING x

2.8.1 Übersichtskarte x

2.8.2 Lageplan x

2.8.3 Höhenplan x

2.8.4 Längs- und Querschnitt

2.8.5 Bauwerksverzeichnis

2.8.6 Bauwerkspläne (Lösungsvarianten), bei Bedarf zusätzliche Pläne (z. B. Detaillösungen, Bauzustände, Verkehrsführungen) x

2.8.7 Bauwerksplan (Lösungsvorschlag), bei Bedarf zusätzliche Pläne (z. B. Detaillösungen, Brückenausrüstung, Bauzustände, Verkehrsführungen, Ausführungsanweisungen 

für Instandsetzungsmaßnahmen)

2.8.8 Bauphasenplan bzw. Bauablaufplan x

2.8.9 Statische Berechnungen (Entwurfsstatik, Genehmigungsstatik)
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2.8.10 Geotechnischer Bericht (nach DIN 4020 als Teil des geotechnischen Entwurfsberichts nach DIN EN 1997-1)

2.8.11 Gutachten, Berichte, Dokumentationen, z. B.:

2.8.11.1 Bericht Bauwerksprüfung nach RIL 804.8001-8004 bzw. DIN 1076

2.8.11.2 Schadensdokumentation bei Instandsetzungsmaßnahmen

2.8.11.3 Übersichtsblatt, Zustandsbericht, Bestandsübersichtszeichnungen x

2.8.11.4 Dokumentation der Nachrechnung bei Maßnahmen der Brückenertüchtigung x

2.8.11.5 Wind- und Schwingungsgutachten x

2.8.11.6 hydraulische Bemessung des Entwässerungssystems x

2.8.11.7 Wartungskonzepte, ggf. Gefährdungsbeurteilung für die Bauwerksprüfung x

2.8.11.8 Protokoll der Entwurfsbesprechung mit dem BMVI x

2.8.11.9 Maßnahmenblätter aus dem Landschaftspflegerischen Begleitplan x

2.8.11.10 Unterlagen zur Regelung wasserrechtlicher Sachverhalte x

2.8.11.11 Denkmalschutzgutachten x

2.8.11.12 Bodenverwertungs- und Entsorgungskonzept x

2.8.11.13 Konzept Rettungsweg, Brand- und Katastrophenschutz für Schienenwegen x

2.8.12 Grunderwerbsplan

2.8.13 Grunderwerbsverzeichnis

2.8.14 Kostenermittlung (Kostenschätzung, Kostenberechnung) x

2.8.15 Vereinbarungsentwürfe (Kreuzungsvereinbarung EKrG)

2.8.16 Ablöseberechnung

2.8.17 Bauzeiten- und Finanzierungsplan

2.8.18 Wirtschaftlichkeitsberechnungen

2.8.19 Nachweis dynamische Stabilität Erdbauwerke (Rili 836)

Baubetriebliche Prämissen x

Beschaffen und Übergabe amtlicher Karten x

Klärung u. Dokumentation fachspezifischer Zusammenhänge in funktionaler und organisatorischer Hinsicht einschließlich Reihenfolge und Zeitablauf der Realisierung x

 Berechnung für Lebenszykluskosten (Betriebskosten, Instandhaltungskosten, Rückbaukosten, Entsorgungskosten) x

Bestandsplan Leitungen Dritter x

Visualisierung aus BIM-Modell/ Bauwerksdatenmodell x

Rettungswegekonzept

Instandhaltungswegekonzept

Bauphasenplan mit Abbildung im BIM-Modell

Darstellung der Baukosten

Sperrpausenjournal

koordiniertes Gesamtmodell Bestand x

Grunderwerbsplan und Grunderwerbsverzeichnis

Konventionelle Planunterlagen aus BIM-Modell

Lastenplan/ überschlägige Lastenberechnung x

Tragwerkslösung

2.9 Konstruktiver Ingenieurbau (Tunnel)

Bei der Planung von Ingenieurbauwerken (IBW) zusätzlich zu beachtende Richtlinien, ZTV'n und Leitfaden (neben den einschlägig, geltenden Normen)

allgemein für IBW im Zuge der Eisenbahn (EÜ, STW, LSW):

RIL 804, RIL 809, RIL 836, RAB-ING, RiZ-ING, ZTV-ING, x

RIL 853, TSI-SRT, EBA Ril Tunnelsicherheit x

EBA Planfeststellungsrichtlinie (PF-RL), EBA Leitfaden Antragsunterlagen (LF-AU)

zusätzlich für IBW im Zuge von Straßen und Wegen (SÜ, FÜ, ggf. STW, LSW):

RE, RE-ING, BEM-ING

2.9.1 Übersichtskarte x

2.9.2 Lageplan x

2.9.3 Höhenplan x

2.9.4 Längs- und Querschnitte x

2.9.5 Bauwerksverzeichnis
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2.9.6 Bauwerkspläne (Lösungsvarianten), bei Bedarf zusätzliche Pläne (z. B. Detaillösungen, Bauzustände, Verkehrsführungen) x

2.9.7 Bauphasenplan bzw. Bauablaufplan x

2.9.8 Statische Berechnungen (Entwurfsstatik, Genehmigungsstatik)

2.9.9 Gutachten, Berichte, Dokumentationen, z. B.:

2.9.9.1 Schadensdokumentation bei Instandsetzungsmaßnahmen

2.9.9.2 Übersichtsblatt, Zustandsbericht, Bestandsübersichtszeichnungen

2.9.9.3 hydraulische Bemessung des Entwässerungssystems x

2.9.9.4 Wasserhaltung x

2.9.9.5 Wartungskonzepte, ggf. Gefährdungsbeurteilung für die Bauwerksprüfung x

2.9.9.6 Protokoll der Entwurfsbesprechung mit dem BMVI x

2.9.9.7 Maßnahmenblätter aus dem Landschaftspflegerischen Begleitplan x

2.9.9.8 Unterlagen zur Regelung wasserrechtlicher Sachverhalte x

2.9.9.9 Bodenverwertungs- und Entsorgungskonzept/Massen-und Logistikkonzept x

2.9.9.10 Konzept Rettungsweg, Brand- und Katastrophenschutz Tunnel ggf. Rettungsstollen x

2.9.10 digitaler Katasterplan, einschließlich Verkehrs-, Obejekt und Grunderwerbsplanung x

2.9.11 Grunderwerbsverzeichnis

2.9.12 Kostenermittlung (Kostenschätzung, Kostenberechnung) x

2.9.13 Vereinbarungsentwürfe (Kreuzungsvereinbarung EKrG)

2.9.14 Ablöseberechnung

2.9.15 Bauzeiten- und Finanzierungsplan

2.9.16 Wirtschaftlichkeitsberechnungen

2.9.17 weitere Unterlagen

2.9.17.1 Baustraßenkonzept, Zuwegungen (öffentlicher Raum, Rettungsplätze, etc. ) x

2.9.17.2 Konzepte für Portalsysteme (Abspannung OLA, etc.) x

2.9.17.3 Baustelleneinrichtungskonzept x

2.9.17.4 komplexes Rettungskonzept x

2.9.17.5 Tunnelausstattung

2.9.17.6 technische Ausrüstung X

2.9.17.7 Konzept Trogentwässerung x

2.9.17.8 Löschwasserleitung x

2.9.17.9 Rettungseinbauten (Handlauf, Fluchtwegekennzeichnung, Rollpaletten etc.)

2.9.17.10 Lüftungstechnik x

2.9.17.11 Klimatechnik x

2.10 Vermessung

2.10.1 Übersichtsplan mit grafischer Darstellung der Leistungsgrenzen X

2.10.2 Meßkonzept X X

2.10.3 Mess-, Berechnungs- und Ausgleichungsergebnisse incl. Nachweis der eingehal-tenen Genauigkeitsforderungen X X

2.10.4 Netzübersicht aller Festpunkte mit Angabe des Punktstatus je nach Projektgröße im Maßstab 1:2500, 1:1000, oder 1:500 mit Punktbezeichnung
X

2.10.5 bei punktuellen Maßnahmen (z.B. EÜ-Erneuerung, Empfangsgebäude) zusätzli-che Netzübersichten im M 1:250 oder 1:200 (mit Darstellung der Fehlerellipsen)

2.10.6 Transformationsparametersatz X X

2.10.7 Netzübersicht DB_REF2016 im M. 1:1000, 1:500, 1:250 oder 1:200 mit Punktbezeichnung (im Maß-stab 1:250 oder 1:200 mit Darstellung der Fehlerellipsen X

2.10.8 Graphisches Darstellung von Kanälen, Leitungen, Kabeln und unterirdischen Bauwerken aus vorhandenen Unterlagen X

2.10.9 Erstellung eines digitalen Geländemodells (DGM) X X

2.10.10 Plandarstellung der Höhen in Form von Höhenlinien (2D) X

2.10.11 Darstellung der Profile X

2.10.12 Erstellung BIM-Bestandsmodell/Bauwerksdatenmodell X

2.10.13 Dokumentation der Gleisnetzdaten

2.10.14 georeferenzierte Orthophotos X X



Nr. Liste der Dokumenten entspricht Erläuterung

1 Verordnung Nr. 499/2006 Slg, Anlage nr. 3

A Průvodní zpráva (Begleitsbericht)

A.1 Identifikační údaje (Identifikationsangaben)

A.1.1 Údaje o stavbě (Angaben zum Bau)

A.1.2 Údaje o žadateli (Angaben zum Antragsteller)

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace (Angaben zum Dokumentationsersteller)

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení (Baugliederung in Objekte und technische sowie technologische Einrichtungen)

A.3 Seznam vstupních podkladů (Liste von Ausgangsunterlagen)

B Souhrnná technická zpráva (Erläuterungsbericht)

B.1 Popis území stavby (Beschreibung des Baugebiets)

B.2 Celkový popis stavby (Gesamtbaubeschreibung)

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání (Grundcharakteristik des Baus und seiner Benutzung)

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení (Urbanistische und architektonische Gesamtlösung)

B.2.3 Celkové stavebně technické a technologické řešení  (Bautechnische und technologiesche Gesamtlösung)

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby (Barrierefreie Baubenutzung)

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby (Sicherheit bei Baubenutzung)

B.2.6 Základní popis technologických objektů a technických zařízení (Grundbeschreibung der technologischen Objekten und technischen Einrichtungen)

B.2.7 Základní technický popis stavebních objektů (Technische Grundbeschreibung der Bauobjekten)

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby (Grundsätze für Brandschutzlösung des Baus)

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana (Energieersparnis und Thermoschutz)

B.2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí (Hygienische Lösung für Bau, Anforderungen an Arbeits- und Kommunalumfeld)

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí (Bauschutzgrundsätze vor negativen Auswirkungen)

B.3 Připojení stavby na technickou infrastrukturu (Bauanschluß an technische Infrastruktur)

B.4 Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie (Verkehrslösung und Grundangaben zum Betrieb, Verkehrsabwicklung)

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav (Lösung für Vegetation und zusammenhängender Geländeabänderungen)

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana (Beschreibung des Baueinflusses auf Umwelt und ihr Schutz)

B.7 Ochrana obyvatelstva (Bürgerschutz)

B.8 Zásady organizace výstavby (Grungsätze für Bauorganisation)

B.9 Celkové vodohospodářské řešení (Gesamtlösung für Wasserwirtschaft)

C Situační výkresy (Lagepläne)

C.1 Situační výkres širších vztahů (Lageplan von breiteren Verhältnissen)

C.2 Katastrální situační výkres (Katasterlageplan)

C.3 Koordinační situační výkres (Koordinationslageplan)

C.4 Speciální výkresy (Sonderpläne)

D Dokumentace objektů (Dokumentation für Objekte)

D.1 Technologická část (Teil Technologie)

D.2 Stavební část (Teil Bau)

Dokladová část (Teil Dokumente)

1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů (Verbindliche Stellungsnahmen, Stellungsnahmen, Beschlüsse, Äußerungen betroffener Behörden)
falls sie selbständig für PT2 zu gewinnen sind, sonst werden die Besprechungsprotokolle zugelegt und gemeinsam mit 

PT3 gewonnen

2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (UVP Dokumentation) gemeinsam mit PT3 gewonnen

3. Doklad podle jiného právního předpisu (Ausweis nach einem anderen Vorschrift)
falls sie selbständig für PT2 zu gewinnen sind, sonst werden die Besprechungsprotokolle zugelegt und gemeinsam mit 

PT3 gewonnen

4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (Stellungnahmen von Besitzern der öffentlichen verkehrlichen und technischen Infrastrukrur)
falls sie selbständig für PT2 zu gewinnen sind, sonst werden die Besprechungsprotokolle zugelegt und gemeinsam mit 

PT3 gewonnen

4.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese (Stellungsnahmen von Besitzern der

öffentlichen verkehrlichen und technischen Infrastrukrur zur Möglichkeit und Weise des Anschlußes, zum Beispiel in der Lageplanskizze markiert)

falls sie selbständig für PT2 zu gewinnen sind, sonst werden die Besprechungsprotokolle zugelegt und gemeinsam mit 

PT3 gewonnen

4.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních

předpisů (Stellungsnahme des Besitzers oder Betreibers zu Bedingungen der Bauerrichtung)

falls sie selbständig für PT2 zu gewinnen sind, sonst werden die Besprechungsprotokolle zugelegt und gemeinsam mit 

PT3 gewonnen
4.3. Doklady o souhlasu provozovatele dráhy o udělených výjimkách z platných předpisů a norem (Beleg zur Übereinstimmung des Bahnbetreibers von erteilten Ausnahmen aus

gültigen Vorschriften und Normen)

4.4 Doklady o souhlasu provozovatele dráhy s použitím neschváleného a nezavedeného zařízení (Belege zur Übereinstimmung des Bahnbetreibers mit Benutzung bisher nicht

zugelassener Einrichtung)

5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (Erarbeitete geodetische Unterlage für Planungstätigkeit nach anderen rechtlichen

Vorschriften)

6. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace (Sonstige Stellungnahmen, Äußerungen, Beurteilungen, Studien und

Besprechungsergebnisse, die im Laufe der Dokumentationserarbeitung veranstaltet worden sind

falls sie selbständig für PT2 zu gewinnen sind, sonst werden die Besprechungsprotokolle zugelegt und gemeinsam mit 

PT3 gewonnen

2 Ermittlung der Kosten  des Baus in Vorbereitung https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb

 Planung NBS Dresden-Prag  

- Entwurf Ergebnisdokumente Dokumentation für Flächennutzungsgenehmigung  - 
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