

KK 02935/2019

UŠKKy a.s.
802190040/9

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: KK02935/2019

číslo smlouvy zhotovitele: 2/09/150/99

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

zastoupený: Ing. Tomášem Brtkem, vedoucím odboru investic

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

se sídlem: Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

IČO: 26402068

DIČ: CZ26402068

zastoupený: Ing. Martinem Leichterem, MBA, předsedou představenstva

Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva

odpovědná osoba: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1197

(dále jen „zhotovitel“)

(doplňující kontaktní údaje obsahuje Příloha č. 1 - Doplňující kontaktní údaje)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu ust. § 2586 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) tuto

smlouvu o dílo

„Oprava komunikace a parkovacího stání Nemocnice Cheb“

2. Preambule

- 2.1. Zhotovitel provádí ucelený komplex činností na silničních sítích, a s tím souvisí i dodání a prodej movitých věcí a materiálů (dále jen „dílo“).
- 2.2. Objednatel v rámci předmětu podnikání zhotovitele zadal k provedení dílo vymezené v článku 3. smlouvy.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. S odvoláním na shora uvedené se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele řádně, včas a za podmínek stanovených touto smlouvou a „Všeobecnými obchodními podmínkami pro vztahy mezi

podnikateli v rámci předmětu podnikání“ (dále jen „**VOP**“) tento předmět díla: Oprava komunikace a parkovacího stání v rozsahu uvedeném v nabídkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy. (Příloha č. 2)

- 3.2. Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě a ve VOP.

4. Cena a platební podmínky

- 4.1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla je stanovena dle rozpočtu :

místní komunikace	cenová nabídka č.	cena bez DPH	DPH 21 %	cena s DPH
Oprava komunikace a parkovacího stání Nemocnice Cheb.	2019-228	110 010	23 102,10	133 112,10

(dále jen „**cena za provedení díla**“)

- 4.2. Cena díla je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 5. 9. 2019 odsouhlasené objednatelem.
- 4.3. Fakturace bude prováděna dle skutečnosti po dokončení oprav.
- 4.4. Cenu díla se objednatel zavazuje zaplatit do 15 dnů od vystavení faktury zhotovitelem. Na provedení díla nebude zhotovitelem požadována záloha.

5. Místo a čas plnění

- 5.1. Místo plnění: Cheb, Karlovarský kraj
- 5.2. Termín zahájení díla : po podpisu smlouvy na písemnou výzvu objednatele.
- 5.3. Termín předání a převzetí díla : 15. 10. 2019
- 5.4. V případě nepříznivých klimatických podmínek, kdy by práce nemohly být prováděny v souladu s platnými technickými podmínkami a normami, se konečný termín přiměřeně prodlouží.
- 5.5. Pokud zhotovitel vyzve objednatele e-mailem či písemně k převzetí díla, a to alespoň tři kalendářní dny před termínem předání a převzetí výzvy bude potvrzeno, považuje se dílo za splněné a předané, i v případě, že se objednatel k převzetí nedostaví či bez důvodu odmítne dílo převzít.

6. Záruka

- 6.1. Zhotovitel poskytuje vzájemně dohodnutou záruku v délce 6 měsíců od předání dokončeného díla.

7. Výhrada vlastnictví

- 7.1. Dílo a všechny do něho zapracované součásti zůstávají až do úplného zaplacení ceny díla a jejího příslušenství ve vlastnictví zhotovitele, a to bez ohledu na poměr materiálu objednatele použitého na realizaci díla a na případné umístění díla. V případě, že objednatel bude s prodloužením úhrady ceny díla, je objednatel povinen zhotoviteli umožnit demontáž a odvezení předmětu díla.

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede zhotovitel, tedy Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně, datová schránka: [REDAKCE] Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- 8.2. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí VOP, se kterými se objednatel seznámil, se kterými v plném rozsahu souhlasí a tyto výslovně bez výhrad přijímá, a zavazuje se, že se těmito podmínkami bude řídit. Objednatel svým podpisem dále stvrzuje, že všem ujednáním v této smlouvě i ve VOP porozuměl. VOP jsou k dispozici na webové adrese zhotovitele www.uskk.cz.
- 8.3. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy později ukáže nebo bude určeno jako neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost smlouvy jako celku. V takovém případě se smluvní strany zavazují bez zbytečného prodlení dodatečně takové vadné ustanovení vyjasnit ve smyslu ustanovení § 553 odst. 2 OZ nebo jej nahradit po vzájemné dohodě novým ustanovením, jež nejbližší, v rozsahu povoleném právními předpisy České republiky, odpovídá úmyslu smluvních stran v době uzavření této smlouvy.
- 8.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 8.5. Poruší-li smluvní strana povinnost z této smlouvy či může-li a má-li o takovém porušení vědět, oznámí to bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně, které z toho může vzniknout újma, a upozorní ji na možné následky; v takovém případě nemá poškozená smluvní strana právo na náhradu té újmy, které mohla po oznámení zabránit.
- 8.6. Objednatel a zhotovitel se ve smyslu § 630 odstavec 1 OZ, dohodli, že veškeré nároky a práva (včetně nároku na smluvní pokutu a náhradu škody) zhotovitele ze smluvního vztahu s objednatelům se promlčují 5 let po jejich vzniku.
- 8.7. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že v případě prodlení objednatele se splněním jeho peněžitých závazků je zhotovitel oprávněn požadovat vedle úroků i úroky z úroků.
- 8.8. Zhotovitel je oprávněn VOP v přiměřeném rozsahu dle změn právních předpisů, vývoje soudní judikatury a dle praktických potřeb změnit, s čímž objednatel výslovně souhlasí. Zhotovitel je povinen o změně VOP písemně informovat alespoň dva týdny před účinností změn, když výběr formy závisí na zhotoviteli. V případě, že objednatel nebude se změnou VOP souhlasit, je povinen tuto skutečnost oznámit zhotoviteli nejpozději ve lhůtě 7 dnů ode dne oznámení zhotovitele. Pokud objednatel nebude se změnou VOP souhlasit, pak zůstávají v platnosti podmínky sjednané do změny VOP, pokud se některá smluvní strana nerozhodne z důvodu změn VOP smlouvu vypovědět, a to ve lhůtě jednoho měsíce od oznámení nesouhlasu objednatelům.
- 8.9. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům CRR ČR, MMR, Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného

finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

- 8.10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.
- 8.11. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že je uzavírána dle jejich vůle a nikoliv v tísní.
- 8.12. Podpisem této smlouvy uděluje objednatel zhotoviteli v souladu s ustanoveními zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a ve smyslu obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2017 o ochraně fyzických osob (General Data Protection Regulation) o změně některých zákonů, souhlas se zpracováním těchto údajů pro potřeby zhotoviteli a jeho vnitřních databází.

V Karlových Varech, dne **20-09-2019**
Za objednatele:



Ing. Tomáš Brtek
vedoucí odboru investic

V Otovicích, dne **18-09-2019**
Za zhotovitele:




Ing. Martin Leichter, MBA
předseda představenstva
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.




Ing. Pavel Raška
člen představenstva
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Příloha č. 1: Doplnující kontaktní údaje
Příloha č. 2: Nabídkový rozpočet č. 2019-228



Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.



Příloha č. 1 - **Doplňující kontaktní údaje**

(údaje, které se v Registru smluv neuveřejňují)

Objednatel:

Bankovní spojení:

- č. bankovního účtu:



Odpovědný pracovník ve věcech technických:

- jméno a příjmení, funkce
- telefon:
- e-mail:



Zhotovitel:

Bankovní spojení:




- č. bankovního účtu



Odpovědný pracovník:

- jméno a příjmení, funkce:
- telefon:
- e-mail:





Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky: 2019-228

Název zakázky: **Oprava komunikace a parkovacího stání
Nemocnice Cheb, Karlovarský kraj**

Komentář zakázky: Obchodní tajemství ÚSKK, a.s.; Cenová nabídka je platná po dobu 30 dní. Fakturace proběhne dle skutečnosti.

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	110 010	23 102	133 112

Celkem bez DPH: **110 010 CZK**

Celkem s DPH: **133 112 CZK**


Firmy


Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Zhotovitel	Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.		
Objednatel	Karlovarský kraj		

Realizační tým

Osoba	Význam osoby
	Stavbyvedoucí
	Zpracovatel

Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis	
SO_01: Komunikace	
001: Zemní práce	
005: Komunikace	
009: Ostatní konstrukce a práce	
SO_02: Chodník	
001: Zemní práce	
005: Komunikace	
009: Ostatní konstrukce a práce	
SO_03: Parkovací stání	
001: Zemní práce	
005: Komunikace	



Rozpočet

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			A_00: Základní rozpočet				
			SO_01: Komunikace				
			001: Zemní práce				
1	SP	113107521	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	98,000		
			005: Komunikace				
2	SP	572331111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACO 11 S tl 50 mm	m2	98,000		
3	SP	572221112	Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze	t	7,000		
			009: Ostatní konstrukce a práce				
4	SP	919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	50,000		
5	SP	913121110	Dopravní značení po dobu výstavby včetně případného řízení dopravy pracovníky - (zákaz parkování)	soubor	1,000		
			SO_02: Chodník				
			001: Zemní práce				
6	SP	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině tř. 3 objem do 100 m3	m3	1,800		
			005: Komunikace				
7	SP	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	36,000		
			009: Ostatní konstrukce a práce				
8	SP	919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	15,000		
			SO_03: Parkovací stání				
			001: Zemní práce				
9	SP	56452111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 50 mm	m2	100,000		
10	SP	181951102	Úprava pláně v homině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	100,000		
			005: Komunikace				
11	SP	564921413	Pokládka asfaltového recyklátu tl 80 mm	m2	100,000		