
Příloha č. 3 materiálu k bodu č. … programu

1

Smlouva o zpracování o projednání projektové dokumentace na zhotovení
stavby „SŠTE Brno, Olomoucká – Rozšíření stravovacího provozu“ a výkonu

činnosti autorského dozoru

kterou podle ustanovení § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Název: Jihomoravský kraj
Sídlo: Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82
Zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje
IČ: 70888337
DIČ: CZ70888337
Kontaktní osoba:

Telefon:
E-mail:
(dále jen „objednatel“)

a

Název: MEDICOPROJECT, s.r.o.
Sídlo: Kroftova 2619/45
Zastoupený: Ing. Vladimírem Kunderou, jednatelem
IČ: 60703016
DIČ: CZ60703016
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v odd. C,
č vl. 14859,

Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
(dále jen „zhotovitel“)

(společně v dalším textu také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu v následujícím znění:

I.
Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), za přiměřeného použití ustanovení upravujících
smlouvu o dílo dle § 2586 a násl. občanského zákoníku, příkaz dle § 2430 a násl. občanského
zákoníku a licenci dle § 2358 a násl. občanského zákoníku. Práva a povinnosti stran touto smlouvou
neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem č. 121/2000 Sb., o
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“).

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu s právním stavem
platným v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v záhlaví
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této smlouvy neprodleně písemně oznámí druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že 
osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

3. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávací 
dokumentací veřejné zakázky s názvem Zpracování a projednání projektové dokumentace na 
zhotovení stavby „SŠTE Brno, Olomoucká – Rozšíření stravovacího provozu“ (dále jen „veřejná 
zakázka“) v rámci výběrového řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy a při plnění smlouvy 
bude postupovat v souladu s požadavky tam uvedenými. 

4. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovou kapacitou a 
odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou maximální smluvní cenu 
uvedenou v článku IV. této smlouvy, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění 
veřejné zakázky.   

 
II. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést níže specifikované dílo, a to v souladu 
se všemi závaznými právními předpisy, jakož i sjednanými podmínkami, a současně závazek 
objednatele převzít řádně provedené dílo a zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu 
ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí 
komplexní zpracování projektové dokumentace stavby „SŠTE Brno, Olomoucká – Rozšíření 
stravovacího provozu“ (dále jen „stavba“) a výkon autorského dozoru, a dále provedení níže 
uvedených odborných činností souvisejících s provedením díla dle této smlouvy, a to v souladu se 
všemi požadavky poskytnutými v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku předcházejícího 
uzavření této smlouvy. 

Realizací stavby budou dotčeny následující nemovité věci: 

- část prostor 1.PP budovy B na adrese Olomoucká 61, 627 00 Brno (dále jen „Dotčené prostory“) 
a jejich propojení se stávající jídelnou o patro výš (1.NP stejné budovy). Budova je situována na 
pozemku p. č. 2933, k.ú. Černovice, v obci Brno. 

Vlastnické právo: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno. 

1.1 V rámci plnění bude řešena: 

a) Úprava dispozičního řešení kuchyně a pomocných prostor, výdeje jídla; 
b) návrh nové technologie kuchyně; 
c) elektroinstalace včetně osvětlení Dotčených prostor; 
d) zdravotně technické instalace Dotčených prostor; 
e) vzduchotechnika a klimatizace Dotčených prostor; 
f) projektová dokumentace dočasného výdeje stravy po dobu realizace stavby a 
g) projektová dokumentace interiéru Dotčených prostor.   

2. Součástí díla je poskytnutí následujícího plnění zhotovitelem: 

a) provedení zaměření skutečného stavu Dotčených prostor; 

b) provedení podrobného stavebně technického průzkumu Dotčených prostor (tj. základů, 
nosných i nenosných konstrukcí včetně průzkumu stávajícího průběhu a stavu technických 
instalací a provedení revizní kamerové prohlídky v Dotčených prostorách) se statickým 
posudkem, posouzení stavu ochrany konstrukcí proti zemní vlhkosti a působení vody (dále jen 
„ST průzkum“) a zachycení jeho výsledků ve formě výstupní zprávy o výsledku ST průzkumu, 
která bude podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a 
provádění stavby; 
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c) vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení samostatně pro část 
stavební a samostatně pro část gastrotechnologickou, včetně zapracování připomínek 
zadavatele v součinnosti s uživatelem Dotčených prostor (dále jen „DSP“). DSP bude 
obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a souvisejících právních 
předpisů, včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi 
pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení a vydaných pravomocných 
rozhodnutí tak, aby na jejím podkladě mohlo být vydáno pravomocné stavební povolení ve 
smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona ve vztahu k realizaci stavby. Rozsah a obsah 
DSP bude zpracován v souladu s přílohou č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zároveň vypracuje Propočet stavebních 
nákladů v podrobnostech daných DSP. DSP bude zhotovitelem zpracována s přihlédnutím 
zejména k podkladům uvedeným v zadávací dokumentaci a poskytnutým objednatelem 
zhotoviteli před podpisem této smlouvy a na základě vlastní činnosti zhotovitele a na základě 
zhotovitelem zajištěných podkladů; 

d) zajištění pravomocného stavebního povolení a všech souvisejících povolení, rozhodnutí, 
souhlasů a stanovisek nezbytných pro zhotovení stavby Dotčených prostor dle podmínek a 
požadavků stanovených stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy; 

e) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby samostatně pro část stavební a 
samostatně pro část gastrotechnologickou (dále jen „DPS“) včetně podrobného soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho ocenění, která bude obsahovat 
veškeré náležitosti dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů a dále 
harmonogram stavby s návrhem milníků (především doby montáže gastrotechnologie a doby 
rekonstrukce kuchyně).  Rozsah a obsah DPS bude zpracován v souladu s přílohou č. 13 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; 

Zhotovitel bere na vědomí, že s ohledem na záměr objednatele využít DPS jako podklad pro 
zadání veřejné zakázky na stavební práce není možné v DPS uvádět přímé nebo nepřímé 
odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, případně patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to mohlo vést 
ke zvýhodnění či znevýhodnění určitého dodavatele nebo výrobku. Zhotovitel se zavazuje, že 
jím vypracovaná DPS nebude tyto odkazy obsahovat, a to s výjimkou případů, kdy by 
bez takového odkazu nebyl technický popis dostatečně přesný nebo srozumitelný. 

f) součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby a výkon 
autorského dozoru při realizaci stavby v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 1 této 
smlouvy; 

g) výkon autorského dozoru při realizaci stavby v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 1 
této smlouvy; 

h) poskytnutí výhradní licence ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a autorského 
zákona k užití hmotného zachycení zaměření, výsledků ST průzkumu zachycených ve formě 
výstupní zprávy o výsledku ST průzkumu a projektových dokumentací za podmínek 
stanovených v čl. XII této smlouvy. 

 
III. 

Doba a místo plnění  

1. Místem konání kontrolních dnů (výrobních výborů) při projektování je prostor užívaný 
zhotovitelem, pokud se nachází v městě Brně, pokud se v Brně nenachází, tak je tímto místem 
sídlo objednatele (budova Krajského úřadu Jihomoravského kraje), což lze v konkrétním případě 
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dohodou obou stran pozměnit. Místem předání zpracovaných výsledků zaměření, ST průzkumu, 
zpracovaných projektových dokumentací stavby a pravomocného stavebního povolení je sídlo 
objednatele na adrese Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno. Místem provedení zaměření, ST průzkumu 
a výkonu autorského dozoru při realizaci stavby jsou Dotčené prostory. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. odst. 2. této smlouvy v těchto lhůtách: 

a) část díla dle čl. II. odst. 2. písm. a) této smlouvy (zaměření) nejpozději v termínu do 30 
kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy; 

b) část díla dle čl. II. odst. 2. písm. b) této smlouvy (ST průzkum) nejpozději v termínu do 45 
kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy; 

c) část díla dle čl. II. odst. 2. písm. c) této smlouvy (zpracování DSP), resp. její rozpracované 
podoby, v takovém stupni dokončenosti, který bude dostačující k zaslání DSP k vydání 
závazných stanovisek dotčeným účastníkům stavebního řízení, nejpozději v termínu do 105 
kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy;  

d) část díla dle čl. II. odst. 2. písm. d) této smlouvy (zajištění pravomocného stavebního povolení) 
bude zhotovitel provádět v závislosti na průběhu příslušných správních řízení, a to v 

následujícím rozsahu:  
- inženýrská činnost pro získání pravomocného stavebního povolení bude 

dokončena získáním pravomocného stavebního povolení. 

e) část díla dle čl. II. odst. 2 písm. e) této smlouvy (zpracování DPS) nejpozději v termínu do 60 

kalendářních dnů ode dne právní moci stavebního povolení; 

f) část díla dle čl. II. odst. 2 písm. f) této smlouvy (součinnost při přípravě a realizaci zadávacího 

řízení na zhotovitele stavby) zhotovitel zahájí na základě výzvy objednatele k poskytnutí 

příslušného plnění a bude ho poskytovat v závislosti na pokynech objednatele a průběhu 

zadávacího řízení, zejména s ohledem na lhůty stanovené zákonem č. 134/2016 sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZVZ“); 

g) část díla dle čl. II. odst. 2 písm. g) této smlouvy (výkon autorského dozoru): 
- zahájení poskytování této části plnění je ke dni protokolárního předání a převzetí 

staveniště mezi zhotovitelem stavby a objednatelem, 
- ukončení poskytování této části plnění je ke dni vydání kolaudačního souhlasu s užíváním 

stavby na poslední část plnění místně a věcně příslušným stavebním úřadem po odstranění 
všech případných vad, nedodělků a kolaudačních vad stavby. (Předpokládaná doba trvání 
stavby je 5 měsíců). 

3. Lhůty dle tohoto článku smlouvy nejsou dotčeny případnou překážkou na straně zhotovitele, 
v důsledku které zhotovitel nebude schopen po určitou dobu provádět dílo dle této smlouvy. 
Za překážku na straně zhotovitele se považuje zejména nezajištění potřebných podkladů 
a průzkumů zhotovitelem pro provádění díla dle čl. II. této smlouvy, jako i ostatní překážky, jež 
nebyly prokazatelně vyvolány porušením povinností objednatele dle této smlouvy. 

 
IV. 

Cena díla 

1. Cena za provedení díla, resp. jeho jednotlivých částí, je sjednána dohodou smluvních stran takto:   
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Část díla 

 

Cena v Kč bez DPH 

1.a 
provedení zaměření skutečného stavu  

(část díla dle čl. II. odst. 2 písm. a) smlouvy) 
46.500,- 

1.b 
provedení ST průzkumu  

(část díla dle čl. II. odst. 2 písm. b) smlouvy) 
186.000,- 

1.c 
zpracování DSP  

(část díla dle čl. II. odst. 2 písm. c) smlouvy) 
186.000,- 

1.d 

zajištění  

pravomocného stavebního povolení  

(část díla dle čl. II. odst. 2 písm. d) smlouvy) 

93.000,- 

1.e 
zpracování DPS  

(část díla dle čl. II. odst. 2 písm. e) smlouvy) 
325.500,- 

1.f 

součinnost při přípravě a realizaci 
zadávacího řízení na zhotovitele stavby  

(část díla dle čl. II. odst. 2 písm. f) smlouvy) 

18.600,- 

   Cena v Kč bez DPH za jeden měsíc 

1.g 
výkon autorského dozoru za 1 měsíc 

(část díla dle čl. II. odst. 2 písm. g) smlouvy) 
14.880,- 

 

2. K cenám za provedení díla bez DPH dle tohoto článku je zhotovitel oprávněn připočíst DPH dle 
aktuálně platné a účinné právní úpravy. Zhotovitel odpovídá za to, že jím účtovaná sazba daně 
z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. 

3. Součástí sjednané ceny díla je veškeré plnění, které se zhotovitel na základě této smlouvy zavázal 
poskytnout objednateli.  

Cena díla tak zahrnuje zejména, nikoliv však pouze:   

 veškeré náklady zhotovitele související s prováděním díla dle čl. II. této smlouvy; 
 případné správní a jiné poplatky, jež bude muset zhotovitel při provádění díla dle čl. II. této 

smlouvy uhradit; 
 zpracování veškerých nezbytných průzkumů, posudků, měření a jiných odborných činností, 

které mohou být prováděny pouze autorizovanými či certifikovanými osobami a jinými 
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subjekty ve smyslu zvláštních právních předpisů vztahujících se na provádění díla dle této 
smlouvy; 

 zajištění součinnosti ze strany dotčených správních orgánů a jiných subjektů, bude-li to 
nezbytné pro provádění díla dle této smlouvy; 

a dále vykonání všech ostatních činností tak, aby byl beze zbytku splněn předmět a účel této 
smlouvy.  

Smluvní strany se současně dohodly, že poskytnutí oprávnění objednateli k výkonu práva dílo užít 
(licence) podle čl. XII. této smlouvy, je bezplatné. 

Součástí ceny jsou i služby a dodávky, které v této smlouvě sice výslovně uvedeny nejsou, ale 
zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět. 

4. Cena díla, resp. jeho jednotlivých částí, uvedená v odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy je cenou 
nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Rozsah a cenu díla je možné měnit pouze písemným 
dodatkem k této smlouvě při respektování právní úpravy obsažené v zákoně č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZVZ“), případně 
jiném obecně závazném právním předpise upravujícím oblast veřejných zakázek. Pokud nebude 
některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena díla přiměřeně snížena.  

 
V. 

Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. Platby budou probíhat výhradně bezhotovostně v korunách 
českých. 

2. Podkladem pro úhradu ceny díla, resp. jeho jednotlivých částí, jsou zhotovitelem vystavené 
daňové doklady (faktury), které musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zvláštních 
právních předpisů, zejména dle občanského zákoníku a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude mít zejména tyto náležitosti: 

- označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo;  
- označení této smlouvy;  
- označení smluvních stran, 
- označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada 

provedena;  
- důvod fakturace, popis plnění; 
- den odeslání dokladu a lhůta splatnosti; 
- datum uskutečněného zdanitelného plnění; 
- částka k úhradě.  

Přílohou daňového dokladu (faktury) bude příslušný předávací protokol podepsaný objednatelem, 
resp. jím pověřenou osobou. 

3. Právo na úhradu cen za provedení dílčích částí díla zhotoviteli vzniká takto: 

 právo na úhradu ceny za provedení zaměření skutečného stavu (část díla dle čl. II. odst. 2 
písm. a) smlouvy) dnem protokolárního předání a převzetí zaměření mezi zhotovitelem a 
objednatelem, 

 právo na úhradu ceny za provedení ST průzkumu (část díla dle čl. II. odst. 2 písm. b) 
smlouvy) dnem protokolárního předání a převzetí výstupní zprávy o výsledku ST průzkumu 
mezi zhotovitelem a objednatelem, 

 právo na úhradu ceny za zpracování DSP a výkon inženýrské činnosti - zajištění 
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pravomocného stavebního povolení (části díla dle čl. II. odst. 2 písm. c) a d) smlouvy) dnem 
protokolárního předání pravomocného stavebního povolení a DSP potvrzené stavebním 
úřadem objednateli, 

 právo na úhradu ceny za zpracování DPS (část díla dle čl. II. odst. 2. písm. e) smlouvy) dnem 
protokolárního předání DPS mezi zhotovitelem a objednatelem, 

 právo na úhradu ceny za součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele 
stavby (část díla dle čl. II. odst. 2 písm. f) smlouvy) vzniká dnem podpisu protokolu o 
provedení a ukončení této části díla mezi zhotovitelem a objednatelem, 

 cena za výkon autorského dozoru (část díla dle čl. II. odst. 2. písm. g) smlouvy) bude 
zhotovitelem účtována vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, ve kterém 
zhotovitel autorský dozor vykonával. V případě, že v příslušném kalendářním měsíci 
nebude zhotovitel vykonávat autorský dozor vůbec, nemá zhotovitel za tento měsíc právo 
na úhradu sjednané ceny. 

4. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Za 
den doručení faktury se považuje den uvedený na otisku razítka podatelny objednatele. Za okamžik 
úhrady faktury se považuje den, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.  

5. V případě předložení vadné faktury, tj. faktury, která neobsahuje požadované údaje nebo obsahuje 
nesprávné údaje, není objednatel povinen takovou fakturu hradit. Objednatel je oprávněn vadnou 
fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. Ve vrácené faktuře 
objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Nová 
30denní lhůta splatnosti faktury začne běžet ode dne doručení nově vyhotovené faktury 
objednateli. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že 
- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy 
(dále jen „daň“), 
- nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň 
zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 
- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

 
VI. 

Způsob provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu se všemi závaznými právními předpisy a podmínkami 
této smlouvy. Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména dodržet veškeré podmínky 
stanovené ve stavebním zákoně, jako i souvisejících právních předpisech, zejm. vyhl. č. 268/2009 
Sb., o technických požadavcích na stavby. 

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby jednotlivé části díla na sebe plynule navazovaly 
tak, aby dílo bylo provedeno bez jakýchkoliv vad a nedodělků nejpozději ve lhůtách uvedených v čl. 
III. této smlouvy. 

3. Za účelem provádění díla je zhotovitel povinen opatřit si veškeré podklady, jež jsou nezbytné 
pro řádné provedení díla dle této smlouvy. V souvislosti s povinností zhotovitele dle předchozí věty 
se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost, a to vyjma činností odborné 
povahy ve vztahu k předmětu této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s podmínkami uvedenými 
v podkladech, jež mu byly zadavatelem předány, přičemž dílo musí být zhotovitelem současně 
provedeno tak, aby byla zajištěna návaznost plnění zhotovitele dle této smlouvy na příslušné 
podklady.  

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
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převzatých od objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu objednatelem k 
plnění předmětu této smlouvy, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 
odborné péče. 

6. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o všech skutečnostech, jež by mohly mít 
negativní vliv na provádění díla dle této smlouvy, a to zejména ve vztahu k době plnění dle čl. III. 
této smlouvy. 

7. Zhotovitel se zavazuje konzultovat zpracování všech výstupů dle této smlouvy s kontaktní 
osobou objednatele. Kontaktní osoba objednatele se bude účastnit jednání a porad organizovaných 
a sjednávaných po vzájemné dohodě se zhotovitelem, min 1 x za měsíc v průběhu zhotovování 
projektových dokumentací. Zápisy z těchto jednání a porad budou mít po vzájemném odsouhlasení 
a podpisu zástupci obou smluvních stran platnost závazných pokynů. 

8. V případě, že objednatel v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby obdrží žádost o vysvětlení 
zadávací dokumentace v části týkající se díla, zavazuje se zhotovitel spolupracovat s objednatelem 
na zpracování požadovaného vysvětlení zadávací dokumentace a požadované vysvětlení doručit 
objednateli nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla objednatelem doručena žádost 
o vysvětlení zadávací dokumentace. Cena za tuto činnost zhotovitele je zahrnuta do ceny díla dle 
čl. IV. této smlouvy. 

9. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně 
způsobilých osob. 

10. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním části předmětu smlouvy třetí osobu, poddodavatele. 
Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by předmět smlouvy plnil sám. Zhotovitel 
je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících 
zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. 

11. Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní 
seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto 
poddodavatelů. 

12. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem řádně vystavených a 
doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů 
od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést 
totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k 
plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. 

VII. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby splňovalo veškeré náležitosti dle zvláštních právních 
předpisů, zejména dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, zejm. vyhl. č. 268/2009 
Sb., o technických požadavcích na stavby. Dílo musí rovněž být provedeno tak, aby byl včas naplněn 
účel této smlouvy a stavba mohla být na základě díla, resp. jeho dílčích částí, v souladu s platnou 
právní úpravou realizována.  

2. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy postupuje v rozporu se svými 
povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným 
poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při provádění díla dle této smlouvy postupoval řádně 
a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu 
objednatelem, bude se tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele. 

3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právní úpravou platnou ke dni předání celého díla 
objednateli. V případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně příslušné právní úpravy, je 
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zhotovitel povinen tuto skutečnost zohlednit i ve vztahu k již předaným částem díla. 
 

VIII. 
Předání díla či jeho části 

1. Za provedení díla se považuje jeho převzetí objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Dílo 
bude objednateli předáno po jednotlivých dílčích částech uvedených v čl. II. odst. 2 této smlouvy. 
Celé dílo bude považováno za provedené až po předání veškerých jeho dílčích částí objednateli 
v souladu s podmínkami této smlouvy.  

2. Zhotovitel je povinen v rámci předání díla, resp. jeho dílčích částí, předat objednateli příslušné 
výstupy a dokumentaci, a to v následující podobě a počtu vyhotovení: 

 zaměření skutečného stavu potvrzené osobou s úředním oprávněním dle zákona č. 
200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením, ve znění pozdějších předpisů, 

o ve dvou vyhotoveních v elektronické podobě a ve dvou vyhotoveních v tištěné 
podobě, 

 výstupní zprávu o výsledku ST průzkumu potvrzenou osobou s autorizací v oboru statika a 
dynamika staveb 

o ve dvou vyhotoveních v elektronické podobě a ve dvou vyhotoveních v tištěné 
podobě, 

 DSP  

o v jednom vyhotovení v elektronické podobě pro připomínky objednatele, a to 
nejpozději 10 pracovních dnů před termínem předání této části díla dle čl. III. této 
smlouvy, 

o ve dvou vyhotoveních v elektronické podobě a ve dvou vyhotoveních v tištěné 
podobě se zapracovanými připomínkami objednatele, přičemž projektová 
dokumentace, která se předává stavebnímu úřadu, se do tohoto počtu nezapočítává 
(je nad tento počet, předání stavebnímu úřadu zajišťuje zhotovitel), 

 DPS  

o v jednom vyhotovení v elektronické podobě pro připomínky objednatele, a to 
nejpozději 10 pracovních dnů před termínem předání této části díla dle čl. III. této 
smlouvy, 

o ve dvou vyhotoveních v elektronické podobě a v pěti vyhotoveních v tištěné 
podobě se zapracovanými připomínkami objednatele, přičemž soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet) postačuje ve dvojím 
vyhotovení v elektronické podobě. 

3. Projektové dokumentace v elektronické podobě budou zaznamenány na nosiči CD-ROM, popř. 
DVD-ROM, přičemž výkresy budou ve formátu (*.dwg nebo dgn, *.shp) a rovněž (*.pdf), textové 
části ve formátu (*.doc, *.docx, *.rtf, popř. otevřeném formátu dokumentů), tabulkové části ve 
formátu (*.xls nebo *.xlsx) a rovněž (*.pdf) a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr ve formátu vytvořeném příslušným oceňovacím programem, XML formátu a formátu (*.xls 
nebo *.xlsx). 

4. Objednatel se zavazuje sdělit zhotoviteli své připomínky k návrhům DSP a DPS nejpozději ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejich předložení zhotovitelem. 

5. Objednatel se zavazuje dílo či jeho dílčí část převzít v případě, že bude předáno bez jakýchkoli vad 
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a nedodělků v souladu s podmínkami této smlouvy. O předání a převzetí díla či jeho dílčí části 
zhotovitel sepíše protokol, který bude obsahovat: 

a) označení předmětu příslušné části díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření této smlouvy, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
d) seznam předávané dokumentace, 
e) prohlášení objednatele, že dílo či jeho část přejímá (nepřejímá), 
f) datum a místo sepsání protokolu, 
g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

6. Pokud objednatel dílo či jeho dílčí část nepřevezme, protože obsahuje vady nebo nedodělky, je 
povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat. Dílo bude provedeno až 
po odstranění všech vad či nedodělků, tj. předáním a převzetím díla bez jakýchkoli vad 
a nedodělků.  

 
IX. 

Pojištění 

1. Zhotovitel se zavazuje po uzavření této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu mezi pojišťovnou 
a zhotovitelem v postavení pojištěného na pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při 
výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 1 mil. Kč. 
Pojištění se zhotovitel zavazuje mít po celou dobu plnění této smlouvy (tj. i po dobu výkonu 
činnosti autorského dozoru dle této smlouvy). 

2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách dle této smlouvy.  

3. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy je zhotovitel povinen předložit 
na výzvu objednateli.  

4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle této 
smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu. 

 
X. 

Záruční podmínky a vady díla 

1. Dílo či jeho dílčí část má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným objednatelem v průběhu provádění díla 
zhotovitelem, příslušným právním předpisům, technickým normám nebo jiné dokumentaci 
vztahující se k provedení díla nebo pokud nesplňuje účel této smlouvy. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo či jeho dílčí část v době předání a převzetí a za vady, které 
se projeví v záruční době, popřípadě v důsledku škody, za kterou odpovídá zhotovitel. Za vady díla, 
které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho 
porušení povinností. 

3. Zhotovitel poskytuje na dílo, jako soubor všech prací a dodávek z titulu jeho plnění dle této 
smlouvy, záruku za jakost v délce 5 let ode dne převzetí poslední dílčí části díla objednatelem. 
Záruční doba běží pro všechny dílčí části díla ode dne převzetí příslušné dílčí části díla 
objednatelem. 

4. Objednatel účastí svého zástupce či kontaktní osoby na výrobních výborech při zpracovávání 
projektové dokumentace a převzetím dokončené projektové dokumentace neodpovídá za její 
věcnou správnost, za její soulad s platnými technickými, bezpečnostními, hygienickými, 
památkovými aj. normami a zákonnými předpisy, a vyjádřeními dotčených orgánů a organizací.  

5. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 
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poskytnutých mu objednatelem k výkonu tvůrčí činnosti v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele 
písemně upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval. Dále zhotovitel neodpovídá za vady 
způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu objednatelem k 
plnění této smlouvy v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost 
těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně 
upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval.  

6. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy 
vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-
mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady nebo popis, jak se vada projevuje.  

7. Objednatel má právo uplatnit veškeré zákonné reklamační nároky. Volba reklamačního nároku je 
věcí objednatele. 

8. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, 
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je povinen vadu odstranit 
nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou 
písemně jinak. V případě vady, se kterou bude spojeno zahájení správního řízení, bude tato vada 
odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí správního 
orgánu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.   

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně na základě příslušného předávacího 
protokolu. V předávacím protokolu o odstranění vady objednatel, resp. jím pověřená osoba, 
potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou. Pro 
provedenou opravu platí záruka za jakost ve stejné délce dle odstavce 3. tohoto článku smlouvy. 

10. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 7 dní ode dne doručení oznámení  
o vadách, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou 
právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode 
dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na 
odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo 
objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení sjednané smluvní pokuty a náhradu případné 
škody. 

11. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla, byť jen z části užívat 
pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady plnění není 
dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

 
XI. 

Sankční ujednání 

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením dílčí části díla ve lhůtě uvedené v čl. III. této smlouvy 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné dílčí části 
díla bez DPH uvedené v čl. IV. této smlouvy, a to za každý i jen započatý den prodlení. 

2. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla či jeho dílčí části sjednávají smluvní strany 
zákonnou výši úroku z prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele se započetím s odstraněním vady anebo s odstraněním vady 
v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý 
i jen započatý den prodlení a každou vadu zvlášť.  

4. V případě porušení jiné povinnosti dle této smlouvy, za kterou není sjednána zvláštní smluvní 
pokuta dle ustanovení uvedených výše v tomto článku, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve 
výši 2.000,- Kč za každý započatý den trvání takového porušení a každé jednotlivé porušení. 
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5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 
pokutu, pokud vznikl před okamžikem, kdy nastala skutečnost způsobující zánik závazku před 
řádným ukončením díla. 

6. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

7. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda. 

8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat 
samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši (tj. nárok objednatele na náhradu škody není dotčen 
ujednáním o smluvní pokutě ani jejím zaplacením). 

9. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy ji objednatel u zhotovitele uplatnil. 
Objednatel je oprávněn smluvní pokuty započíst s jakoukoli pohledávkou zhotovitele vůči 
objednateli podle této smlouvy. 

 
XII. 

Licenční ujednání 

1. Ochrana autorských práv se řídí autorským zákonem a veškerými mezinárodními dohodami 
o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem 
návrhu technického řešení oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova 
majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného 
zachycení autorské dílo užít ke všem způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli oprávnění 
k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.  

3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti 
zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení (dále jen „licence“) za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. Právem užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy 
včetně jejich hmotného zachycení se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků 
tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení všemi známými 
způsoby v neomezeném rozsahu ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku a 
autorského zákona, zejména jejich další zpracování, úpravy, rozmnožování, a to tak, aby byl naplněn 
účel této smlouvy. Zejména je objednatel oprávněn dílo využít jako součást zadávací dokumentace 
v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavebních prací a dodavatele gastrotechnologie, přičemž 
zhotovitel souhlasí s uveřejněním díla jako součásti zadávací dokumentace v rámci daných 
zadávacích řízení. 

4. Zhotovitel poskytuje licenci dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí 
poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této smlouvy 
třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy 
včetně jejich hmotného zachycení způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli. Licence dle 
této smlouvy se poskytuje celosvětově na celou dobu trvání majetkových práv zhotovitele 
k autorskému dílu dle této smlouvy. 

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to 
ve stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z licence sám, k čemuž 
se zhotovitel zavazuje udělit objednateli svůj souhlas.  

6. Práva z licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku objednatele na jeho právního 
nástupce. 
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XIII. 
Zánik smlouvy 

1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, nebo odstoupením od smlouvy kterékoliv 
ze smluvních stran. 

2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.  

3. Objednatel i zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 
druhou smluvní stranou, pokud je konkrétní porušení povinnosti příslušnou smluvní stranou jako 
podstatné sjednané v této smlouvě nebo v zákoně.  

4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele, pokud není v 
této smlouvě uvedeno jinak, považují zejména: 

a) prodlení zhotovitele s předáním projektových dokumentací v termínech dle čl. III. této 
smlouvy delší než 15 kalendářních dnů,  

b) prodlení zhotovitele s plněním jeho závazku dle této smlouvy řádně a včas odstranit řádně 
objednatelem uplatněné vady delší než 15 kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění 
objednatelem u zhotovitele; 

c) porušení povinnosti zhotovitele zdržet se výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti 
dle této smlouvy a hmotného zachycení výsledků své činnosti způsobem, ke kterému 
poskytl licenci objednateli nebo poskytnutí licence obsahem či rozsahem zahrnující práva 
poskytnutá objednateli dle této smlouvy třetí osobě. 

5. Rozhodne-li se některá ze smluvních stran odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit 
druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje, v opačném případě 
je odstoupení od smlouvy účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. V odstoupení 
musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve 
kterých je tento důvod spatřován. 

6. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou nebo odstoupením některé ze smluvních stran od 
této smlouvy, jsou povinnosti obou stran následující: 

 zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho závazků 
dle této smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných stejným způsobem dle této 
smlouvy (dále jen „soupis“); 

 zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění dle soupisu; 

 objednatel není povinen soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje, 

 zhotovitel provede vyúčtování plnění dle soupisu a vystaví závěrečnou fakturu. 

7. Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle soupisu se přiměřeně i po ukončení 
této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti za 
vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění. 

8. V případně zániku smlouvy před jejím splněním je objednatel oprávněn užít do té doby provedené 
části díla ke zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace jinou odborně způsobilou 
osobou, s čímž zhotovitel výslovně souhlasí. 

9. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od této smlouvy zůstávají v platnosti v této 
smlouvě obsažená ujednání smluvních stran o smluvních pokutách a náhradě škody.  

 
XIV. 

Zvláštní ujednání 
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1. Zhotovitel je povinen chránit a zamezit přístupu k informacím, které objednatel označí za důvěrné. 
Závazky stanovené k ochraně informací objednatele, které jsou důvěrnými informacemi 
objednatele, platí i po zániku závazků z této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou nezbytnou součinnost pro výkon finanční kontroly ve 
smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti 
s prováděním díla dle této smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku před uzavřením této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že 
realizační tým bude po celou dobu trvání závazků z této smlouvy splňovat příslušné kvalifikační 
předpoklady, jakož i dosahovat úrovně zkušeností deklarované v nabídce zhotovitele na veřejnou 
zakázku pro hodnocení v rámci dílčího hodnotícího kritéria „Zkušenosti osob podílejících se na 
realizaci veřejné zakázky“. Smluvní strany se tak dohodly na minimálních požadavcích na složení 
realizačního týmu a změna členů realizačního týmu je možná pouze za současného splnění 
následujících podmínek: 

 zhotovitel objednateli předloží písemnou žádost o provedení změny člena realizačního 
týmu; s touto žádostí zhotovitel předloží rovněž doklady prokazující, že osoba, která se 
mám stát novým členem realizačního týmu, splňuje kvalifikační předpoklady požadované 
objednatelem na člena realizačního týmu a že dosahuje úrovně zkušeností obsažené 
v nabídce zhotovitele podané na veřejnou zakázku pro hodnocení v rámci dílčího 
hodnotícího kritéria „Zkušenosti osob podílejících se na realizaci veřejné zakázky“, byl-li 
nahrazovaný člen realizačního týmu takto hodnocen a 

 objednatel si vyhrazuje právo schválit každého nového člena realizačního týmu; objednatel 
se k písemné žádosti vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení. 

4. Porušení povinnosti zhotovitele dle předchozího odstavce se považuje za podstatné porušení 
povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a objednatel má právo na zaplacení smluvní 
pokuty ve výši dle čl. XI. odst. 4 této smlouvy. 

XV. 
Závěrečná ujednání 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která přijala nabídku – návrh 
na uzavření smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o registru smluv“). 

2. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této 
smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

3. Smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právnímu jednání, a tuto smlouvu uzavírají 
svobodně a vážně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že se 
seznámil s předmětem této smlouvy a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech 
stanovených touto smlouvou. 

5. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky. 

6. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
při respektování právní úpravy obsažené v zákoně o ZVZ, případně jiném obecně závazném právním 
předpise upravujícím oblast veřejných zakázek. 
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7. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými osobami
smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

8. Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy
třetí osobě.

9. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní
lidská práva.

10. V případě plurality osob na straně zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči objednateli
a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této
smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této smlouvy, i po dobu trvání
jiných závazků vyplývajících z této smlouvy.

11. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele se smluvní strany dohodly, že zhotovitel
výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o ZVZ).

12. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní
strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

13. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace některých částí díla

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:

Tato smlouva byla schválena Radou Jihomoravského kraje dne 30.9.2019 na 115. schůzi usnesením č.
8266/19/R115.

V Brně dne 7.10.2019 V Brně dne 13.9.2019

objednatel
za Jihomoravský kraj

JUDr. Bohumil Šimek, hejtman

Zhotovitel
za MEDICOPROJECT, s.r.o.

Ing. Vladimír Kundera, jednatel
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SPECIFIKACE NĚKTERÝCH ČÁSTÍ DÍLA 

 

Obsah součinnosti při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby  
(dle čl. II. odst. 2 písm. f) smlouvy) 

 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na 

zhotovitele stavby. V rámci této součinnosti je zhotovitel povinen vykonávat zejména následující 

činnosti: 

1. spolupracovat s objednatelem při zpracování zadávací dokumentace, zejména technických 
podmínek plnění, 

2. navrhnout vhodná kvalifikační a hodnotící kritéria, 
3. spolupracovat s objednatelem při zpracování vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace 

v průběhu zadávacího řízení, 
4. spolupracovat s objednatelem při posuzování a hodnocení nabídek, zejména při kontrole souladu 

nabídek s technickými podmínkami, posouzení splnění kvalifikace účastníků zadávacího řízení, 
posouzení případné mimořádně nízké nabídkové ceny za realizaci veřejné zakázky, 

5. podílet se na zpracování návrhu žádosti o vysvětlení nabídky v případě nejasností v technické 
specifikaci, kvalifikaci účastníků zadávacího řízení či v případě mimořádně nízké nabídkové ceny, 
odůvodnění vyloučení účastníka zadávacího řízení pro nesplnění technických podmínek, 
kvalifikace, či z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny. 

 
Obsah činností autorského dozoru  
(dle čl. II. odst. 2. písm. g) smlouvy) 

 
Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provádět činnosti autorského dozoru osobně, nebo 
prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců. V rámci výkonu činnosti autorského dozoru je 
zhotovitel povinen vykonávat následující činnosti: 

1. postupuje při plnění činností výkonu autorského dozoru v úzké součinnosti s objednatelem, 
2. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost 

s dokumentací projektu (dokumentací stavby), pokud už není součástí jiné smluvní povinnosti 
zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních úřadů), 

3. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, zda skutečnosti 
známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována 
projektová dokumentace, 

4. dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou situací stavby, 
5. podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby a zajišťuje operativní dopracování, popřípadě 

odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby byla zajištěna plynulá 
realizace stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní dopracování nebo případné odstranění 
nedostatků formou revizí, aby dokumentace plně vyhovovala příslušným právním předpisům a 
technickým normám, např. zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
atd.,  

6. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli výrobní dokumentace zhotovitele stavby 
a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

7. odsouhlasuje výrobní dokumentaci, 
8. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části dokumentace 

stavby, 
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9. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikajících ve fázi realizační 
přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných podmínek, 

10. posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 
11. dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou v územním 

a stavebním řízení a nad souladem zhotovované stavby s dokumentací pro provádění 
stavby,  které jsou podkladem k výkonu autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby 
ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů 
či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. elektroinstalace, statika 
apod.), 

12. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek stavby 
i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu, 

13. účastní se kontrolních dnů stavby, 
14. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce stavby (základová spára, 

základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu, apod.),   
15. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) v průběhu 

přípravy a realizace stavby až po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, které by mohly 
mít dopad na prováděnou stavbu a dodatečně měnit požadavky na provádění stavby podle 
schválené projektové dokumentace a které by mohly komplikovat vydání kolaudačního souhlasu 
s užíváním stavby a včas upozorňuje zástupce objednatele na tyto změny, 

16. účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu stavby, 
17. aktivně se účastní přebírání stavby od zhotovitele objednatelem a při kontrole odstranění závad 

zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní 
samostatná prohlídka zhotovované stavby nebo účast při prohlídce stavby objednatelem či jeho 
technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky stavby, zápis nalezených vad 
a nedodělků a jeho předání objednateli, 

18. aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad stavby 
v rozsahu dle předchozího odstavce, zaznamenávání zjištění, požadavků a návrhů do stavebního 
deníku; vyžadují-li zjištění, požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace stavby) 
samostatné zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich a budou 
předány ve formě samostatně zpracované dokumentace. 

 


