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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouZité v téchto ZTP vyznam definovany ve VSeobecnych
technickych podminkach.
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1. SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

1.1.  Ukel a rozsah predmétu dila

1.1.1. Prfedmétem dila je zhotoveni stavby ,Provedeni dodatecnych protihlukovych opatfeni ul. Pfibénickd, ¢ast
2 - absorbéry”, jejimz cilem je snizeni hlukové zatéze stanicnich koleji a vyhybek v FeSeném lzemi
vznikajici vlivem provozu v zst. Praha hlavni nadrazi.

1.2.  Umisténi stavhy

1.2.1.  Stavba bude probihat v ZST Praha hlavni nddraZi
Kraj: Stfedocesky
Okres: Praha

2. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

2.1. Projektova dokumentace

2.1.1. Dokumentace pro tizemni fizeni ,Provedeni dodatecnych protihlukovych opatfenf ul. Pfibénicka, cast 2 -
absorbéry”, zpracovatel SUDDOP PRAHA.

2.2.  Souvisejici dokumentace

2.2.1. SO 116 zelezniéni svrek v zst. Praha hl.n., severni ¢ast podle niz bylo vystavéno vitkovské zhlavi Zst.
Praha hl.n.

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1. Brouseni kolejnic naplanovéno prosinec 2019 (IIIINNENEGgGgGEGEGEGEGEGEGEGE /- T
E: I ovede SZDC v ramci Oprav podélného a pritného profilu kolejnic a odstranéni
vad kolejnic.

4. ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI DiLA

4.1, Vseobecné

4.1.1. Kolejnicové absorbéry jsou prvky instalované z abou stran ke stojiné kolejnice pomaci ocelovych spon
tak, aby zamezily vibracim kolejnice a 3ifeni hluku do okoli. Nevyzaduji izemnf ani stavebni fizeni.

4.1.2.  Kolejnicové absorbéry:
- nesmi omezovat nasazeni mechanizace pfi Udrzbé Zelezni¢niho svrsku (mozna ldrzba a prace
s prvky sestavy upevnéni kolejnice, ¢i se zafizenim umisténym v blizkosti kolejnice)

- musi byt fadné osazeny z divodu spravné funkce, a dale aby bylo mozné nasazeni mechanizacnich
prostfedkl (napf. pro brouseni kolejnic & podbijeni). Pfed provadénim udrZovacich praci, kde bude
nasazena mechanizace musi byt provéfena pracovni poloha stroje ve vztahu k poloze absorbérd a
pfi préci je nutné kontrolovat, zda nedochdzi k tepelnému namahani na degradaci absorbérd.

4.1.3. Pro zjisténi G¢innosti absorbéri jako protihlukového opatieni a zjisténi dodrzeni hygienického limitu
bude provadéno akustické méfeni hluku drzitelem osvédCeni o akreditaci nebo drzitelem autorizace
podle § 83c zdkona ¢. 258/2000 Sh., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakon, po provedeni dila.

4.2.  Zhotoveni Projektové dokumentace

Projektova dokumentace bude zpracovana dle schvalené Dokumentace pro dzemni rozhodnuti.

4.3. Doklady prekladané zhotovitelem

4.3.1. Zhotovitel doloZi mimo jiné pred zahdajenim praci na Zeleznicni dopravni cesté prosté kopie doklad(
o kvalifikaci zhotovitelli dle Pfedpisu o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy
a dréini dopravy SZDC Zam1, v platném znéni:

e K-06
- Fizeni stfediska, stavby nebo stavebnich praci na zeleznicnim spodku a svrsku;
- bezprostfedni fizeni staveb zelezni¢niho svriku a spodku;
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4.4,

Vyse uvedené doklady upravujici odbornou zptsobilost musi osvéd¢it odbornou zptsobilost samotného
dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, ktera bude pro dodavatele pfisluSnou &innost
vykonavat.

Dokumentace skutecného provedeni stavby

Analyza rizik — zhotovitel zpracuje dle pfedpist SZDC.

4.5.

InZzenyrské objekty

4.5.1. Protihlukové objekty

Kolejnicové absorbéry

4.5.1.1.

4.5.1.2,

Soucasti stavebniho objektu je osazeni kolejnicovych absorbér(i a vyména podlozek pod patu kolejnice
ve stanicnich kolejich a vyhybkach. Jsou pozadovany absorbéry s mérnym Gtlumem v rozmezi 1,5-5,5
dB pro typ kolejnice UIC60 a S49 typ do mezipraicového prostoru pro podkladnicové i
bezpodkladnicové upevnéni kolejnic.

Zhotovitelem stavby vybrany dodavatel absorbérl uzavie smlouvu o provoznim ovéfovani (pokud
nema uzaviené technické podminky dotaci — TPD) pro feseny tsek se zastupcem SZDC s.o0. GR — Odbor
tratového hospodarstvi Ing. Kreuzigerem té.+420 720 071 566. Ve smlouvé hudou specifikace ohledné
zaruk, rezimu zkuSebniho useku ¢i méreni akustické Géinnosti. Dale bude vyddn vynos o provoznim
ovérovani, kde bude blize specifikovan ovéfovany kolejnicovy absorbér, parametry zkusebniho tseku
a pribéh provozniho ovéfovani.

5. ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

514,
5.1.2Z

Pfi zpracovani harmonogramu je nutné vychazet z projektové dokumentace a z pfedjednanych vyluk

Predpokladany termin nocnich vyluk je listopad a prosinec 2019 . Objednatel si vyhrazuje pravo
pozménit zhotoviteli navriené c¢asové horizonty rozhodujicich wvyluk scilem dosahnout jejich
maximélniho vyuZiti a sladéni s vylukami sousednich staveb a opravnych praci OR Praha.

Zhotovitel stavby musi pozadavky na jednotlivé vyluky Zelezni¢niho provozu projednat se zastupci
Objednatele, OR Praha, GR SZDC - odborem planovani a koordinace vyluk a viemi dotéenymi
dopravci. Pozadavky bude zhotovitel predkladat elektronicky v tabulkové podobé v terminech
stanovenych predpisem objednatele.

SOUVISEJICi DOKUMENTY A PREDPISY

51.3.

5.1.4.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky
a EU, technickymi normami a s internimi pfedpisy a dokumenty objednatele (smérnice, vzorové listy,
TKP, VTP, ZTP apod.), vie v platném znéni.

Objednatel umozniuje dodavateli pfistup ke vSem svym internim predpisiim a dokumentim ndsledujicim
zpuisobem:

Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace

Technicka tstfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: G
I v\ http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.
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