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Smlouva o dílo
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne,
měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Město Dačice
jednajÍcÍ:
sIdlo:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:

Ing. Karel Macků, starosta města
Krajľřova 27, 380 13 Dačice
00246476
CZ00246476
Česká spořitelna a.s., č.ú.:

jako objednatel na straně jedné (dále také ,,objednate/¶

a

Atelier M.A.A.T., s.r.o.
sídlo:
IČO:
DIČ:

bankovní spojení:

Převrátilská 330/15, 390 01Tábor
28145968
CZ28145968
Flo banka, Č.ú.

jako zhotovitel na straně druhé (dále také ,,zhotovitel")

Článek l - Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele kompletní a
proveditelné dílo spočÍvajÍcÍ ve zhotovení projektové dokumentace stavby ,,výstavba ztv Za
Školou ll. etapa" ve stupních: Dokumentace pro územní řIzeni (dále též ,,DUR"), dokumentace
pro stavební povolení (dále též ,,OSP"), dokumentace pro provedeni stavby a zadávací
dokumentace stavby (dále též ,,DPS + ZDŠ"), ve smlouvě souhrnně označované také jako ,,Dílo"
nebo jako ,,Dokumentace", za podmínek ujednaných v této smlouvě a ve výzvě k podání nabídek
ze dne 18.12.2019.

Technickým předmětem Dokumentace je vypracováni tří stupňové projektové dokumentace
v rozsahu Územní studie Dačice lokalita u Sasiňáku ve var. s řadovými rd vypracované Ing. arch.
Martinem jIrovským, PhO., mba pro realizaci ZTV budoucího sIdliště rodinných domů (dále také
,,RD") a dalšími přilehlými pozemky pro napojení technické infrastruktury. Sídliště je koncipováno
jako obytná zóna. projektová dokumentace DUR se bude od Územní studie Dačice lokalita u
Sasiňáku lišit ve dvou částech:

- v jižní části sídliště, kde nebylo možné zabezpečit převod vlastnictví k pozemku p.č.
1971/13 od soukromého vlastníka na město Dačice, musí zhotovitel dopracovat změny
v dopravním a prostorovém řešení. Tuto odlišnost zhotovitel v DUR řádně okomentuje.
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- V centrálni části na západní straně budou do pobytového prostoru obytné zóny
začleněny pozemky p.č. 1924/2, 1956/2, 1908/3, 1904/2, 1908/1, 1908/4, 1907/4 a
1907/1 s využitím pro klidovou zónu, pochůzí stezku apod.

projektová dokumentace bude obsahovat objekty:
- dopravní (vozovky, parkovací stání, pobytové pruhy, sjezdy na pozemky, kontejnerová stáni,
odvodnění komunikací, bezpečnostní prvky apod.),
- vodovodu včetně vodovodních přípojek vyvedených do pozemků RD a včetně přeložky
vodovodu ČZS,
- splaškové kanalizace včetně kanalizačních připojek vyvedených do pozemků RD,
- dešťové kanalizace od přepadů z retencí a ze vsaků,
- veřejného osvětleni a regulace,
- rozvodů HOPE trubek pro mÍstnjoptickou sÍt' včetně přípojek na pozemky RD,
- plynovodu včetně přípojek na pozemky RD {sdružené pilíře s NN),
- překládky zásobního a přívodnÍho vodovodního řadu,
- překládky vodovodního řadu pro MO Českého zahrádkářského svazu,
- překládky dešťové kanalizace z přepadu vodojemu,
- zeleně a veřejného prostranství,
- přesnou parcelaci dle územní studie s podklady pro geodeta.
Zhotovitel je povinen zajistit si veškeré podklady a průzkumy nutné pro řádné provedení Díla,
bude-li to povaha Díla vyžadovat nebo budou-li tyto podklady nutné pro zajištěni závazných
stanovisek nebo vyjádření dotčených orgánů státní správy.

2. Rozsah Dokumentace:

- DUR se zhotovitel zavazuje provést dle platné legislativy, včetně obstaráni vyjádření a
závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy (dále též ,,DOSS"), správců síti a dalších
oprávněných osob a všech dalších dokladů požadovaných stavebním úřadem pro vedeni
územního řizenI a pro zIskání územního rozhodnutí, mimo jiné např. zhodnocení a
zapracováni výsledků hydrogeologického průzkumu k řešení vsakování, retenci nebo zadržení
dešťových vod do Dokumentace (případně další spolupráce s hydrogeologem), záborový
elaborát s parcelací včetně výpočtu odvodů za vynětí půdy zařazené do ZPF, hluková studie
apod. Dokumentace objektů, které jsou povolovány pouze územním řízením, bude
vypracována v podrobnostech DPS. Rovněž vyjádření správců síti k těmto objektům bude
podrobné jednostupňové.

- DSP se zhotovitel zavazuje provést dle platné legislativy, včetně obstarání vyjádření a
závazných stanovisek DOSS, správců sítí {včetně případných souhlasů s činností v ochranných
pásmech) a dalších oprávněných osob a všech dalších dokladů požadovaných stavebními
úřady pro vedení stavebních řIzenI a pro získání stavebních povoleni. Stavební řízení
k povolení stavby budou projednávat speciální stavební úřad - odbor dopravy a speciální
stavební úřad - odbor životního prostředí,

Součásti dokladové části DUR a OSP budou vypracované žádosti o příslušná rozhodnuti
stavebního úřadu (řádně vyplněné žádosti podá u příslušných úřadů objednatel).

- DPS + ZDŠ se zhotovitel zavazuje provést podle platné legislativy pro zadáváni veřejných
zakázek, zejména musí splňovat požadavky zákona č. 134/2016 Sb., vyhl. č. 169/2016 Sb., a
dále dle vyhl. č. 499/2006 Sb.

3. Požadavky na postup zpracováni Dokumentace:

2



po - výstavba ztv Za Školou, fl. etapa

- Zhotovitel svolá vstupní jednání před zahájením prací na Díle pro upřesněni požadavků
objednatele. Vstupní jednání bude spojené s obhlídkou řešeného území. Zhotovitel svolá
v průběhu zpracováni jednotlivých stupňů Dokumentace výrobní porady (min. 3krát ve
stupni DUR a 1krát ve stupni OSP), na kterých zabezpečí účast objednatele a podle potřeby
DOSS, správců SÍtÍ, případně dalších účastníků. Připomínky vzešlé z těchto jednání zhotovitel
zapracuje do přIsIušného stupně Dokumentace.

- Zhotovitel dále představí a projedná Dokumentaci ve stupni DPS + ZDŠ s objednatelem ještě
před tiskem čistopisu DPS + ZDŠ. Relevantní připomínky zapracúje zhotovitel do čistopisu.

- Dokumentaci zhotovitel provede v obvyklém členění dle požadavků stavebního zákona a
jeho prováděcích vyhlášek a dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. (dopravní objekty).

- Zhotovitel bere na vědomí, že společnost E.ON a.s. bude v zájmové lokalitě projektovat
rozvody VN a NN a že je povinnosti zhotovitele konzultovat a koordinovat návrhy uloženi
těchto SÍtÍ v zájmové lokalitě s projektantem společnosti E.ON.

4. Požadavky' na dodání Dokumentace:

- Kompletní DUR, včetně všech potřebných vyjádření, stanovisek a dokladů předá zhotovitel
objednateli v počtu 3 parě v listinné podobě a 1krát na CD nosiči. Textové části budou
v textovém editoru MS Word, příp. v tabulkovém editoru MS Excel. výkresové části budou
předány ve formátu PDF a DWG. Součástí DUR bude i žádost o vydání územního rozhodnutí,
kterou podá na základě plné moci zhotovitel.

- Kompletní OSP, včetně všech potřebných vyjádření, stanovisek, posudků a dokladů,
zhotovitel předá objednateli v potřebném počtu parě pro dva stavební úřady (dopravní
úřad - stavební povolení a životní prostředí - stavební povolení) a 1 kompietni samostatné
parě v listinné podobě a 1krát v elektronické podobě na CD, Textové části budou
v textovém editoru MS Word, příp. v tabulkovém procesoru MS Excel. výkresové části
budou předány ve formátu PDF a DWG. Součásti OSP bude i žádost o vydání stavebních
povolení, které podá na základě plné moci zhotovitel.

- Kompletní DPS + ZDŠ předá zhotovitel objednateli v počtu 7 tištěných parě a 1krát na CD
(na CD bude i neoceněný soupis prací vypracovaný dle vyhl. č. 169/2016 Sb.). Společně
s DPS + ZDŠ zhotovitel předá položkově oceněný (dle aktuální cenové úrovně) soupis
stavebních prací v počtu 1krát v listinné podobě a 1krát na CD. Textové části budou
v textovém editoru MS Word, příp. v tabulkovém editoru MS Excel. výkresové části budou
předány ve formátu DWG a PDF.

- Součásti Díla je i zhotoveni dalších potřebných pracovních parě jednotlivých stupňů nebo
jejich částí nutných pro zajištění vyjádření, stanovisek či pro jiná projednání s objednatelem,
DOSS, vlastníky pozemků nebo dalšími účastníky řIzení.

5. Technické podmInky:

- Dílo zhotovitel zpracuje v rozsahu a standardu jednoznačně určujÍcÍm základni požadavky na
kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby.

- Zhotovitel musí zabezpečit podrobné geodetické zaměření lokality, které bude součástí
DUR, včetně předáni elektronického výstupu {výškopis, polohopis) na CD ve formátu DWG.

- Vynětí ze ZPF bude z celé zájmové oblasti dle územní studie mimo parcel pozemků pro
stavbu rodinných domů.

- Objednatel poskytne zhotoviteli Územní studii Dačice lokalita u Sasiňáku - elektronickou
verzi (ve formátu DWG).
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- Objednatel poskytne zhotoviteli výsledky podrobného hydrogeologického průzkumu
vypracovaného Mgr. Radkem Mičke.

- Objednatel poskytne zhotoviteli geotechnický průzkum od společnosti ENVIREX, spol. s r.o.
6. Všechna jednání budou probíhat v sIdle objednatele, případně na místě budoucí stavby.

7. Objednatel se zavazuje Díio převzít a zaplatit zhotoviteli za provedeni cenu podle Článku ll této
smlouvy.

8. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu touto smlouvou, obecně závaznými právními
předpisy, TP, ČSN a EN.

9. Zhotovitel zajistí u správců SÍtÍ případné souhlasy s činnosti v ochranném pásmu a smlouvy
o připojení.

Článek ll - Cena Díla

1. Smluvní strany si ujednaly cenu Díla v celkové výši: 945 000 KČ bez DPH.

Členěni ceny Díla podle jednotlivých stupňů Dokumentace:
DUR 511 000,- KČ bez DPH
OSP 241 000,- Kč bez DPH
DPS + ZDŠ 193 000,- KČ bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v platné sazbě.

2. Cena Díla je sjednána jako cena pevná, maximálně přípustná, platná po celou dobu provádění
Díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele s prováděním Díla. V ceně Díla je rovněž zahrnut
počet vyhotovení (parě) DUR, DSP, DPS + ZDŠ podle Článku l této smlouvy včetně výtisků (parě)
potřebných pro zajištěni vyjádření, stanovisek či pro jiná projednání s objednatelem, DOSS,
správci sítí, případně dalšími účastníky řIzenI. Případná další vyhotovení Dokumentace bude
zhotovitel fakturovat mimo uvedenou cenu za zvláštni úhradu.

Článek Ill - Platební podmÍnkV

1. Cena za provedeni Díla je splatná na základě faktur - daňových dokladů - vystavených
zhotovitelem pro objednatele po provederň Díla nebo jeho ucelených části (stupňů) vymezených
v Článku lodst.1.

Celková cena Díla je splatná následovně:

cena za DUR

cena za OSP

cena za DPS + ZDŠ

po akceptaci žádosti o územní rozhodnutí příslušným stavebním
úřadem (po doručeni oznámení o zahájení řIzenI objednateli)

po akceptaci žádostí o stavební povolení příslušnými stavebními
úřady (tj. po doručení oznámení o zahájení stavebních řízení
objednateli)

po předáni řádně provedené DPS + ZDš objednateli.
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2. Splatnost faktur je mezi smluvními stranami sjednána vždy na 30 dní ode dne doručení dané
faktury objednateli. Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání
příslušné částky z bankovního účtu objednatele.

3. Cena za provedení Díla je ze strany objednatele splatná formou bezhotovostních převodů na
bankovní účet zhotovitele číslo který je účtem vedeným poskytovatelem
platebních služeb na území České republiky a který je dle ustanovení § 98 zákona o dani
z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem
umožňujÍcÍm dálkový přístup. Zhotovitel je touto smlouvou zavázán ke zveřejnění výše
uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části
peněžního závazku objednatele vůči zhotoviteli vyplývajIcIho z této smlouvy.

4. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle
ustanovení § 106 a zákona o dani z přidané hodnoty, sjednává se mezi smluvními stranami, že
pro úhradu ceny za provedeni Díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění
daně dle ustanovení § 109 a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel
zavázán formou bezhotovostního převodu na výše uvedený bankovní účet zhotovitele zaplatit ve
lhůtě splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu.
Částku odpovjdajÍcÍ výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém
dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, je objednatel v pětadvacetidenní lhůtě po
skončení kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plněni, povinen uhradit za
zhotovitele správci daně zhotovitele. Tato platba bude směřována na depozitní účet správce
daně, kterým je finanční úřad pro jihočeský kraj, územní pracoviště v Táboře, přičemž předčÍs|Í
účtu je ...., matriková část účtu je 77627231 a kód banky je 0710 Platba bude provedena s
uvedením variabilnIho symbolu 28145968, specifického symbolu 00246476, konstantního
symbolu 1148; ve zprávě pro příjemce platby bude uvedena informace o dni uskutečnění
zdanitelného plnění ve tvaru DD/MM/RRRR-P, kde DO je proměnná číselně označujÍcÍ den, MM
proměnná číselně označujÍcÍ měsíc a RRRR proměnná číselně označující rok.

5. Dojde-li ke změně mÍstnÍ přIslušnosti správce daně zhotovitele, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu předložit objednateli návrh na uzavření dodatku této smlouvy, kterým bude
aktualizována matriková část účtu správce daně uvedená v předchozím odstavci. Objednatel se
zavazuje takový dodatek se zhotovitelem bez zbytečného odkladu uzavřít.

6. Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za
zhotovitele. Sdělení je povinen objednatel učinit v desetidenní lhůtě ode dne platby formou
listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané prostřednictvím datové schránky.
Ve sdělení objednatel uvede nás|edujÍcÍ údaje: číslo příslušného daňového dokladu, výši
zaplacené daně, datum platby, údaje o účtu správce daně {předčísh, matriková část, kód banky),
variabilní symbol, specifický symbol, konstantní symbol a údaj uvedený ve zprávě pro příjemce
platby.

Článek lV - Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle Článku l této smlouvy v nás|edujÍcÍch
lhůtách:

kompletní DUR
kompletM OSP
DPS + ZDŠ

do 150 dnů od podpisu smlouvy o dílo,
do 70 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí,
do 60 dnů od nabytí právní moci stavebního povoleni.
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Článek V - Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele

1. Při provádění Díla je zhotovitel povinen postupovat s odbornou péčí a v ujednaném čase a
obstará vše, co je k provedení Díla potřeba, s výjimkou věcí, které má podle této smlouvy
obstarat objednatel. Při provádění Díla bude zhotovitel dodržovat ujednání této smlouvy, bude se
řídit výchozími podklady, příkazy objednatele, zápisy a dohodami smluvních stran uzavřenými
odpovědnými zástupci a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizaci. Objednatel má právo
kontrolovat provádění Díla. zjisti-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby
zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-h tak zhotovitel ani v
přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele
nepochybně k podstatnému porušeni smlouvy.

2. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu
objednatel k provedení Díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li
jejich nevhodnost zjistit ani při vynaložení odborné péče.

3. Objednatel je oprávněn využít Dílo všemi známými způsoby užití, zejména je oprávněn
poskytnout Dílo třetím osobám, např. orgánům státní správy, správcům SÍtÍ, účastníkům řIzenI.
objednatel je rovněž oprávněn prezentovat Dílo na veřejnosti.

Článek VI - Předání a převzetí Díla

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo, které má vady, není dokončeno a objednatel
není povinen jej převzít. Zhotovitel předá ďíío po částech (stupních) vymezených podle Článku I
odst. 1 této smlouvy.

2. O předáni a převzetí Díla, resp. jeho jednotlivých částí, sepíší smluvní strany zápis. Strany sepíší
zápis o předáni zvlášť pro každý stupeň Díla.

3. Objednatel vyžaduje osobní předání Díla v sIdle objednatele.

Článek VII - Vlastnické právo k Dílu a nebezpečí škody na něm

Dnem převzetí Díla (jeho jednotlivé části) k nim nabývá objednatel vlastnické právo a přechází na
něho nebezpečiškody na Díle.

Článek VIII - Odpovědnost za väďY, záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po stanovenou dobu
(záruční dobu) bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě.

2. Zhotovitel dává na Dílo záruku 60 měsíců. Záruční doba plyne ode dne předáni a převzetí
dokončeného Díla.

3. V případě vad Díla je objednatel oprávněn požadovat odstranění vad a zhotovitel se zavazuje
bezplatně odstranit reklamované vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit ve lhůtě
do 5 dnů po uplatněni reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
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4. Případnou reklamaci vady Díla je objednatel povinen uplatnit v záruční době písemnou formou.

5. Vadou díla je i technická nejasnost, nedostatečnost nebo jiná chyba v Dokumentaci, která se
v rámci následně vyhlášené veřejné zakázky na zhotovitele stavby ,,výstavba ztv Za Školou Il.
etapa" stane příčinou podání žádosti případného dodavatele stavby ,,výstavba ztv Za Školou ll.
etapa" o vysvětleni zadávací dokumentace. Případné vady dle tohoto odstavce, zjištěné v rámci
vyhlášené veřejné zakázky na zhotovitele stavby ,,výstavba ztv Za Školou ll. etapa", se zhotovitel
zavazuje odstranit ve lhůtě do 2 dnů po uplatnění reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany
jinak.

Článek lX - Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním závazku provést Dílo nebo jeho část (stupeň)
v ujednané lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ujednané
celkové ceny' díla bez DPH (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý den prodlení s
tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody vzniklé
z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.

2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním závazku odstranit vadu Díla nebo jeho části
v terminu ujednaném dle článku VIII odst. 3 a 5, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 2000 kč za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo
objednatele na náhradu škody vzniklé z porušeni povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta
vztahuje, nedotčeno.

3. Při prodlení objednatele s úhradou ceny Díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok
z prodleniv zákonné výši.

Článek X - Ostatní ujednánI

1. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele Dílo poskytnout jiné osobě než objednateli.

2. Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto
smlouvou, se použije zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s tím, že se strany ve smyslu
ustanoveni § 558 odst. 2 dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, která nemají donucujÍcÍ
účinky, maji přednost před obchodními zvyklostmi.

3. Strany si ujednaly, že zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu třetí osobě.

Článek XI. - Odstoupení od smlouvy

1. Na odstoupení od smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, a to j bez poskytnuti předchozí lhůty k nápravě,
rovněž pokud:

- bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízenI, byl na majetek zhotovitele vyhlášen
konkurs, povoleno oddluženi, reorganizace nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro
nedostatek majetku, nebo zhotovitel vstoupil do likvidace;

- před zahájením prací, v případě nezajištěni finančních prostředků potřebných k provádění
Díla;
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3.

4.

5.

6.

- pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli;
- jestliže zhotovitel bude v prodlení s prováděním Díla nebo jeho části {Stupně) delším než

30 kalendářních dnů.

Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením faktury
podle této smlouvy delším než 30 dní. Odstoupit může teprve poté, co na prodlení objednatele
písemně upozornil a poskytl mu lhůtu k nápravě.

Odstoupeni od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky
odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupeni.

Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran z této smlouvy. Odstoupeni
od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již
dospěl, práva na náhradu Škody vzniklé z porušeni smluvní povinnosti ani ujednáni, které má
vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o
způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných
prací.

Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly
na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek XII. - Závěrečná ustanoveni

1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, podepsaných
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, ze kterých dvě obdrží objednatel a jedno
zhotovitel.

3. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti
uveřejněním v registru smluv.

4. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že
smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel nebo objednatel podepíšI s dodatkem či
odchylkou, byt' nepodstatnou.

5. V případě, že se na základě této smlouvy doručuje (zasílá písemnost) druhé smluvní straně,
doručuje se na poslední známou adresu druhé smluvní strany - tedy na adresu uvedenou
v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny se navzájem neprodleně písemně informovat
o změně adresy. Není-li písemně oznámena jiná adresa, má se za to, že se jedná o adresu
uvedenou v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že okamžikem doručení všech
písemnosti se rozumí osobní převzetí písemnosti adresátem nebo třetí den po uloženi písemnosti
na poště v případě, že adresát nebyl osobně zastižen, i když se o uloženi nedozvěděl nebo den,
kdy adresát odmítne převzetí písemnosti.

6. Smluvní strany berou na vědomi, že tato smlouva včetně všech jejích pozdějších dodatků podléhá
zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

7. Účastníci si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetli, prohlašujI, že byla uzavřena po
vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné a vůle, určitě, vážně a srozum itelně, nikoli v
tisni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho, ji podepisují.
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17. 02. 2020
V Dačicích dne V Táboře. dne

za objednatele město Dačice
Ing. Karel Macků, starosta

Ing. Kateňna Marková
mlstostarostka'ii"-- "·TC

" '1)čý 12"

Va čIcy

Za zhotovitele Atelier M.A.A.T., s.r.o.
Ing. arch. Martin jirovský, Ph.D., mba, DiS.

,'I É " "· ' '· ' ' , ^,jc:' l ' : C " '

r ..m C; ;"a:c'i á9i)"j i .'telefon 725 032 534.l
IČO ZB-i 45 968
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