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Příkazní smlouva 
na výkon technického dozoru a na výkon činnosti koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
uzavřena podle § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů 
 
 
Číslo smlouvy příkazce:  MMK/SML/263/2020 
Číslo smlouvy příkazníka: 200022 
 

I.  
Smluvní strany 

1. statutární město Karviná 
 se sídlem:   Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát 
 zastoupeno   Ing. Janem Wolfem, primátorem města 
 k podpisu smlouvy oprávněn na základě pověření ze dne 02. 01. 2020:   
   Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového 
 jednání ve věcech: 

a) smluvních:   xxxxxxxxxxxxx 

b) technických:   xxxxxxxxxxxxx 
   xxxxxxxxxxxxx 

c) dotací:   xxxxxxxxxxxxx 
 telefon:    xxxxxxxxxxxxx  
 e-mail: xxxxxxxxxxxxx 
  xxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxx 
 xxxxxxxxxxxxx 

 IČ:    00297534 
 DIČ:    CZ00297534 
 bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxx.  
 číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxx 
 (dále jen příkazce)  
  
a 
 

2. Vysplan s.r.o.     
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,  vložka 54050 
 zastoupena:   Ing. Kamilem Škrobánkem, jednatelem společnosti 

 k podpisu oprávněn na základě zápisu v obchodním rejstříku ze dne 26.1.2007 

 se sídlem:  8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava 

 IČ:  27717089 

 DIČ:  CZ27717089 

 telefon:  xxxxxxxxxxxxx 

 fax:   -- 

 e-mail:   xxxxxxxxxxxxx 

 bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxx 

 č. účtu:     xxxxxxxxxxxxx    

(dále jen příkazník) 
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II. 

Základní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku této I. smlouvy a taktéž oprávnění k 
podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 
změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Příkazník prohlašuje, že je 
odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

2. Příkazník prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednánu pojistnou 
smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.  

 

III. 

Předmět smlouvy 
 
1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce odborně, na jeho účet, podle pokynů příkazce vykonávat 

technický dozor stavebníka (dále též TDS) a plnění všech povinností koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (dále též KBOZP) při realizaci stavby „Zateplení bytového domu čp. 871, 
U Lesa, Karviná, Ráj“ (dále též stavba nebo dílo).  

Předpokládaná cena stavby:   20,97 mil. Kč bez DPH (dle projektové 
dokumentace) 

Předpokládané zahájení stavby:  08/2020 
Předpokládaná lhůta realizace výstavby:  140 kalendářních dnů od předání staveniště 

  Zhotovitel stavby:         probíhá výběrové řízení  

Výkon TDS a KBOZP je povinen příkazník zajišťovat podle příkazcem předané projektové 

dokumentace pod názvem „Zateplení DPS č.p. 871, ul. U Lesa, Karviná-Ráj“ zpracované firmou 

OSA projekt s.r.o., IČ 47 15 53 37  (dále též projektová dokumentace). 

 

2. Rozsah činností a povinností zabezpečovaných příkazníkem v rámci výkonu TDS: 

v průběhu realizace stavby 

- seznámení se všemi podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, 
- kontrola, zda jsou vydány stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného 

stavebního záměru (případně vodoprávní rozhodnutí) nebo veřejnoprávní smlouva na celý 
předmět díla včetně uzavřených smluv, zabezpečení povinností stavebníka (příkazce) 
vyplývajících z vydaných stavebních povolení, souhlasů s provedením ohlášeného 
stavebního záměru, rozhodnutí nebo veřejnoprávních smluv, 

- odevzdání staveniště zhotoviteli stavby včetně protokolárního zápisu,  
- sledování dodržování zadávacích podmínek realizace (zejména projektové dokumentace, 

smluv, časového harmonogramu, případně dalších požadavků příkazce předaných 
v písemné podobě), 

- zajištění a účast na veškerých jednáních s orgány činnými ve správním řízení a dotčenými 
orgány, 

- evidence dokumentace a její doplňování podle potřeb stavby, koordinace požadavků 
autorského dozoru projektanta a požadavků zhotovitele stavby,  

- zabezpečení protokolárního odevzdání základního směrového a výškového vytýčení 
stavby zhotovitelem (základních vytyčovacích bodů stavby v souladu s projektovou 
dokumentací) a jeho kontrola, 

- účast a zabezpečení kontrolního zaměření terénu zhotovitelem stavby před zahájením 
prací a jeho kontrola,  

- kontrola zhotovitele stavby a ostatních účastníků stavby, zda dodržují podmínky stavebních 
povolení, souhlasů s provedením ohlášeného stavebního záměru, veřejnoprávních smluv 
či jiných rozhodnutí správních orgánů, právní předpisy, technické normy, a to po celou dobu 
realizace stavby, 

- fotodokumentace stavby (po ukončení stavby bude fotodokumentace předána příkazci v 1 
vyhotovení na CD nosiči), 

- sledování kvality prováděných prací, použitých výrobků a materiálů, 
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- kontrola všech částí stavby, které budou dalším postupem výstavby zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými se zápisem o těchto kontrolách do stavebního deníku, 

- uplatňování a projednání opatření na odstranění závad zjištěných v projektové dokumentaci 
stavby, a to ve spolupráci s ostatními účastníky výstavby, 

- sledování, jestli zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, 
konstrukcí, výrobků a prací, kontrolování jejich výsledků, požadování dokladů, které 
prokazují kvalitu vykonávaných prací a dodávek, 

- organizování, účast a řízení pravidelných kontrolních dnů, pořizování zápisů z nich, 
rozesílání účastníkům kontrolních dnů dle dohody s příkazcem, 

- účast při předávání jednotlivých dohodnutých dokončených částí/konstrukcí/vrstev, 
- technická pomoc při nově vzniklých situacích na stavbě, 
- cenová a věcná kontrola provedených prací, kontrola úplnosti faktur, kontrola souladu faktur 

a zjišťovacích protokolů s podmínkami uvedenými ve smlouvách (zejména s rozpočtem) a 
se skutečně provedenými pracemi a v návaznosti na podmínky poskytnuté dotace, 

- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části a organizační zajištění 
jednání o odevzdání a převzetí stavby, 

- zastupování příkazce v rozsahu zmocnění ve správních a jiných řízeních a součinnost při 
závěrečné prohlídce stavby stavebním úřadem, 

- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby v dohodnutých 
termínech, 

- zajištění všech podkladů tak, aby stavba mohla být užívána v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon), zejména pro 
vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, 

- předkládání požadavků příkazci na změny projektové dokumentace a dodatky s vlastním 
vyjádřením včetně zastupování v řízení týkajících se změn staveb před dokončením, 

- evidence a kontrola víceprací a méněprací – evidence, odsouhlasení předem včetně 
zajištění podkladů a finanční náročnosti – průběžně, spolupráce při zpracování změnových 
listů, 

- ověřovat správnost všech návrhů zhotovitele na změny cen, termínů nebo jiných podmínek 
smlouvy, připojovat k nim své stanovisko a předávat je příkazci, 

- pravidelné sledování a kontrola vedení stavebního deníku, kontrola plnění úkolů 
vyplývajících ze zápisů ve stavebním deníku,  

- kontrola řádného uskladnění materiálů, pořádku na staveništi apod., a přijímání opatření k 
odvrácení nebo omezení škod, 

- řádné pořizování záznamů ze všech jednání, které vzešly v rámci realizace stavby 
v jednotné formě umožňující jejich vyhodnocení a další zpracování, 

 

po dokončení stavby 
- spolupráce při zajištění splnění podmínek stavebního úřadu tak, aby stavba mohla být 

v souladu s právními předpisy užívána, vypracování a podání žádosti o kolaudační 
rozhodnutí či kolaudační souhlas a zastupování příkazce v těchto řízeních, účast na 
jednáních a konzultacích s účastníky kolaudačního řízení a s veřejnoprávními orgány,   

- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby, 
- kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby, kterou 

stvrdí svým podpisem, a dokladové části a zajištění odstranění případných nedostatků, 
- spolupráce při vyhodnocení stavby a zpracování Závěrečné zprávy technického 

dozoru investora dle vzoru Přílohy č. 10 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 
(http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-78-Energeticke-uspory-v-
bytovych-domech-III).  

- spolupráce a poskytování odborné pomoci při vyřizování reklamací díla v záruční době a 
uplatňování práv z vadného plnění díla včetně vad zjištěných při převzetí díla příkazcem a 
kontrola odstranění vad v dohodnutém termínu a v dohodnuté kvalitě až do skončení 
záruční lhůty poskytnuté zhotovitelem stavby. 

3.  Pokud ve výše uvedeném výčtu činností nejsou obsaženy některé činnosti spadající do 
inženýrských činností investora, má se zato, že v rámci inženýrské činnosti budou příkazníkem 
zajištěny veškeré inženýrské činnosti potřebné pro zdárný a plynulý průběh předmětné stavby. 
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4.   Výkon činnosti KBOZP se bude řídit zejména zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“) a zahrnuje zejména následující 
rozsah činností a povinností zabezpečovaných příkazníkem: 

a) Vypracování pro příkazce Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo jeho aktualizace 
(dále jen „Plán BOZP“) pro stavbu. Plán BOZP bude vypracován tak, aby obsahoval 
(přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním a provozním podmínkám staveniště) veškeré 
údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné 
a zdraví neohrožující práce. Plán BOZP bude vypracován v souladu s příslušnými právními 
předpisy, zejména se Zákonem a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. 

Plán BOZP bude mimo jiné obsahovat: 

- přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, 
- z hlediska práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví zpracování písemné zprávy o možných rizicích, která se mohou během 
realizace stavby vyskytnout. 
 

Plán BOZP v rozsahu dle tohoto článku smlouvy bude vyhotoven ve 3 vyhotoveních.  

b) Výkon funkce KBOZP na staveništi a zajištění oznámení o zahájení prací a jeho doručení 
příslušnému oblastnímu inspektorátu práce ve smyslu Zákona a nařízení vlády č. 591/2006 
Sb. Neprodleně po podání oznámení o zahájení prací předá příkazník příkazci kopii 
oznámení s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu.       

c) Zajištění všech povinností příkazce plynoucích ze  Zákona a z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
(mimo povinností příkazce vůči KBOZP) včetně zajištění aktualizace Plánu BOZP na 
staveništi v průběhu stavby. 

d) Informovat všechny dotčené zhotovitele stavby (z příslušných smluv o dílo na stavební práce) 
o bezpečnosti a zdravotních rizicích, která vznikla, popř. mohou vzniknout na staveništi 

během postupu prací. 

e) Požadovat po zhotoviteli, poddodavateli stavebních prací a dodávek požadovanou 
dokumentaci např.: 

i. pracovní a technologické postupy, které pro realizaci stavby zvolil,  

ii. řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k 
jejich odstranění, a to na tuto konkrétní stavbu,  

iii. potvrzení o provedeném proškolení všech pracovníků zhotovitele stavby 
pracujících na staveništi s obsahem Plánu BOZP, 

iv. potvrzení o provedeném proškolení a seznámení všech pracovníků 
zhotovitele stavby se stávajícími riziky na stavbě. 

f) Upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat 
zjednání nápravy, k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření. 

g) Oznámit příkazci případy, kdy nebyla zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená 
opatření ke zjednání nápravy, a dále opatření dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb..    

h) Koordinovat spolupráci zhotovitelů stavby nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu díla a na všeobecné 
zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popřípadě v těsné 
návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a 
předcházet vzniku nemocí z povolání. 
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i) Dávat podněty a na vyžádání zhotovitele stavby doporučovat technická řešení nebo opatření 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo 
technologických postupů a plánovat bezpečné provádění prací, které se s ohledem na věcné 
a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně 
navazovat. 

j) Spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací 
nebo činností. 

k) Sledovat provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a 
požadovat bez zbytečného odkladu zjednání nápravy. 

l) Kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště včetně vstupu a vjezdu na předmětné staveniště 
s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám. 

m) Spolupracovat se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

n) Zúčastňovat se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle 
zvláštního právního předpisu. 

o) Navrhovat termíny kontrolních dnů k dodržování Plánu BOZP za účasti zhotovitelů stavby 
nebo osob jimi pověřených a organizovat jejich konání. 

p) Sledovat, zda zhotovitelé stavby dodržují Plán BOZP a projednávat s nimi přijetí opatření a 
termíny k nápravě zjištěných nedostatků. 

q) Provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 
staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele stavby a dále zapisovat údaje o tom, 
zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 

r) Nechat odsouhlasit a podepsat Plán BOZP všemi zhotoviteli. 

s) V rámci výkonu funkce KBOZP na staveništi vést bezpečnostní deník. Do bezpečnostního 
deníku zaznamenávat veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti: 

 seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které 
se s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce 
probíhají za provozu), 

 zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

 nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě, 

 oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě, 

 koordinace činností jednotlivých (sub)zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních 
kolizí, 

 kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi. 

t) Zajištění podrobné fotodokumentace stavby (po ukončení stavby bude fotodokumentace 
předána příkazci v 1 vyhotovení na CD nosiči). 

 

5.  Příkazník je v rámci výkonu TDS povinen vždy zaznamenat do stavebního deníku, a v rámci výkonu 
KBOZP do bezpečnostního deníku, svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených 
úkonech. Zápisy z jednání a kontrolních dnů na stavbě budou vedeny samostatně, o provedených 
činnostech musí příkazník vést Soupis provedených činností za jednotlivé měsíce.  
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IV. 

Doba plnění 

1. Doba plnění popsaného v čl. III. této smlouvy začíná dnem nabytí účinnosti této smlouvy a končí 

dnem uplynutí záruční doby poskytnuté zhotovitelem stavby pro stavbu. 

 
2. Práce budou zahájeny po nabytí účinnosti této smlouvy a bude v nich řádně pokračováno po 

předání staveniště zhotoviteli stavby až do úplného ukončení realizace stavby a splnění všech 
činností v rozsahu dle čl. III. této smlouvy. 

 

V. 

Místo plnění 
 
1. Místem plnění je bytový dům na ul. U Lesa, čp. 871 v městské části Karviná-Ráj. 
 
 

VI. 

Odměna 

1.  Příkazce se zavazuje za výkon činností TDS a KBOZP po celou dobu provádění díla zhotovitelem 
zaplatit příkazníkovi odměnu, a to ve výši 294 700 Kč bez DPH (dále také  „celková odměna“), 
která se sestává z: 

a) odměny za výkon činnosti TDS ve výši 205 400 Kč bez DPH a  

b) odměny za výkon činnosti KBOZP ve výši 89 300 Kč bez DPH  
 
K odměně bez DPH bude připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů. 

2. Smluvní strany se dohodly, že v odměně jsou zahrnuty všechny hotové výdaje a náklady účelně 

vynaložené při plnění závazku dle článku III. této smlouvy, zejména poštovné, náklady na telefony, 

náklady na ubytování pro zaměstnance příkazníka, náklady na pojištění odpovědnosti za škodu 

z provozní činnosti, cestovné a čas potřebný pro přesun ze sídla příkazníka na místo výkonu. 

Odměna je smluvními stranami považována za maximálně přípustnou, závaznou a úplnou po celou 

dobu trvání této smlouvy.  

3. Příkazník odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 

právními předpisy. 

4. Smluvní strany se dohodly, že odměnu dle tohoto článku je možné překročit pouze v případě, že 

dojde ze strany příkazce k věcnému rozšíření předmětu plnění oproti zadávacím podmínkám nebo 

nastanou v průběhu realizace stavby okolnosti, které jsou zásadní pro provedení stavby. Smluvní 

strany se v takových případech mohou dohodnout na změně odměny formou písemného dodatku 

k této příkazní smlouvě. 

5. Smluvní strany se dohodly, že bude-li příkazník ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden jako 

nespolehlivý plátce ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále zákon 

o DPH), je příkazce oprávněn část odměny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na 

účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Smluvní strany se dohodly, že o tuto část 

bude snížena odměna za práce provedené dle této smlouvy a příkazník obdrží pouze odměnu bez 

DPH.  
 

VII. 

Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. Předpokladem zaplacení sjednané odměny 
resp. jednotlivé faktury je řádné plnění povinností příkazníka.  
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2. Práce budou hrazeny na základě dílčích daňových dokladů vystavovaných příkazníkem jednou za 
kalendářní měsíc (dále též faktura), a to vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce. Za 
den dílčího zdanitelného plnění se považuje poslední den v kalendářním měsíci, v němž bylo 
uskutečněno dílčí zdanitelné plnění příkazníkem. 

3. Každá příkazníkem vystavená faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními 
předpisy obsahovat i tyto údaje: 
a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky, číslo investiční akce, 
b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy), 
c) soupis skutečně provedených prací, 
d) označení banky a číslo účtu příkazníka dle záhlaví smlouvy  
e) lhůtu splatnosti faktury, 
f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
g) označení útvaru příkazce, který fakturu likviduje (tj. Odbor majetkový) 

6. Lhůta splatnosti faktur za výkon činností TDS a KBOZP je dohodou stanovena na 30 kalendářních 
dnů od jejich doručení příkazci.  

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li obsahovat 
nesprávné údaje, bude-li vyúčtována odměna nebo DPH v nesprávné výši, nebo příkazník vyúčtuje 
práce, které neprovedl, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. 
Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury 
příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne 
doručení nově vyhotovené faktury příkazci. 

8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 

9. Smluvní strany se dohodly, že příkazník bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku 
s příkazcem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zákona č. 235/2004 Sb. v registru plátců a 
identifikovaných osob.  

 
VIII. 

Povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním a předat příkazníkovi 
neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby od zhotovitele 
s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu plnění této smlouvy. 

4. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi pro řádný výkon TDS a KBOZP dle této smlouvy bez 
zbytečného odkladu zejména potřebné informace, doklady, smlouvy, realizační projektovou 
dokumentaci, pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního 
záměru na stavbu. 

 

IX. 

Povinnosti příkazníka 

1.    Příkazník je povinen: 

a) se zúčastnit předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby od zhotovitele 

b) předkládat příkazci k odsouhlasení veškeré písemnosti, 

c) uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávaného TDS a KBOZP, 

d)   konzultovat a odsouhlasovat v předstihu veškerá rozhodnutí s příkazcem, 

e) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu, upozornit příkazce na zřejmě nesprávný pokyn, 
a to ihned kdy se takovou skutečnost dozvěděl, 
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f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů 
příkazce, 

g) postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně, poctivě, pečlivě a 
s odbornou péčí. 

h) dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy, tuto smlouvu, dohody 
vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce, rozhodnutí, vyjádření, stanoviska, souhlasy 
veřejnoprávních orgánů, správců sítí a jiných organizací, projektovou dokumentaci. 

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce a pokud 
nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně informovat o těchto 
skutečnostech příkazce a vyžádat si dodatečný souhlas. 

3.  Příkazník bere na vědomí, že stavba bude spolufinancována z Integrovaného regionálního 

operačního programu (dále jen „IROP“) s tím, že příkazce obdržel Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

na realizaci projektu „Zateplení bytového domu č. 871, U Lesa, Karviná, Ráj“, kdy poskytovatelem 

je Ministerstvo pro místní rozvoj (dále též poskytovatel). Příkazník je povinen dodržovat Obecná 

pravidla pro žadatele a příjemce IROP v platném znění včetně dotčených příloh 

(http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-78-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech-

III). Příkazník prohlašuje, že se s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce IROP seznámil. 

Smluvní strany se dohodly, že příkazce je oprávněn odstoupit od této smlouvy, nedodrží-li 

zhotovitel Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP.  

Dále příkazník bere na vědomí, že stavba bude také spolufinancována ze Státního fondu životního 
prostředí  České republiky (dále jen SFŽP) s tím, že příkazce má uzavřenou Smlouvu o poskytnutí 
podpory ze SFŽP ČR. Příkazník je povinen dodržovat znění Výzvy č. 1/2019 
(https://www.narodniprogramzp.cz/dokumenty/detail/?id=1766) k předkládání žádostí o poskytnutí 
podpory v rámci programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v 
domácnostech, úspor energie a dalších adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu ke změně 
klimatu v obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje a souvisejících dokumentů. 
Příkazník prohlašuje, že se se zněním Výzvy seznámil. 

 
Smluvní strany se dohodly, že příkazce je oprávněn odstoupit od této smlouvy, nedodrží-li příkazník 

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP či Výzvu č. 1/2019. 

4. Příkazník je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 

výdajů. Příkazník je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům 

nebo zmocněncům CRR ČR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního 

dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů 

státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly a poskytnout jim 

součinnost.  

5. Příkazník je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních 

dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od 

zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je příkazník povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 

7.  Příkazník odpovídá příkazci za škody vzniklé v důsledku výkonu TDS a KBOZP. 
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X. 

Sankční ujednání 

1. Pokud dojde k prodloužení lhůty provedení stavby zapříčiněné nesplněním povinnosti příkazníka 

vyplývající z této smlouvy, může příkazce požadovat po příkazníkovi úhradu smluvní pokuty ve výši 

0,4% z celkové odměny za každý den prodloužení lhůty provedení stavby. Provedením stavby se 

rozumí její řádné ukončení a převzetí příkazcem. Řádným ukončením stavby se rozumí, že stavba 

nebude vykazovat žádné vady a nedodělky.  

2. Příkazce může požadovat po příkazníkovi úhradu jednorázové smluvní pokuty za každý případ 

samostatně ve výši 1.000,- Kč, pokud se příkazník na výzvu příkazce nedostaví v dohodnutém 

termínu na kontrolní den bez předchozí omluvy.  

3. Příkazce je oprávněn účtovat příkazníkovi jednorázovou smluvní pokutu za každý případ 

samostatně ve výši 1.000,- Kč za nesplnění jakékoliv povinnosti příkazníka uvedené v článku III. 

této smlouvy nebo v článku IX. této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.   

4. Poruší-li příkazník Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP v platném znění včetně 

dotčených příloh, je příkazce oprávněn požadovat po příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 1.000,-- 

Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.  

5. V případě, že příkazce neuhradí fakturu ve lhůtě splatnosti, je příkazce povinen zaplatit příkazníkovi 

úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.  

6. Smluvní strany se dohodly, že věřitel má vedle smluvní pokuty právo i na náhradu škody vzniklé z 

porušení povinnosti či závazku. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé 

škody a povinná strana je zaplatí bez ohledu na zavinění. Náhradu škody lze vymáhat v plném 

rozsahu. 

7. Pokud závazek zanikne před jeho řádným ukončením, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud 

vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

XI. 

Odpovědnost za vady  

1. V případě porušení povinností sjednaných touto smlouvou či vyplývajících z příslušných 

zákonných předpisů příkazníkem či v případě zjištěných nedostatků ve výkonu TDS nebo KBOZP 

dle této smlouvy je příkazník povinen na písemnou výzvu příkazce na své náklady zajistit provedení 

nápravných opatření.  

XII. 

Závěrečná ujednání 

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 

v platném znění.  

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních 

stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.  

3. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti 
s uveřejněním této smlouvy zajistí statutární město Karviná. 

4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, v platném znění. 

5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Tato smlouva nabývá účinnosti 
dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu 

6. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah této smlouvy, a to na 
dobu neurčitou.  

7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.  
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8. Smluvní strany se dohodly, že příkazce může příkaz kdykoliv odvolat, příkazce není v tomto případě 
povinen hradit příkazníkovi náklady, které do té doby měl, ani škodu, kterou případně utrpěl. 
Příkazce je pouze povinen uhradit příkazníkovi část odměny přiměřenou vynaložené námaze 
příkazníka.  

9. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu 
smlouvy, nebo které jsou obsahem smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

10. Příkazník je povinen poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.  
11. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto smlouvou jim budou 

doručovány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nesdělí-li jedna smluvní strana druhé 
smluvní straně písemně jinou adresu pro doručování písemností. Smluvní strany se dále dohodly 
pro případ, že příkazník zmaří doručení písemnosti zaslané prostřednictvím držitele poštovní 
licence zejména tím, že příkazci neoznámí změnu adresy pro doručování písemností, tato se bude 
považovat za doručenou třetím pracovním dnem po odeslání. 

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. 

13. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží 1 a příkazník 
1 vyhotovení. 

 
V Karviné dne 19.03.2020   
za příkazce   
 
 
 
 
………………………………… 
za statutární město Karviná 
Ing. Helena Bogoczová, MPA, 
vedoucí Odboru majetkového, 
na základě pověření ze dne 02.01.2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Jihlavě dne 10.03.2020 
za příkazníka 

 

 

 

……………………………………… 

Vysplan s.r.o. 
Ing. Kamil Škrobánek 
jednatel společnosti 
 


