Smlouva O DÍLO MINERA stavební a obchodní spol.,s r.o.
uzavřená v souladu s ustanovením  § 2623 a násl  zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a ve smyslu příslušných právních předpisů souvisejících mezi následujícími stranami

mezi:

MINERA stavební a obchodní, spol.s r.o. 

se sídlem Říční 456/10, 118 00 Praha 1
zastoupený Ing. Martinem Kapiasem, jednatelem společnosti, tel.602 331 581
Ve věcech technických, kontroly prací a odsouhlasení soupisu provedených prací: Ing. Petr Janoušek, 724 503 740
IČ: 48036161, DIČ: CZ48036161
Bankovní spojení: RB č.u.: 13331327/5500
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, C 15078, den zápisu 26. 11. 1992
dále jen zhotovitel – na straně jedné

a

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická
Sulická 1597/48, Praha 4, PSČ 142 00

IČ: 70873046

Osoba oprávněná jednat: Bc. Lenka Kohoutová, ředitelka
dále jen objednatel – na straně druhé

I. Předmět smlouvy

Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel provést na svůj náklad a svým jménem pro objednatele stavební část díla s názvem Oprava koupelny odd.D v souladu s projektovou dokumentací stavby, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace, a nabídkovým rozpočtem, oceněným zhotovitelem. 
Dílem se rozumí provedení kompletních prací ,,na klíč,, týkající se dle PD vypracované firmou ANTA s.r.o. a dle vypracované cenové nabídky zhotovitelem:

Nedílnou součástí díla jsou dále také všechny následující položky:

· Účast na pravidelných kontrolních dnech stavby dle pokynů objednatele.
· Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 
a majetku.
· Uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu.
· Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.

II. Lhůty provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v termínech uvedených dále:
· zahájení prací = předání staveniště: dle požadavku objednatele, předběžně duben 2017
· dokončení díla (zahájení zkušebního provozu): do 3 týdnů od předání staveniště, včetně úklidu a vyklizení místa staveniště
2.  Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen pouze z důvodů překážek ležících na straně objednatele nebo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle § 2913/2 z.č. 89/2012 Sb., případně při požadavku objednatele na změnu projektu.

III. Cenové a platební podmínky

1. Obě strany se dohodly, že cena za provedené dílo v rozsahu podle čl. I. této smlouvy se podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sjednává částkou:
194.379,90,- Kč
K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

Podkladem pro sjednání ceny díla je prováděcí projektová dokumentace a oceněné soupisy prací, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2. Smluvní cena je konečná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci stavby. Smluvní cena obsahuje i předpokládaný vývoj cen v oboru až do konce její platnosti, rovněž obsahuje předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Smluvní cena zahrnuje i cenu za vypracování podkladů dokumentace skutečného provedení stavby, cenu za zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na používaní zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.

3. Cena díla se sjednává jako cena pevná, která obsahuje veškeré náklady zhotovitele, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém z projektové dokumentace v dohodnutém termínu a kvalitě. Změnu ceny díla lze provést pouze za podmínek vymezených touto smlouvou. 
4. Cena se přiměřeně sníží, dohodnou-li strany po uzavření smlouvy omezení rozsahu díla (méněpráce), popř. přiměřeně zvýší, dohodnou-li strany rozšíření díla (vícepráce), obojí musí být předem dohodnuto písemně v dodatku k této smlouvě o dílo, a to včetně uvedení příslušné ceny a změny rozsahu díla. Tento dodatek bude obsahovat kalkulaci nové ceny na základě odsouhlasených jednotkových cen a skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem. Případné změny budou oceňovány podle jednotkových cen obsažených v cenové nabídce, nebudou-li požadované položky v nabídce obsaženy, bude cena stanovena podle předem odsouhlaseného nabídkového rozpočtu.

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada základní ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele do výše 100% ceny za dílo vč. DPH. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. 

6. 
Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“, který bude, spolu se soupisem provedených dodávek a stavebních prací a potvrzením o provedení díla bez vad a nedodělků, tvořit její přílohu. 

7. 
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu, podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě těchto náležitostí bude ve faktuře vždy uvedeno jméno, příjmení a podpis osoby, která fakturu vystavila.

8.
Splatnost faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli. Daňový doklad se považuje za zaplacený dnem, kdy je platba odepsána z účtu objednatele.

9.
Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo nebo jeho část má vady nebo faktura neobsahuje zákonem nebo touto smlouvou předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele.

10.
Zhotovitel prohlašuje, že je schopen za uvedenou cenu a za podmínek této smlouvy dílo zhotovit.

IV. Podmínky provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, na vlastní odpovědnost. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost připomínek daných mu objednatelem k provádění díla. Při provádění díla je povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy (přísl. ČSN, oborové normy, technické předpisy) a zadávací podmínky vztahující se k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu.
2. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za případné škody, způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích propůjčených k realizaci až do předání díla objednateli, včetně škod na zařízení staveniště, skládkách materiálu, přístupových komunikacích, dopravní a mechanizační technice, včetně újmy na zdraví vlastních zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění, které způsobil stavební činností.

3. Stavební deník, který vede zhotovitel v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla (dále jen „technický dozor“) a případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku dle smlouvy. Objednatel určí uvedené osoby jmenovitě zápisem do stavebního deníku. Deník vede zhotovitel s minimálně dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž prvý si oddělí technický dozor a druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení díla.

4. Zhotovitel bude provádět dílo podle prováděcí projektové dokumentace. V případě změn oproti projektové dokumentaci stavby budou tyto změny popsány ve stavebním deníku, zakresleny do předané projektové dokumentace a odsouhlaseny technickým dozorem a zástupcem objednatele, a to před jejich prováděním.

5. Přijde-li technický dozor při výkonu své práce do styku se skutečnostmi, nebo obdrží-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na to technický dozor výslovně upozornit. Technický dozor je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli nebo orgánům státního stavebního dohledu.

6. Zástupce zhotovitele je povinen na předaném staveništi zajistit dodržování právních a ostatních předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo subdodavatelů zhotovitele.

7. Zástupce zhotovitele zajistí na staveništi hygienické a sociální zařízení a prostředky pro poskytování první před lékařské pomoci.

8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli pracovní postupy a vyhodnocení rizik na staveništi písemně v souladu s právními předpisy a to nejpozději do 1 den před započetím prací.
V. Staveniště

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do termínu zahájení prací uvedeného v čl. II. O předání staveniště sepíší obě strany zápis.

2. Nepředá-li objednatel zhotoviteli staveniště v termínu dle čl. V. odst. 1., má zhotovitel právo projednat s objednatelem nový termín dokončení díla.

3. Požadovaný rozsah ploch zařízení staveniště (dále jen „ZS“), jeho uspořádání a vztahy k okolí (včetně případného dopravního značení apod.) je součástí díla. 
4. Obvod staveniště bude určen při předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje po dobu stavby plnit podmínky a požadavky vlastníků pozemků a vlastníků nebo správců sítí, propůjčených k realizaci díla, a neomezovat provoz na veřejných komunikacích.

5. Zhotovitel je povinen do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla vyklidit staveniště a upravit je do  stavu předepsaném zadávacím projektem, nebo není-li tento stav specifikován, do stavu původního. 

6. Příjezdové komunikace a pozemky dotčené stavbou uvede zhotovitel do původního nebo projektem předepsaného stavu a protokolárně je za účasti objednatele předá zpět vlastníkům.

7. Zhotovitel zajistí provádění stavebních prací tak, aby nedošlo ke znečišťování komunikací a vod, k úniku ropných nebo jiných škodlivých látek do vodního toku, terénu a kanalizace, bude respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učiní taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

8. Zhotovitel je povinen při převzetí staveniště provést zápis o stavu elektroměru a vodoměru, stavy uvést do protokolu o předání a převzetí staveniště. Veškeré náklady na spotřebovanou energii a vodu jdou na vrub zhotovitele. Po dokončení díla je zhotovitel povinen veškeré spotřebované energie uhradit a doklad o úhradě předložit při předání díla a tuto skutečnost uvést do protokolu o předání díla. Pokud zhotovitel takto neučiní a nedoloží zaplacení všech energií má objednatel právo odečíst dlužnou částku za energie z celkové pozastávky a případné závazky z těchto prostředků uhradit. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

VI. Kontrola provádění díla

1. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor k tomu pověřenými osobami a v jeho průběhu sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou o dílo a projektovou dokumentací, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

2. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti pracovníků zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena kvalita prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě, případně životní prostředí.

3. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu technického dozoru a při kontrole poskytovat nezbytnou součinnost.

4. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický dozor zapsal do stavebního deníku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5. Technický dozor je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků použitých pro stavbu.

6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedení částí díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu objednatele nebo telefonickým sdělením se současným zápisem do stavebního deníku, a to nejméně tři dny před požadovaným termínem pokračování prací. O provedené prohlídce bude proveden zápis do stavebního deníku. Nereaguje-li objednatel na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty 3 dnů pokračovat v práci. Objednatel je však oprávněn požadovat na zhotoviteli dodatečné odkrytí příslušné části díla. Pokud se dodatečně zjistí, že dílo má vadu, hradí náklady na odkrytí zhotovitel, v případě, že dílo je bez vad, hradí náklady na jeho odkrytí objednatel.

7. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu smlouvy na své náklady zajistit provedení zkušebního provozu technologického zařízení včetně tlakových a jiných zkoušek, rozborů, vyčištění odpadních vod dle platných norem a předpisů stávajícím provozovatelem kanalizace. Výsledky zkušebního provozu, který bude bez poruch a závad, popř. tyto budou odstraněny, jsou předpokladem pro předání a převzetí díla.  

VII. Předání a převzetí díla

1. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné, při vynaložení odborné péče zjistitelné, vady, je provedeno v požadované kvalitě, je schopné plnit požadovanou funkci, a ukončení díla je stvrzeno podpisy obou smluvních stran v zápise o předání a převzetí díla. 

2. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady. Objednatel, po zvážení okolností, může převzít dílo, které vykazuje vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla. Zápis o předání a převzetí díla, který obsahuje zjištění o existujících zjistitelných vadách, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla, nepředstavuje splněný závazek provedení díla, a to ani v případě, kdy bylo dílo převzato s vadami ve smyslu předcházející věty tohoto ustanovení této smlouvy. V zápise o předání a převzetí díla s vadami musí být sjednán termín pro odstranění vad, který podléhá smluvní pokutě podle čl. IX. odst. 4.

3. K převzetí předmětu díla vyzve zhotovitel objednatele písemně buď doručením výzvy na adresu objednatele, nebo zápisem ve stavebním deníku, nejméně 5 dní před požadovaným termínem předání.

4. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací.

Dále připraví tyto doklady:

· stavební deník

· prohlášení o shodě na stanovené výrobky
· seznam odpadů
Veškeré výše uvedené doklady budou předány objednateli ve čtyřech vyhotoveních vč. jednoho digitálního provedení.

5. Při předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla začíná běžet záruční lhůta.
VIII. Záruka a odpovědnost za škody

1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel poskytuje záruční dobu na dílo (stavební práce, materiály) v délce 36 měsíců. Záruky začínají plynout od prvního dne následujícího měsíce po měsíci ukončení zkušebního provozu.

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. V reklamaci objednatel uvede požadovaný způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na odstranění vad.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

6. V záruční době je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění oprávněně reklamovaných vad do 5 dnů, pokud není sjednáno jinak, od uplatnění reklamace objednatelem. Vady budou zhotovitelem odstraněny bezplatně v termínu, který bude stanoven dohodou stran, nejpozději však do 15 dnů od uplatnění reklamace. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. IX. odst. 4. smlouvy. V případě havárie je zhotovitel povinen zahájit práce na jejím odstranění do 48 hodin od oznámení.

7. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace nebo v termínu dohodnutém s objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 
IX. Smluvní sankce
1. Za nesplnění termínu dokončení díla sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý den prodlení až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla. 

2. Při nesplnění termínu vyklizení staveniště oproti dohodnutému termínu a jeho neuvedení do původního, resp. projektem předepsaného stavu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

3. Každý případ nevyzvání objednatele zhotovitelem k prohlídce předem dohodnutých zakrývaných částí díla v dohodnutém termínu podléhá smluvní pokutě 500,- Kč. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen takto zakryté části na svůj náklad odkrýt a umožnit objednateli jejich kontrolu.

4. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

5. Sjednáním a zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny další nároky smluvních stran na náhradu škody podle této smlouvy i podle obecně závazných právních předpisů.

6. Smluvní pokuta pro případ nedodržení bezpečnostních předpisů při realizaci díla činí 5.000,- Kč za každý případ prokázaný na stavbě. 

X. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností. Smluvní strana je oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy, bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek druhé smluvní strany podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména:

a) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl odstraněn ani v přiměřené době následující po výzvě objednatele,

b) zpozdí-li se zhotovitel při provádění díla o více než 30 dnů oproti poslednímu platnému harmonogramu ujednanému pro zhotovení díla.

3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména:

a) dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněné faktury delšímu než 30 dnů,

b) zpozdí-li se objednatel s předáním staveniště o více než 60 kalendářních dní.

4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít neukončené dílo do 15ti dnů ode dne zániku smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli neukončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí neukončeného díla sepíší smluvní strany protokol. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka za jakost se vztahuje v plném rozsahu i na vady neukončeného díla. Výše ceny za dosud provedená plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě o dílo, respektive se stanoví poměrem podle rozsahu ukončené části díla, pokud je část díla ve zhotoveném rozsahu pro objednatele využitelná. Odstoupením od smlouvy není dotčeno oprávnění objednatele na uplatnění smluvních pokut a nárok objednatele na náhradu škody. 

XI. Ostatní ujednání

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku výstavby (provádění díla). Veškerý materiál, výrobky a zařízení se od doby zabudování do díla stávají majetkem objednatele, a to i v případě následného předčasného ukončení této smlouvy (odstoupením, dohodou, či jiným způsobem). Zhotovitel nese nebezpečí škody a zániku zhotovovaného díla ode dne převzetí staveniště až do okamžiku převzetí díla objednatelem.

2. Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je dodavatel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, včetně škody následné, pokud dodavatel za škodu odpovídá v důsledku svého jednání. Tuto pojistnou smlouvu je dodavatel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování díla. Výše pojistné částky musí být v minimální výši 1.000.000,- Kč. Na žádost objednatele je zhotovitel objednateli tuto skutečnost prokázat předložením příslušné pojistné smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu a životním prostředí. 

4. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:

· ve věcech smluvních: 
Ing. Martin Kapias…………….. 602 331 581, Kapias@minera.cz
Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:

· ve věcech smluvních:              Bc. Lenka Kohoutová…….607 614 488 lenka.kohoutova@dozp-sulicka.cz
· ve věcech technických:           Robert Somol………..773 001 351 somol@dozp-sulicka.cz
XII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn objednatele.
2. Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti v této smlouvě uvedené nejsou obchodním tajemstvím a vyslovují souhlas s tím, aby tato smlouva i s případnými dodatky, byla bez dalšího zveřejněna.

3. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, a to do 15-ti dnů po tom, co tato změna nastala.

4. Jakékoliv změny této smlouvy o dílo musí být provedeny písemně, formou číslovaných dodatků smlouvy, a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

5. V ostatních případech, neupravených projektovou dokumentací a zadávacím řízením nebo touto smlouvou, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, případně platná právní úprava prováděcích nebo souvisejících právních předpisů.

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

7. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 podepsaná vyhotovení, včetně příloh.

8. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

1. Výkresová dokumentace
2. Cenová nabídka ze dne 24.2.2017
9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce a otisky razítek.
Objednatel:

Zhotovitel:

V Praze dne ……………





V Praze dne 24.3.2017
………………………………………………………                                            
          ………….……………………..……………..……
Zastoupená  Bc. Lenkou Kohoutovou




Ing. Martin Kapias  -  jednatel společnosti                                                                                                
