
Smlouva o dílo
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* NA ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE A DODAVKY SOUVISEJICICH PRACI

'
číslo objednatele: 483 IOIRM/2021

*
— (schválena RM na jednání dne 03.05.2021 usn. č. 407/2021)

5“ “?S
'3— . podle 5 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)
>=l , .
,W ._,':

<En “Ši
É! UJ Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho
*“ 0) provedení.

|. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram
sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram

zastoupený: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: C200243132

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: ELTODO, a.s.
sídlo: Novodvorská 1010/4, 142 00 Praha 4 - Lhotka

zastoupený: Ladislavem Berenem, místopředsedou představenstva
Mgr. Maratem Saberem, členem představenstva

ICQ: 45274517
DIC: CZ45274517

zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1573

(dále jen „zhotovitel“)

||. Úvodní ustanovení

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím
textu Smlouvy o dílo.

III. Předmět dila

3.1; Předmětem této Smlouvy o dílo je vypracování projektové dokumentace (PD) ve stupni pro územní řízení

(DUR) a ve stupni pro provádění stavby (DPS) Cílem projektu je přisvětlení šesti přechodů v ul. Edvarda
Beneše v Příbrami (situace místa — příloha č. 1).

Pro zpracování PD je zhotovitel povinen provést veškeré potřebné průzkumy a zaměření nezbytné pro
zpracování jednotlivých stupňů PD, které by mohly mít vliv na realizaci při provedení stavby. Zhotovitel je
rovněž povinen projednat vše potřebné s orgány dotčenými stavbou. Tyto průzkumy a oprávněné požadavky
orgánů dotčených stavbou zhotovitel do PD zapracuje.

Každý stugeň gro'ektové dokumentace bude odevzdán:

. v tištěné podobě (6 paré),

. v elektronické podobě na CD nosiči (složky otevřených formátů dwg, doc, xls a uzavřených formátů

pdf).
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Sougis prací a rozgočet bude odevzdán: Q'ftg'éý
c

o v tištěné podobě (3 paré),
\

o v elektronické podobě na CD nosiči (složky xls, xlsx).

Po předání objednateli se PD stanou jeho výlučným vlastnictvím a objednatel & nimi bude moci nakládat

jakýmkoliv způsobem, který uzná za vhodný (autorská práva) a zpracovatel si žádným způsobem nebude moci

nárokovat zpracovávání dalších stupňů projektové přípravy.

Součástí díla jsou též potřebné průzkumy a další činnosti uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 19.04.2021.
\

PD budou zpracovány v rozsahu cenové nabídky ze dne 19.04.2021 (za podmínek uvedených ve výzvě
k podání nabídek).

Předmětem díla je tedy zejména:
a) zajištění zaměření dané lokality, zjištění existence inženýrských sítí, všechny potřebné průzkumy ke

zpracování PD;

b) vypracování PD pro územní řízení (DÚR); v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném

znění, vyhláškou č. 503/2006 Sb., v platném znění, vyhláškou č. 499/2006 Sb., zákonem č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vyhláškou č. 398/2009 Sb. a vyhláškou č. 169/2016 Sb.,

v platném znění;

o) provedení veškeré inženýrské činnosti potřebné k vydání povolení stavby včetně zajištění kladných

vyjádření DOSS, případně stanovisek investora kjednotlivým námitkám či vyjádřením účastníků řízení;

d) projektové dokumentace ve stupni DPS vč. soupisu prací s výkazem výměr a položkovým rozpočtem v

souladu se zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, vyhláškou č. 503/2006 Sb., v piatném
znění, vyhláškou č. 499/2006 Sb., zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, vyhláškou č. 398/2009 Sb. a vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění;

&) výkon autorského dozoru při realizaci Stavby dle potřeb objednatele tak, aby Stavba mohla být řádně

dokončena (předpokládá se 10 kontrolních dnů). Cena za autorský dozor bude hrazena za každou účast

na kontrolním dnu v místě Stavby (max. rozsah jednoho kontrolního dne činí 2 hodiny),

3.2. PD budou obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních norem. Soupisy prací se zhotovitel

zavazuje provést v podobě souboru .xls nebo obdobném formátu včetně potřebných součtových a dalších

vzorců potřebných pro editaci nabídkových cen v zadávacím řízení s tím, že dané soubory budou uzamčeny

tak, aby bylo možné editovat jen ta pole, které jsou určena pro vyplnění ze strany dodavatelů při podávání
nabídek. Zhotovitel plně odpovídá za správnost a úplnost součtových a dalších vzorců využitých v rámci

datového souboru obsahujícího soupisy prací.

3.3. PD budou v průběhu přípravy projednávána — musí proběhnout nejméně 3 kontrolní dny kjednotlivým

stupňům každé PD za účasti:
- zhotovitele PD
- objednatele (Odbor investic a rozvoje města, architekt města, Odbor silničního hospodářství)
- Technických služeb města Příbrami, p, o.

Kontrolní dny svolává a organizuje zhotovitel. První kontrolní den bude svolán bezprostředně po účinnosti

smlouvy ke zpřesnění zadání a vymezení si rozsahu požadovaných úprav. Požadavky a upřesnění PD zahrne

zhotovitel do výstupů předaných objednateli. Z kontrolních dnů provede zhotovitel zápis.

3.4. Součástí plnění zhotoviteie a tedy i předmětem díla je rovněž případné poskytování vysvětlení zadávací

dokumentace na výběr dodavatele Stavby, a to ohledně těch dotazů dodavatelů, které se budou týkat
předmětu díla a jeho obsahu (zejména pak PD a soupisů prací), a to vrozsahu potřebném pro řádnou

administraci takového zadávacího řízení. Odpovědi na jednotlivé dotazy se zhotovitel zavazuje poskytnout
v elektronické formě objednateli nejpozději do 36 hodin (nepočítají se dny pracovního klidu a svátky) ode dne

obdržení požadavku objednatele. Vpřípadě oprav nebo úprav předmětu díla nebo jeho částí v důsledku

takových dotazů dodavatelů bude zhotovitel povinen provést vždy aktualizaci celého příslušného dokumentu

(rozuměno příslušného datového souboru) a tento dodat objednateli v aktualizované podobě (tzn. souboru

obsahujícího soupis prací, výkres a podobně). Předmětem díla je rovněž posouzení souladu PD a soupisu

prací, které jsou předmětem díla, s případnou nabídkou dodavatele stavebních prací podanou v zadávacím

řízení na výběr dodavatele Stavby. Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto článku smlouvy

nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění díla nezbytné & o kterých zhotovitel vzhledem ke své

kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací je zahrnuto v celkové ceně díla dle

této smlouvy.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv omezit, případně opětovně rozšířit, rozsah

díla dle této smlouvy dle svých aktuálních potřeb. Omezení rozsahu díla dle této smlouvy nastane okamžikem

2 | S [ r á n k a



písemného oznámení zhotoviteli.
V takovém případě se adekvátně sníží i cena dila. Pokud zhotovitel prokáže,

že v souvislosti s plněním té části díla, o kterou byl předmět díla dle této smlouvy takto omezen, vynaložil

náklady nebo mu vznikly jiné výdaje, bude mít nárok na jejich náhradu. Objednatel je i přes takovéto omezení

;! rozsahu díia oprávněn v budoucnu plnění dané části díla po zhotoviteli opětovně požadovat s tím, že termín

dokončení takové části díla se adekvátně prodlouží (o dobu, po kterou byl předmět díla o takovou část díla

omezen + 14 dnů). Případná náhrada nákladů, které bude objednatelem zhotoviteli v souvislosti s předchozím

omezením předmětu díla o danou část díla v souladu s tímto článkem vyplacena, bude po takovém opětovném

rozšíření předmětu díla o takovou část díla započtena na cenu dané části díla.

IV. Doba plnění

4.1. Zhotovitel provede dílo podle čl. |||. této smlouvy v následujících termínech:

zahájení díla - ihned po nabytí účinnosti smlouvy,

dokončení díla - provedení průzkumů, zaměření — do 4 týdnů od účinnosti smlouvy;

- předání PD ve stupni DÚR — do 8 týdnů od účinnosti smlouvy;
- provedení veškeré inženýrské činnosti potřebné k vydání povolení stavby včetně

zajištění kladných vyjádření DOSS, případně stanovisek investora k jednotiivým

námitkám či vyjádřením účastníků řízení — do 5 měsíců od účinnosti smlouvy;

— předání projektové dokumentace ve stupni DPS vč. soupisu prací s výkazem výměr,

položkovým rozpočtem — do 4 týdnů od předání kladných stanovisek účastníků řízení

a dotčených orgánů státní správy.

Zhotovitel se dále zavazuje, že ostatní části díla, respektive činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, bude

plnit neprodleně po obdržení požadavků objednatele. V případě provádění autorského dozoru se pak

zhotovitel zavazuje účastnit se kontrolních dnů při realizaci Stavby, na které bude objednatelem pozván

alespoň 5 pracovních dnů předem. Stejně tak se zavazuje poskytnout objednateli v průběhu realizace Stavby

své písemné stanovisko k návrhům změn projektové dokumentace (díla) do 5 pracovních dnů od obdržení

požadavku objednatele. Vysvětlení PD a soupisu prací, případně jejich opravy v rámci zadávacího řízení na

dodavatele Stavby se zhotovitel zavazuje objednateli poskytnout, respektive zajistit, do 36 hodin
od obdržení

požadavku objednatele (do uvedené doby se nezapočítávají dny pracovního klidu a svátky).
Zhotovitel se dále

zavazuje poskytnout objednateli stanovisko k souladu PD a soupisu prací, zhotovených dle této smlouvy,

s objednatelem označenou nabídkou dodavatele, podanou v zadávacím řízení na výběr dodavatele Stavby,

nejpozději do 10 dnů od obdržení požadavku objednatele.

V. Splnění díla

5.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo dle čl. |||. této Smlouvy o

dílo bez vad nebo nedodělků, tedy zhotoví jej v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a

platnými českými technickými normami, územně piánovací dokumentací a územně plánovacími podklady,

požadavky poskytovatele dotace (pokud má být Stavba předmětem dotační podpory), aktuální úrovni

odborných poznatků v oblasti stavebnictví, jakož i pokyny a požadavky výrobců příslušných materiálů nebo

přístrojů, jejichž využití bude PD při realizaci Stavby předpokládáno, to vše tak tak, aby neobsahovala žádné

nedodělky nebo nejasnosti. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů

souvisejících s řádným provedením díla objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovávat, a to jejich

originálů.

5.2. Povinnost zhotovitele provést řádně dílo nebo jeho část je splněna dnem, kdy je řádně dokončené dílo,

resp. jeho řádně dokončená část, předána objednateji a tento převzetí takového díla
nebo jeho části písemně

potvrdí. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, které nejsou řádně dokončeny.

5.3. Dílo bude mít vlastnosti vyplývající z této smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke

stanovenému účelu,

5.4. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje předávacím protokolem o předání a

převzetí dílčí části díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Zápis ma' právní účinky

takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje pr9hlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech

potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků. Rádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele,

rozumí se jednotlivých etap, uvedených v článku |||. této smlouvy, může být osvědčeno dílčími zápisy.

Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace není objednatel povinen dílo

převzít. Převzetí každé částí díla i díla celého nezakládá nevyvratitelnou domněnku, že bylo provedeno řádně

a úplně, neboť jde o dílo odborné, jehož vady se mohou projevit až v průběhu realizace Stavby & Objednatel

nedisponuje takovým odborným aparátem, který by byl schopen v časové návaznosti na provádění díla plně

prověřit jeho bezvadnost a úplnost. Převzetí díla objednatelem proto nevylučuje možnost uplatnit vůči

zhotoviteli vady díla, které má dílo v době jeho převzetí.

\
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5.5. K sepsání zápisu (i dílčího) vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy Q

čí
bude dílo připraveno k odevzdání. Q

Vl. Cena díla

6.1. Celková cena za dílo dle čl. III je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních
stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb„ o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

6.2. Celková cena díla bez DPH dle čl. |||, odst, 3.1 je stanovena dohodou ve výši \

_ m
20 000,00

zpracování PD ve stupni DÚR 80 000,00

inze'ný'rska cnnqost potrebna k 46 000,00
vydanl povoleni stavby

zpracování PD ve stupni DPS
vč. soupisu prací s výkazem výměr, 24 000,00
položkovým rozpočtem

autorský dozor 16 000,00

celková nabídková cena 186 000,00

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude
vykázána & odvedena v souladu s p|atným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje
jako osoba povinná k dani.

6.3. Celková cena za zhotovení díla je stanovena jako maximální dle cenové nabídky zhotovitele.

6.4. Celková cena nesmí býí zvýšena bez písem ného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě.

65. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou
písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného
dodatku ktéto smlouvě, považuje se hodnota takových prací za zahrnutou v celkové ceně díla dle této
smlouvy.

VII. Platební podmínky

7.1. Objednatel nebude poskytovat na provedení díla zálohy.

7.2. Fakturace díla může být uskutečněna na základě dílčích faktur po řádném dokončení jednotlivých etap
plnění díla

a) zaměření„ průzkumné práce

b) stupeň DUR

c) inženýrská činnost

c) stupeň DPS vč. soupisu prací s výkazem výměr a rozpočtem
d) autorský dozor

bez vad a nedodělků a protokolárním převzetí objednatelem, které budou splňovat náležitosti daňového
dokladu dle platných obecně závazných předpisů a bude v nich uveden název akce „PD — Přisvětlení přechodů
— ul. E. Beneše v Příbrami“ a číslo smlouvy objednatele.
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7„3_ Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Za okamžik uhrazení faktur se
považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení této splatnosti je
zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z fakturovaná částky za každý den
prodlení.

7.4. Faktura bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti
týkající se vystavení faktur. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude
splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá
faktura splatnosti.

7.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel
v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy.

7.6. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náiežitosti odpovídající daňovému
dokladu podle 5 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Bez
kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

7.7. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ustanovení 5 1063 zákona
o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného
ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně),
bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díía co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty,
přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se vdané části bude
považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VIII. Podminky provádění díla

8.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou
odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

8.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací . Na požádání je zhotovitel povinen předložit
objednateli veškeré doklady o provádění díla.

8.3. Všechny škody, které vzniknou prokazatelně v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitete třetím
(na díle nezúčastněným) osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotoviteí.

8.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:
a) za účelem řádné realizace díla si upřesnil s oprávněnými zástupci objednatele všechny nejasné podmínky
b) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen
c) veškeré své požadavky na objednatele uplatil v této smlouvě

d) řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování PD a nejsou mu známy žádné překážky,
které by mu bránily splnit předmět díla tak, jak se zavázal touto smlouvou.

8.5. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových
povinností podle této smlouvy, které zní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy
výslovně uvedeny.

8.6. Objednatel se stává vlastníkem PD na akci - „PD — Přisvětlení přechodů — ul. E. Beneše v Příbrami“
v počtu paré dle čl. |||, okamžikem řádného předání na základě písemného protokolu, podepsaného
oprávněnými zástupci obou smluvních stran a po uhrazení sjednané ceny dle čl. Vl. této smlouvy o dílo.

8.7. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí
škody na tomto díle na objednatele.

8.8. Předáním jednotlivých částí díia objednateli poskytuje zhotovitel objednateli časově a prostorové
neomezenou výhradní licenci k užití díla všemi způsoby, které zákon stanoví a umožňuje, včetně možného
přepracování PD jinou osobou nebo využití díla jako podkladu pro vytvoření jiného díla. Cena licence je
zahrnuta v ceně díla, respektive jeho jednotlivých částí, na které se poskytnutí licence v konkrétním případě
vztahuje. Objednatel není povinen licenci využít, respektive dílo dle této smlouvy dále používat nebo využívat.

IX. Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá v době jeho dokončení a předání objednateli vady a že bylo
provedeno řádně (viz čl. 5.1 .). Objednatel je oprávněn po dobu 36 měsíců ode dne převzetí díla (záruční doba)
vytýkat zhotoviteli i vady nebo nedodělky díla, které byly objektivně zjistitelné v době jeho předání objednateli.
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Toto ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost zhotovitele za dílo stanovenou zákonnými předpisy, vč:

zejména dle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění. “=

9.2. V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do 5 kalendářních dnů od

doručení písemné reklamace zhotoviteli, pokud si strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti

odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 dnů. V případě uplatněných vad díla zjištěných

v průběhu zadávacího řízení na dodavatele Stavby se zhotovitel zavazuje uplatněné vady díla odstranit

nejpozději do 36 hodin po jejich oznámení objednatelem (do uvedené lhůty se nezapočítávají dny pracovního „
klidu a svátky).

9.3. Neodstraní—Ii Zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odstavci 9.2., anebo oznámí

před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, objednatel uplatní přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
nebo zajistí provedení oprav prostřednictvím jiné osoby na náklady zhotovitele.

9.4. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

9.5. Za vadu nebo nedodělek díla se pro potřeby této smlouvy považují zejména nesoulad díla s technickými

normami, právními předpisy, jakož i s obecně uznávanými postupy a pokyny výrobců materiáiů či dodavatelů

zařízení, jejichž užití nebo instalace budou v rámci předmětu díla zhotovitelem v projektové dokumentaci

předpokládány. Za vadu bude rovněž považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí projektové

dokumentace, případně nesoulad mezi projektovou dokumentaci nebo její části a soupisem prací včetně

výkazu výměr či položkovým rozpočtem. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že dílo bude takové vady

obsahovat, bude za ně zhotovitel odpovídat i v případě, že nebudou vytknuty při převzetí díla nebo

bezprostředně po něm, neboť objednatel nedisponuje dostatečným odborným aparátem ke kontrole

bezvadnosti díla. Objednatel je tak nároky z vad díla, jakož i vady díla samotné, které se na díle vyskytují

v době jeho předání, oprávněn u zhotovitele uplatnit kdykoliv po převzetí díla. Ustanovení čl. 9.1 . se pro takový

případ nepoužije. Ve vztahu k nárokům dle čl. 9.5. se čl. 9.2. až 9.4. použijí obdobně.

X. Odstoupení od smlouvy

10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti

a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou

uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů

spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů

vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. III. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniktých prodloužením
termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.

10.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že své závazky dle této smlouvy nebude

moci plnit pro nesoučinnost objednatele přesto, že objednatele k poskytnutí součinnosti písemně vyzve a

stanoví mu pro její poskytnutí přiměřenou, alespoň 10ti denní lhůtu. V takovém případě vznikne okamžikem

odstoupení zhotoviteli nárok na úhradu ceny těch částí díla, které do té doby řádně dokončii v souladu s touto

smlouvou. Odstoupením zhotovitele tato smlouva zanikne v rozsahu těch částí díla, které doposud nebyly
zhotovitelem plněny nebo splněny a na uzavřenou smlouvu se následkem takového odstoupení bude hledět,

jako by byla uzavřena jen v rozsahu odpovídajícím rozsahu plnění, která zhotovitel objednateli do té doby
řádně poskytl.

10,3. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů

podle této smlouvy nebo vyhlášení konkursu na zhotovitele.

10.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy
strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu ust. 10.1 ., 10.2. a 10.3. smlouvy.

10.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném

uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může

oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn, ihned

poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy
se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními

stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze

mají trvat i po ukončení smlouvy.

\
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11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy nebo jeho část,
tj. nedodrží termín stanovený v čl. IV. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2
% z ceny části díla, se kterou je v prodlení, za každý, byť jen započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel

prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu
uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci,

11.2. Objednatel je oprávněn vůči zhotoviteli v průběhu záruční doby uplatnit smluvní pokutu za zvýšení
nákladů stavby způsobené vadou díla (např. neoceněním některých částí stavby nezahrnutých do soupisu
prací vč. výkazu výměr, nedostatečným zohledněním skutečného stavu, nebo jinou vadou projektu), a to ve
výši částky představující zvýšení nákladů na realizaci díla (jedná se o zvýšení nákladů stavby způsobených
např. neoceněním některých části stavby, které zhotovitel opomněl zahrnout do soupisu prací vč. výkazu
výměr, nedostatečným zohledněním skutečného stavu terénu a následnou potřebou víceprací a podobnými
nedostatky, nebo jinou vadou projektu či související dokumentace) oproti předpokladu při zahájení jeho
provádění.

11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad díla, poskytnutí stanoviska, odpovědi nebo

posouzení dle této Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i

jen započatý den prodlení. V případě, že se zhotovitel bez řádného a objektivně ospravedlnitelného důvodu

(nemoc, vyšší moc a podobně), který neprodleně sdělí objednateli, včas nedostaví na kontrolní den Stavby,
na který bude objednatelem písemně pozván alespoň 5 pracovních dnů předem, zavazuje se uhradit

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč a případně nahradit všem osobám, které se z tohoto důvodu
marně zúčastní takového kontrolního dne, náhradu výdajů spojených s takovou marnou účastí.

11.4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a vjaké výši
vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

11.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je vedle smluvních pokut oprávněn zhotoviteli v případě, že
dílo obsahuje vady nebo nedodělky, účtovati náhradu škody, které mu prokazatelně v důsledku takových vad
nebo nedodělků vznikne. Za škodu se pak pro potřeby této smlouvy považují i jakékoliv vícenáklady, které
bude objednatel vdůsledku vad díla dle této smlouvy nucen vynaložit na realizaci stavby, jejíž projekt je
předmětem díla, a které by nemusel vynaložit, pokud by byl projekt proveden bez vad . Za vadu projektu nelze

považovat takový nedostatek projektu, který zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl předvídat
(kupříkladu za situace, kdy pro potřeby rekonstrukce budovy vychází zodborně a v přiměřeném rozsahu

provedených průzkumů, které však nebudou v celém rozsahu stavby odpovídat realitě budovy s ohiedem na

její stáří a způsob provedení).

XII. Závěrečná ustanovení

12.1. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského
zákoníku a obchodních zvyklostí.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou
smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.

12.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto smlouvou související
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 5 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel i
zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a

byla v plném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb„
v platném znění, v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

12.5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru
smluv.

12.6. Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 3 z nichž

jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
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12.7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetiy, s obsahem souhlasí a na důkaz

jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha č. 1 — Situace místa

VPříbrami dne

za objednatele: za zhotovitele:

1 9 -[15- 2021

ěsto Příbram ELTODO, a.s.
Konvalinka, starosta Ladislav Beran,

místopředseda představenstva

ELT D0, a.s.

Mgr. Marat Saber,
člen představenstva
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