POKYN K POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ ČÍSLO 2

vyplývající ze smlouvy o dílo číslo DIL/35/04/010631/2020

(dále též jen „výzva")

Označení smluvních stran:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené: Ing. Janem Rakem, ředitelem odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

číslo účtu: 27-5157998/6000

na straně jedné (dále jen pod označením ***„objednatel" nebo „HMP"***)

a

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

IČO: 25672541

DIČ: CZ25672541

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5402

zastoupena: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva společnosti

Ing. Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-5836140217/0100

na straně druhé (dále jen pod označením ***„zhotovitel"***)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „**Smluvní strany**" nebo každá samostatně též jako „**Smluvní strana**")

Plnění specifikované ve Smlouvě o dílo v Příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo – Dílo č.1: Projektová část-projekty, umístění, DIO a inženýring

1. **Rozsah požadovaného plnění (dále jen Činnost):**

   Zhotovitel v rámci první etapy provede projekční činnost pro 2. tranši zahrnující 221 lokalit, kde bude docházet na základě Dohody o exitu mezi HMP a JCDecaux Městský mobiliář, spol. s r. o., IČO: 45241538, se sídlem Rohanské nábřeží 678/25, 18600 Praha 8 – Karlín (dále jen „JCD") k výměně stávajícího mobiliáře JCD za nový městský mobiliář pořizovaný ze strany HMP. Termínem výměny mobiliáře je období od 1.2.2022 do 31.8.2022.

   Projektová část předpokládá vytvoření projektu situace pro každou zastávku, projektu přípojky el. energie včetně získání územního souhlasu pro zastávky, které nejsou v současnosti připojeny k el. síti, vytvoření kontrolního rozpočtu a dopravně inženýrských opatření pro každou lokalitu, získání výkopového povolení a souhlasu se záborem, související inženýring spočívající v získání dalších potřebných souhlasných stanovisek od dotčených orgánů nutných k výměně stávajícího mobiliáře za nový. V rámci koordinace s projektem Jednotného informačního systému společnosti ROPID, budou ve vybraných lokalitách nové přípojky k přístřeškům projektovány s možností propojení s označníkem a zavedením trvalého zdroje EE do místa označníku a informačního panelu.

Výstupem Činnosti budou situace jednotlivých zastávek a kontrolní rozpočty staveb jednotlivých zastávek (přístřešků), projekty přípojek elektrické energie pro přístřešky MHD a CLV s CLB, dopravně inženýrská rozhodnutí, dopravně inženýrská opatření, souhlas s provedením výkopových prací, souhlas se záborem.

2. **Konkrétní termíny plnění dílčí Činnosti je:**

   - Termín realizace pro projekční činnost k 2. tranši je do 31.8.2022

3. Cena za dílčí Činnost:

projekční práce	[redacted]			
Vyhotovení situačních projektů umístění stavby				
Vyhotovení projektové dokumentace přípojek EE a dat k přístřeškům - včetně rozpočtu				
Doplnění datové přípojky				
Vyhotovení projektové dokumentace přípojek EE a dat k CLV a CLB - včetně rozpočtu				
Obstarání územního souhlasu pro přípojky (Inženýring)				
Kontrolní rozpočet výstavby - typové situace				
Kontrolní rozpočet výstavby - atypové situace				
Projekty dopravně informačních opatření - typové situace BUS				
Projekty dopravně informačních opatření - situace TRAM				
Obstarání výkopových povolení - typové jednoduché lokality 50 %				
Obstarání výkopových povolení - atypové lokality 50 %				
			celkem	**4 442 000 Kč**

Celková cena plnění bude stanovena na základě výkazu skutečně odpracovaného času a hodinové sazby, který bude předkládán na měsíční bázi jako podklad k fakturaci. Maximální částka nepřekročí v souhrnu **4.442.000,- Kč** bez DPH.

4. Oprávněné osoby

Oprávněný zaměstnanec ze strany Objednatele je [redacted], vedoucí oddělení využití a správy objektů MHMP.
Tel.: [redacted], E-mail: [redacted]

Oprávněný zaměstnanec ze strany Zhotovitele je [redacted], ředitel úseku výstavby nesvětelných zařízení THMP.
Tel.: [redacted], E-mail: [redacted]

V Praze dne:

Za objednatele:

[redacted]

2021.06.25

[redacted]

ředitel odboru hospodaření s majetkem

Magistrátu hl. m. Prahy

V Praze dne:

Za zhotovitele:

[redacted]

2021.06.28

[redacted]

předseda představenstva společnosti

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

[redacted]

Datum: 2021.06.28

[redacted]

místopředseda představenstva společnosti

Technologie hlavního města Prahy, a.s.