



<b>Přijatá cena Díla:</b>	309 412,33
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	01.11.2021
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	30.11.2021
<b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	TK Postoloprty-Vrbka + Vrbka 22. a 23.11.2021, 2.TK Vrbka-Počerady 18. a 19.11.2021, 1.TK Počerady-Vrbka 24. a 25.11.2021.
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	Obvod TO Obrnice
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	Fakturace po dokončení díla.
<b>Další údaje:</b>	Nejsou.
<b>Přílohy:</b>	Dílčí zadání č.58 (rozpočet), Měsíční plán výluk na 11/2021

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2042280

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 35c9d03b-b0e0-42a7-abd2-163a92821a6a

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 01.11.2021 08:49:02



8c6a605e-9c87-43bf-b461-dbe39ae39013