PRILOHA

Nézev stavby: 1/16 Nové Paka - obchvat - SO 336 PRELOZKA VODOVODU V KM 7,820

Nasledujici tabulka odkazuje na Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné
podminky ve zn&ni Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu — Zvlastni podminky
(dale jen ,,Smluvni podminky*).

Nazev Pod-&lanku Cislo Pod- Udaje
Smluvnich podminek ¢lanku

Smluvnich

podminek

Reditelstvi silnic a dalnic CR

Nézev a adresa Objednatele | 1.1.4 Na Pankréci 546/56, 140 00 Praha 4

EUROVIA CS, a.s.

Sidlo:

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00
Praha 4

PoStovni spojeni:

Pileticka 498, 503 41 Hradec Kralové

Nézev a adresa Zhotovitele | 1.1.5

Doba pro dokoncent 1.1.9 30 kalendainich dnil
Doba pro uvedeni do Lelatd NepouZije se
provozu

Sekce 1.1.26 NepouZzije se
Hierarchie smluvnich 1.3 (a) Smlouva o dilo
dokumenti (b) Ptiloha

(¢) Zvlastni podminky
(d) Obecné podminky
(e) Technicka specifikace

(f) Vykresy
(g) Nabidkova projektova dokumentace
Zhotovitele
(h) Vykaz vymér
Pravo 1.4 Pravo Ceské republiky
Komunikace L3 Cegtina
Poskytnuti stavenisté 2.1 Od Data zahéjeni praci oznameného dle
Pod-¢lanku 1.1.7
Povéiena osoba 3.1 ]
Zastupce objednatele 3.2 I
Zajisténi splnéni smlouvy 4.4 Nepouzije se
Zéruka za odstranéni vad 4.6. Nepouzije se
Projektovéa dokumentace 5.1 NepouZzije se
Zhotovitele
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Nézev Pod-¢lanku Cislo Pod- Udaje
Smluvnich podminek ¢lianku
Smluvnich
podminek
Harmonogram 7.2 Do 7 dnti po datu zahajeni praci
Postupné zavazné milniky 7.5 Nepouzije se
Odstranéni vad 9.1 Zaruéni doba stanovena Objednatelem ¢ini
60 mésict.
Opravnéni k Variaci 10.1 Postup pfi Variacich je soucasti této Piilohy
Pribézné platby 11.3 a) je v prodleni s udrzovanim v platnosti
bankovni zaruky podle Pod-¢lanku 4.4
(Zajisténi splnéni smlouvy)
10 % prubézné platby
11.3 b) pfes pokyn Objednatele ke zjednani
napravy neplni povinnosti podle Pod-Elanku
4.8 (Bezpe¢nost a ochrana zdravi pii praci)
10 % priabeézné platby
11.3 ¢) nepiedlozi na zékladé pokynu
Objednatele ve stanoveném terminu
aktualizovany Harmonogram podle Pod-
¢lanku 7.2 (Harmonogram)
10 % pribézné platby
11.3 d) nepfedlozi nebo neudrzuje v platnosti
pojistné smlouvy podle Clanku 14
(Pojisténi)
10 % priabézné platby
Ména 11.7 Koruna ¢eska
Zalohova platba 11.9 NepouZije se
Povinnost Zhotovitele 12.5 a) Zhotovitel nedodrzi lhity (a dali ¢asova
zaplatit smluvni pokutu ureni) stanovené jemu v rozhodnuti
piisludného vefejnopravniho organu podle
pod-odstavce 4.1.8 Pod-¢lanku 4.1 (Obecné
povinnosti)
30.000 K¢ za kazdy piipad poruSeni
12.5b) Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-
¢lanku 4.3 (Subdodavky)
2.800,- K¢& za kazdy jednotlivy pripad
poruSenti
12.5¢) Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonceni

podle Clanku 7 (Doba pro dokondent)
560,- K& za kazdy zapocaty den prodleni
Zhotovitele s dokon¢enim Dila v Dobé pro
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Nazev Pod-¢lanku Cislo Pod- Udaje
Smluvnich podminek ¢lanku
Smluvnich
podminek
dokonceni
12.5d) Nepouzije se
12.5 e) Nepouzije se
1255 Zhotovitel neodstrani vadu nebo poSkozeni
do data ozndmeného Objednatelem podle
Pod-¢lanku 9.1.
112,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni
Maximélni celkové vyse 12.5 30 % Piijaté smluvni ¢astky bez DPH
smluvnich pokut
Vyse pojistného plnéni 14.2 1 % z Pfijaté smluvni ¢astky bez DPH
Rozsah stavebné 14.2. - pojisténi majetkovych skod ,,proti vSem
montazniho pojisténi rizikm* (all risks)
isiisch rozhodayint porh | 15 PouZije se varianta B: Rozhodovani pied

obecnym soudem
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PRILOHA
- POSTUP PRI VARIACICH -

Tento dokument, jako soucast Piilohy, zadvazné dopliiuje obecny postup Stran pii
Variacich, tj. zménach Dila natizenych nebo schvalenych jako Variace podle Clanku
10 Smluvnich podminek; v ndvaznosti na obecnou pravni upravu definovanou
zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisii
a v navaznosti na vnitro-organizacéni ptedpisy Objednatele.

Pro GCely administrace se Variaci rozumi Zména, tj. jakakoli zména Dila sjednaného
na zaklad& pivodniho zadavaciho tizeni vefejné zakazky. Variaci neni métent skutené
provedeného mnozstvi plnéni nebo Smluvni kompenzaéni narok (Claim).

V ptipadé, Ze Variace zahrnuje zménu mnozstvi nebo kvality plnéni, budou parametry
zmény zavazku definovany ve Zménovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele pozadavek na ptedlozeni navrhu variace s
uvedenim pfiméfené lhity, ve které ma byt navrh predlozen, ptedlozi Zhotovitel navrh
variace Objednateli ve form& Zménového listu veetné ptiloh (vzory jsou soucésti
Smlouvy) a dalSich dokladii nezbytnych pro fadné zdiivodnéni, popis, dokladovani a
ocenéni Variace.

Piedlozeny navrh Objednatel se Zhotovitelem projedna a vysledky jednani zaznamena
do Zépisu o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho
souboru, kterého se Variace tyka.

Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace v rozsahu dle Zménového
listu neprodlen€¢ po potvrzeni (podpisu) Zménového listu. Objednate]l nemiiZe
Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace pied potvrzenim (podpisem) Zmeénového listu
vydat s vyjimkou uvedenou v bod¢ (7).

Objednatel mtize vydat pokyn k provedeni Variace pied potvrzenim (podpisem)
Zménového listu v pifpadé, kdy by byl zasadné€ naruSen postup praci a v dsledku toho
by hrozilo pteru$eni praci, anebo vznik Skody. Zasadnim naruSenim postupu praci dle
piedchozi véty neni prodleni Zhotovitele s piedloZzenim navrhu variace dle Pod-¢lanku
10.5 Smluvnich podminek.

Jiné vyjimky nad ramec predchozich ustanoveni miize z divodd hodnych zvlastniho
zietele schvalit opravnénd osoba objednatele.

Do doby potvrzeni (podpisu) Zménového listu nemohou byt prace obsazené v tomto
Zménovém listu zahrnuty do Vyuétovani (fakturace). Pokud Vyucétovani (fakturace)
bude takové prace obsahovat, nebude Objednatel k Vytétovani (fakturaci) pfihlizet a
Vyuctovani (fakturu) vrati Zhotoviteli k pfepracovani.
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Zménovy list

Nazev a evidendni &islo Stavby: Cislo SOIPS | Cislo ZBV:

| &islo Zmény SO/PS:
Néazev stavebniho objekiu/provozniho souboru (SO/PS): ? _2, 3, 4 a 5

Strany smiouvy o dilo na realizaci vy3e uvedené Stavby uzaviené dne {dopliite!!!] (déle jen Smlouva):
Objednate!: Reditelstvi silnic a dalnic CR se sidlem Na Pankréci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: [doplrite]

Paré €. Prjemce
Zastupce objednatele (v
elektronické verzi Intranet RSD
1 CR)
2 Zhotovitel
3 Projektant
4 Supervize
[dopliite dle potfeby]

Iniciator zmény: {doplrite - bud Zhotovitel nebo Objednatel]

Popis Zmény:

Udaje v K& bez DPH:

Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén (')ena rllavrhovar:nych Zm‘en
. , . zapornych a Zmén kiadnych
zapornych kladnych
celkem
0,00

Podpis vyjadfuje souhlas se Zménou:

Projektant (autorsky dozor) jméno datum podpis
Supervize jméno datum podpis
Zastupce objednatele jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u vy$e uvedeného SO/PS, ktery je soucasti vyse uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222
ZZNZ Zmény, jez jsou podrobné popsany, zdlvodnény, dokladovany a ocenény v dokumentaci Zmény, jejiz soucastije i tento Zménovy list. V
ostatnim zGstavaji prava a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvé nedotéeny. Na diikaz toho pfipojuji pfisiusné osoby
opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (opravnéna osoba
Objednatele jméno datum podpis
dle § 24 Smarnice GR &. 18/2017)

Zhotovitel jméno datum podpis

Cislo paré:
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