

Příloha č.2 Specifikace nákladů_VPIC Světlá n.S.revít.nám. - 2.etapa

PPD - Propočet projektové dokumentace
Specifikace nákladů dle PD

Ceník: ¤ VP TEMO 2021 - STAND. - 2022.01
Položková databáze: 2022.01

Název stavby:	VPIC Světlá n.S.revít.nám. - 2.etapa
Číslo SPP prvku:	
Zhotovitel PD:	TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s., U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10, Ing. Lenka Bláhová
Rekapitulace nákladů:	
ZEMNÍ PRÁCE	511 816,93 Kč
MONTÁŽ	168 774,16 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	11 721,44 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	17 921,44 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	6 912,08 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	111 123,40 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	1 275,31 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	129 825,63 Kč
Celkové náklady:	959 370,39 Kč

Číslo SAP	Seznam položek Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE			
954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	361.00 m	7 494,36 Kč
952367	Pokládka žlabů TK1	25.00 m	2 114,00 Kč
955265	Práce zemní pro podzemní tratě síťové	19840.00 JV	19 840,00 Kč
	Rezerva pro nestandardní zemní práce		
952361	Rýha v chodníku mozaika 35/50-70	165.00 m	154 388,85 Kč
952345	Rýha v trávě 35/70-100	42.00 m	16 280,88 Kč
955572	Rýha ve vozovce kostky 50/100	157.00 m	216 564,23 Kč
955573	Rýha ve vozovce kostky 50/100rozš.o 10cm	200.00 m	55 236,00 Kč
955570	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	21.00 m	33 720,96 Kč
955053	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	385.00 m	4 793,25 Kč
951349	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	10.00 ks	1 384,40 Kč
MONTÁŽ			
952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	20.00 ks	3 567,20 Kč
952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	346.00 ks	14 237,90 Kč
952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	346.00 ks	9 494,24 Kč
952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	20.00 ks	1 920,60 Kč
955000	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	748.00 ks	25 648,92 Kč
955267	Montáž nadzemní tratě síťové	31000.00 JV	31 000,00 Kč
	Rezerva pro instalaci nového síťového rozvaděče SVES69 (SR17)		
955282	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	3.00 ks	5 762,34 Kč
955281	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	17.00 ks	22 157,46 Kč
954990	Montáž úložných kabelů do 15 XN	385.00 m	8 978,20 Kč
954992	Montáž úložných kabelů do 300 XN	50.00 m	2 095,00 Kč
954991	Montáž úložných kabelů do 50 XN	195.00 m	5 617,95 Kč
955303	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	1 251,25 Kč
957753	Realizace tratě síťové dohodou	19840.00 JV	19 840,00 Kč
	Rezerva pro koordinaci výstavby		
955298	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	113.00 ks	3 069,08 Kč
955259	Ukončení kabelu v rozvaděči	6.00 ks	2 387,16 Kč
958469	Uvedení stavby do provozu	5262.56 JV	5 262,56 Kč
958556	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 838,89 Kč
955110	Zrušení objektu samost.SIS nad 50 čtyř.	1.00 ks	1 336,56 Kč
955081	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	83.00 ks	1 485,70 Kč
955083	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	5.00 ks	823,15 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA			
956280	Předměření trasy nad 100 m do 1km	285.00 m	5 611,65 Kč
956279	Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	6 109,79 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE			
956283	Doměření trasy nad 100 m do 1km	285.00 m	5 611,65 Kč
956282	Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	6 109,79 Kč
955278	Provedení geodetického měření pro tratě síťové	6200.00 JV	6 200,00 Kč
	Rezerva pro zaměření výšek terénu		
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	2.00 ks	6 912,08 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
958747	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	4.00 ks	12 076,40 Kč
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene náhrady odhadované	88000.00 JV	88 000,00 Kč

	Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.		
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks	4 566,92 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	2.00 ks	6 480,08 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE			
955204	Zrušení převodu v rozvaděci - 1.pár	1.00 ks	213,58 Kč
955205	Zrušení převodu v rozvaděci - další pár	9.00 ks	345,69 Kč
955208	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	1.00 ks	232,02 Kč
955209	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár	9.00 ks	484,02 Kč

Číslo SAP	Limitka materiálu	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303918	Deska krycí plast. 300x1000 mm	72.00 ks	2 638,08 Kč
305833	Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m	0.50 kg	42,53 Kč
303795	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	178.00 m	660,38 Kč
303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	247.00 m	1 052,22 Kč
303777	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	800.00 m	1 760,00 Kč
300122	Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,6	10.00 m	4 783,20 Kč
300106	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4	60.00 m	1 863,60 Kč
300107	Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,4	75.00 m	3 300,75 Kč
300123	Kabel plastový TCEPKPFLE 200x4x0,6	40.00 m	38 805,60 Kč
300263	Kabel plastový TCEPKPFLE 20x4x0,4	35.00 m	1 924,65 Kč
300108	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,4	80.00 m	5 179,20 Kč
300129	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,8	40.00 m	8 886,40 Kč
300271	Kabel plastový TCEPKPFLE 35x4x0,6	40.00 m	7 022,00 Kč
300000	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4	45.00 m	702,45 Kč
300105	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4	205.00 m	4 079,50 Kč
302550	Mini Marker 1401 3M Ball	37.00 ks	7 261,62 Kč
312425	Modul konektor. 9700-10P	152.00 ks	3 377,44 Kč
309931	Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m	25.00 kg	1 602,75 Kč
305338	Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1	50.00 ks	2 388,00 Kč
310698	Propojka uzem. 10114-00125	2.00 ks	200,60 Kč
407578	Souprava čistící 4413L	1.00 ks	615,45 Kč
320312	Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	2.00 ks	283,12 Kč
312863	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ	13.00 ks	6 466,98 Kč
312881	Spojka kabelová XAGA 500 55/12- 300/FLE	4.00 ks	2 758,64 Kč
320294	Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460	3.00 ks	2 293,41 Kč
309992	Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm	1.00 ks	44,49 Kč
309380	Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400	23.00 ks	2 661,79 Kč
302672	Trubka PE 110/6,3/6000mm	5.00 ks	3 768,10 Kč
302423	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	145.00 m	5 824,65 Kč
302361	Trubka vrapovaná 50/40 s lankem	188.00 m	3 173,44 Kč
303222	Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35	4.00 ks	340,84 Kč
315502	Vodič sděl. nf U 2x0,5	50.00 m	138,50 Kč
305195	Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1	25.00 ks	3 925,25 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevkazovaný			
304267	Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá	1.00 ks	0,00 Kč
403175	Pěna montážní Soudal 300ml	1.00 ks	0,00 Kč