

Zadavatel	Technické služby města Olomouce, a.s.
Název VZMR	Opravy vpustí - ul. Stiborova 7, Werichova 18 a Družstevní 45
Evidenční číslo VZMR	VZMR/U/MK/014/22
Název dokumentu	Smlouva o dílo

uzavřená dle ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel:	Technické služby města Olomouce, a.s.
Se sídlem:	Zamenhofova 783/34, 779 00 Olomouc IČ: 25826603 DIČ: CZ25826603
Registrace:	Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2052
Zastoupený:	Ing. Pavlem Dostálem, předsedou představenstva Ing. Miloslavem Sobotkou, členem představenstva
Bankovní spojení:	č. účtu
Zhotovitel:	R – STAV OLOMOUC s.r.o.
Se sídlem:	Pavlovická 9/52, Olomouc 779 00 IČ: 24142409 DIČ: CZ24142409
Registrace:	Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, Vložka 45840
Zastoupený:	Františkem Rollerem
Bankovní spojení:	

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje, že pro objednatele provede dílo spočívající v opravě vpustí - ul. Stiborova 7, Werichova 18 a Družstevní 45 (dále jen „dílo“).
2. Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za dílo v souladu s článkem IV. této smlouvy.

III. Termíny plnění

1. Zahájení plnění: po podpisu smlouvy
2. Ukončení plnění: 30.6.2022

IV. Cena díla

1. Za řádné provedení díla byla stanovena cena v členění:
Cena v Kč bez DPH : 113 657,74
DPH v zákonné výši : 23 868,13
Cena celkem v Kč vč. DPH : 137 525,87
2. V této ceně jsou zahrnuty všechny náklady zhotovitele na provedení díla.
3. Cena za provedení díla je konečná, úplná a nepřekročitelná.

Zadavatel	Technické služby města Olomouce, a.s.
Název VZMR	Opravy vpustí - ul. Stiborova 7, Werichova 18 a Družstevní 45
Evidenční číslo VZMR	VZMR/U/MK/014/22
Název dokumentu	Smlouva o dílo

V. Platební podmínky

1. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu za dílo na základě daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončení díla a předání díla objednateli vč. protokolu o předání díla.
2. Cena za dílo podle této smlouvy je splatná do 30 dní ode dne doručení daňového dokladu objednateli.

VI. Smluvní pokuta

1. Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:
 - v případě prodlení s provedením díla poskytne zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý kalendářní den prodlení.
 - v případě neproplacení faktury v dohodnuté lhůtě splatnosti je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli náhradu ve výši 0,05 % z ceny faktury za každý den prodlení.

VII. Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými předpisy a normami.
2. Zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny za práce, dodávky a služby, které provedl v rozporu se SoD a nebyly písemně oznámeny „Oznámením změny“ a odsouhlaseny objednatel.
3. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakékoliv změně mající vliv na předmět či lhůtu plnění.
4. Veškeré škody, které vzniknou v souvislosti s činností zhotovitele na vlastnictví veřejném, dalších osob či na díle samém, je zhotovitel povinen neprodleně odstranit na vlastní náklady. Toto ustanovení se netýká živelných pohrom.
5. Na provedené dílo poskytuje zhotovitel záruku v délce 36 měsíců. Záruka začíná plynout ode dne protokolárního předání díla bez vad a nedostatků objednateli.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Jestliže zhotovitel nebude provádět práce v souladu s touto smlouvou je objednatel oprávněn, na základě písemného oznámení, odstoupit od této smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy bude proti zhotoviteli podán ze strany třetích osob návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo v případě, kdy zhotovitel vstoupí do likvidace. Po takovém ukončení smlouvy musí objednatel spolu se zhotovitelem co možná nejdříve ověřit hodnotu provedených prací a tyto zhotoviteli uhradit.

IX. Závěrečná ustanovení:

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude objednatel

Zadavatel	Technické služby města Olomouce, a.s.
Název VZMR	Opravy vpustí - ul. Stiborova 7, Werichova 18 a Družstevní 45
Evidenční číslo VZMR	VZMR/U/MK/014/22
Název dokumentu	Smlouva o dílo

uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
5. Tuto smlouvu je možné doplnit, měnit nebo ukončit jen v písemné formě.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Vyplněný výkaz výměr (příloha č. 1)
 - Orientační situace (příloha č. 2)
 - Smluvní podmínky pro dodavatele (příloha č. 3)

V Olomouci dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Pavel Dostál
předseda představenstva

.....
František Roller , jednatel

.....
Ing. Miloš Sobotka
člen představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VZMR014A-2022
Stavba: Oprava vpustí Stiborova č. 7, Werichova č. 18 a Družstevní 45

KSO:
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 02.05.2022

Zadavatel:
Technické služby města Olomouce, a.s.

IČ: 25826603
DIČ: CZ25826603

Zhotovitel:
R - STAV OLOMOUC s.r.o.

IČ: 24142409
DIČ: CZ24142409

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			113 657,74
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 113 657,74	Výše daně 23 868,13
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		137 525,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

(3)

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 11.5.2022

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VZMR014A-2022

Stavba: Oprava vpustí Stiborova č. 7, Werichova č. 18 a Družstevní 45

Místo: Olomouc

Datum: 02.05.2022

Zadavatel: Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		113 657,74	137 525,87
SO28	Vpust' Stiborova č. 7		
SO30	Vpust' Werichova č.18		
SO45	Vust' Dužstevní č. 45		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vpustí Stiborova č. 7, Werichova č. 18 a Družstevní 45

Objekt:

SO28 - Vpust' Stiborova č. 7

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 02.05.2022

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

IČ: 25826603

DIČ: CZ25826603

Zhotovitel:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

IČ: 24142409

DIČ: CZ24142409

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená			

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 11.5.2022

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava vpustí Stiborova č. 7, Werichova č. 18 a Družstevní 45
Objekt: **SO28 - Vpust' Stiborova č. 7**

Místo: Olomouc
Zadavatel: Technické služby města Olomouce, a.s.
Zhotovitel: R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Datum: 02.05.2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

99 - Přesun hmot

997 - Přesun sutě

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava vpustí Stiborova č. 7, Werichova č. 18 a Družstevní 45

Objekt:

SO28 - Vpust' Stiborova č. 7

Místo: Olomouc

Datum: 02.05.2022

Zadavatel: Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2			
W			3*2				
2	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2			
3	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3			
W			hloubení šachty a kaverny				
W			1,5*2*2,5				
W			Součet				
4	K	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu	m3			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			
W			50% odvoz				
W			7,5/2				
W			Součet				
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3			
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t			
W			3,75*1,6				
9	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3			
W			7,5				
10	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t			
W			3,75*1,8 'Přepočtené koeficientem množství				
11	K	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2			
D		4	Vodorovné konstrukce				
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3			
W			7,5/2				
13	M	58331200	šterkopísek netříděný	t			
W			3,75*1,8 'Přepočtené koeficientem množství				
D		5	Komunikace pozemní				
14	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2			
15	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2			
D		8	Trubní vedení				
16	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3			
17	K	899623251R	Oprava napojení stávajícího potrubí	soubor			
D		99	Přesun hmot				
18	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t			
D		997	Přesun sutě				
19	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t			
wv			0,2*19 'Přepočtené koeficientem množství				
21	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
22	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště

23	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor			
24	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vpustí Stiborova č. 7, Werichova č. 18 a Družstevní 45

Objekt:

SO30 - Vpust' Werichova č.18

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 02.05.2022

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

IČ:

25826603

DIČ:

CZ25826603

Zhotovitel:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

IČ:

24142409

DIČ:

CZ24142409

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená			

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

11.5.2022

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vpustí Stiborova č. 7, Werichova č. 18 a Družstevní 45

Objekt:

SO30 - Vpust' Werichova č.18

Místo:	Olomouc	Datum:	02.05.2022
Zadavatel:	Technické služby města Olomouce, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	R - STAV OLOMOUC s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce

96 - Bourání konstrukcí

99 - Přesun hmot

997 - Přesun sutě

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava vpustí Stiborova č. 7, Werichova č. 18 a Družstevní 45

Objekt:

SO30 - Vpust' Werichova č.18

Místo:

Olomouc

Datum:

02.05.2022

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	
---	---	-----------	--	----	--

W 1,5*1,5*1,5

2	K	161151113	Svislé přemístění výkopu z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu	m3	
---	---	-----------	---	----	--

3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	
---	---	-----------	--	----	--

W 50% odvoz

W 3,375/2

4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	
---	---	-----------	---	----	--

5	K	167151101	Nakládání výkopu z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	
---	---	-----------	--	----	--

6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	
---	---	-----------	---	---	--

W 1,688*1,6 'Přepočtené koeficientem množství

7	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	
---	---	-----------	---	----	--

8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	
---	---	-----------	--	----	--

D 4 Vodorovné konstrukce

9	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	
---	---	-----------	---	----	--

W 1,5*1,5*0,2

10	M	58331351	kamenivo těžné drobné frakce 0/4	t	
----	---	----------	----------------------------------	---	--

W 0,45*1,8

D 5 Komunikace pozemní

11	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	
----	---	-----------	------------------------------------	----	--

W 1,5*1,5

W -0,5*0,5

W Součet

12	K	573231112	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	
----	---	-----------	--	----	--

13	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	
----	---	-----------	--	----	--

14	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	
----	---	-----------	--	----	--

15	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplvkou	m	
----	---	-----------	---	---	--

16	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	
----	---	-----------	---	----	--

D 8 Trubní vedení

17	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	
----	---	-----------	---	---	--

18	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	
----	---	----------	-----------------------------------	-----	--

19	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	
----	---	----------	--	-----	--

20	K	895941314	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 570 mm	kus	
----	---	-----------	---	-----	--

21	M	59223858	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	kus	
----	---	----------	---	-----	--

22	K	895941321	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruží středová 195 mm	kus	
----	---	-----------	--	-----	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	M	59223860	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x195x50mm	kus			
24	K	895941331	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem	kus			
25	M	BTL.0006305.UR S	skruž betonová pro uliční vpust's výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5cm	kus			
26	K	895941302	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus			
27	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus			
28	K	899204112.1	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus			
29	M	55242320.1	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus			
30	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpustí žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus			
31	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3			
32	M	979990001.1	Zapěnování potrubí do skruže	kus			

D 9 Ostatní konstrukce a práce

33	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m			
34	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3			
wv 4*0,2*0,3							
35	M	979990001	Zapěnování potrubí do skruže	kus			

D 96 Bourání konstrukcí

36	K	113107042	Odstranění podkladu živichných tl 100 mm při překopech ručně	m2			
37	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých (přídlažby)	m			
38	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěši z betonových dlaždic ručně	m2			
39	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2			
40	K	890211811	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3			
wv (0,2*1,5*0,7)*4							
41	K	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus			
42	K	919735112	Řezání stávajícího živichného krytu hl do 100 mm	m			
43	K	979071022	Očištění dlažebních kostek drobných se spárováním živichnou směsí nebo MC při překopech inženýrských sítí	m2			

D 99 Přesun hmot

44	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t			
----	---	-----------	--	---	--	--	--

D 997 Přesun sutě

45	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t			
46	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t			
wv 2,038*19 'Přepočtené koeficientem množství							
47	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
48	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t			
49	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště

50	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor			
51	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vpustí Stiborova č. 7, Werichova č. 18 a Družstevní 45

Objekt:

SO45 - Vust' Dužstevní č. 45

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 02.05.2022

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

IČ: 25826603

DIČ: CZ25826603

Zhotovitel:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

IČ: 24142409

DIČ: CZ24142409

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená			

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

11.5.2022

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava vpustí Stiborova č. 7, Werichova č. 18 a Družstevní 45
Objekt: **SO45 - Vust' Dužstevní č. 45**

Místo: Olomouc

Datum: 02.05.2022

Zadavatel: Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce

96 - Bourání konstrukcí

99 - Přesun hmot

997 - Přesun sutě

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava vpustí Stiborova č. 7, Werichova č. 18 a Družstevní 45

Objekt:

SO45 - Vust' Dužstevní č. 45

Místo: Olomouc

Datum: 02.05.2022

Zadavatel: Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	
VV		2*1,5*1,5			
2	K	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu	m3	
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	
VV		50% odvoz			
VV		4,5/2			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	
VV		2,25*1,6 'Přepočtené koeficientem množství			
7	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	
52	M	58344171	Štěrkodrt frakce 0/32	t	
8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2	
VV		2*1,5			

D 4 Vodorovné konstrukce

9	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	
VV		2*1,5*0,2			
10	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	
VV		0,6*1,8			


D 5 Komunikace pozemní

11	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	
VV		1,5*1,5			
VV		-0,5*0,5			
VV		Součet			
12	K	573231112	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	
13	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	
14	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	
16	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	
15	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplvkou	m	

D 8 Trubní vedení

17	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	
18	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	
19	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	
26	K	895941302	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	
27	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	895941314	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 570 mm	kus			
21	M	59223858	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	kus			
22	K	895941321	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží středová 195 mm	kus			
23	M	59223860	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x195x50mm	kus			
24	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná s výtokem	kus			
25	M	BTL.0006305.UR S	skruž betonová pro uliční vpust's výtakovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5cm	kus			
28	K	899204112.1	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus			
29	M	55242320.1	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus			
30	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus			
31	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3			
32	M	979990001.1	Zapěnování potrubí do skruže	kus			
D 9			Ostatní konstrukce a práce				
33	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m			
34	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3			
VV			4*0,2*0,3				
35	M	979990001	Zapěnování potrubí do skruže	kus			
D 96			Bourání konstrukcí				
38	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2			
36	K	113107042	Odstranění podkladu živichých tl 100 mm při překopech ručně	m2			
37	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležalých (přídlažby)	m			
40	K	890211811	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3			
VV			(0,2*1,5*0,7)*4				
41	K	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus			
42	K	919735112	Řezání stávajícího živichého krytu hl do 100 mm	m			
39	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžkého	m2			
43	K	979071022	Očištění dlažebních kostek drobných se spárováním živichnou směsí nebo MC při překopech inženýrských	m2			
D 99			Přesun hmot				
44	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t			
D 997			Přesun sutě				
45	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t			
46	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t			
VV			2,038*19 'Přepočtené koeficientem množství				
47	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
48	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t			
49	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN3			Zařízení staveníště				
50	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor			
51	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor			






WERICHOWA 18

ZIKOWA


OPRAVA DŘEVĚNÉ VPUSTI VČ. PŘÍPOJEK

30



ОПРАВКА ПРОЕКТА КАНАЛИЗАЦИИ

29



SMLOUVNÍ PODMÍNKY PRO DODAVATELE

Společnost Technické služby města Olomouce, a.s. má zavedený integrovaný systém managementu podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001. Proto v souladu s vyhlášenou Politikou IMS Vás žádáme o respektování následujících ustanovení.

1. Dodavatel zajišťující pro objednatele dodávky služeb, zboží a prací se zavazuje dodržovat veškeré platné předpisy v oblasti bezpečnosti práce, hygieny práce, požární ochrany, ekologické a další předpisy a vnitřní předpisy objednatele.
2. Dodavatel se zavazuje provádět jen ty činnosti, které jsou předmětem smlouvy.
3. Dodavatel se zavazuje, že jeho pracovníci budou zdravotně a odborně způsobilí pro konkrétní dodávky.
4. Dodavatel si je vědom, že odpovídá za případně vzniklou škodu objednateli příp. třetím osobám.
5. Dodavatel je povinen poskytovat svým pracovníkům osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděv a kontrolovat jejich používání.
6. Pokud zaměstnanci dodavatele zacházejí s majetkem objednatele nebo používají jeho výrobky, jsou povinni tento majetek nebo výrobky chránit. Pokud majetek nebo výrobky objednatele poškodí, je dodavatel povinen škodu nahradit.
7. Dodavatel se zavazuje k dodržování níže uvedených povinností:
 - a. Respektovat veškerá nařízení a pokyny na vývěskách.
 - b. Mechanismy, zařízení, náradí a dopravní prostředky musí být čisté a musí splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se životního prostředí (emisní limity, úkapy olejů, prašnost, hluk apod.).
 - c. Nepoužívat žádné chemikálie mimo těch, jejichž používání je objednatelem odsouhlaseno ve smlouvě, technologickém postupu nebo jiným prokazatelným způsobem.
 - d. Pokud při činnosti vznikne odpad, jeho likvidaci řešit na základě pokynů oprávněných zástupců společnosti, pokud toto již není stanoveno ve smlouvě.
 - e. Respektovat zákaz kouření v celém areálu.
 - f. Dodávané výrobky / materiál musí splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se životního prostředí.
 - g. Dodávané výrobky / materiál musí být zajištěny tak, aby při dopravě nebo manipulaci nemohlo dojít k znečištění nebo úniku (vysypání, prášení, znečištění, únik do vody apod.).
 - h. Při činnostech, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí, je nezbytné požádat o souhlas oprávněného zástupce společnosti.
 - i. Při podezření na jakoukoliv ekologickou neshodu nebo havárii toto ihned ohlásit kterémukoliv vedoucímu pracovníkovi společnosti.