Smilouva o dilo

uzaviena podle § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku,
ve znéni pozdéjsich predpisl

Cislo smlouvy objednatele: TS 10/12/2022

1. Smluvni strany

1.1 Technické sluzby Karvina, a.s.

se sidlem: Bohuminska 1878/6, 735 06 Karvina — Nové Mésto
zapsano: v OR vedeném u KS v Ostravé, oddil B, vlozka 1215
zastoupena: Ing. Zbynék Gajdacz, MPA, feditel spole¢nosti

a) smluvnich:

b) technickych:

Stanislav Sobel, pfedseda predstavenstva
Danuta Kwiczalova, Clenka pfedstavenstva
Ladislav Hujda, vedouci provozovny Doprava

IC: 65138082

DIC: CZ65138082

bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s., pobocka Karvina
¢islo uctu: 19-3488910297/0100

e-mail: tsk@tsk.cz

(dale jen objednatel)

a
1.2. Pavel Kubina
se sidlem: Na Navsi 7/6a, 747 14 Ludgefovice
zastoupena: Pavel Kubina
IC: 68331347
DIC: CZ7502035574
bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s.
Cislo uctu: 27-2495480227/0100
e-mail: kubina.d@seznam.cz

(dale jen dodavatel)

2. Predmét smlouvy

2.1 Predmétem této smlouvy je provedeni dila ,,Oprava a udrzba VO RVO 092 (déle téz ,stavba“
nebo ,dilo*). Pfedmétem této smlouvy je provedeni vykop(, protlak(, zajisténi inzenyrskych siti,
pfipravné prace pro vykop, vytrhani a osazeni poSkozenych obrubnikl, piskovani, zasyp
pfekopu a chranic¢ka. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpusobily k zajisténi pfedmétu plnéni
podle této smlouvy.

2.2 Provedenim stavby se rozumi uplné, funk&ni a bezvadné provedeni v8ech stavebnich
a montaznich praci, konstrukci, dodavek materialli, technickych a technologickych zafizeni,
v€etné v8ech d&innosti spojenych s plnénim pfedmétu smlouvy a nezbytnych pro uvedeni
pfedmétu dila do uzivani. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:

a) zajistit a proveést vSechna opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila,

b) provést bezpe€nostni opatfeni na ochranu osob a majetku (zejména chodcli a vozidel
v mistech dotéenych stavbou),

c) provést opatfeni k do¢asné ochrané vzrostlych strom, jez maiji byt zachovany,
d) zajistit bezpelnost prace a ochrany zivotniho prostiedi,
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

3.2

3.3

e) zajistit a provést vSechny predepsané &i dohodnuté zkouSky a revize vztahujici se k
provadénému dilu vCetné pofizeni protokoll, zajistit atesty a doklady o pozadovanych
vlastnostech vyrobku (prohlaseni o shodé),

f) zfidit a odstranit zafizeni stavenisté véetné zajisténi napojeni na inzenyrské sité,
g) zajistit odvoz, ulozeni a likvidaci odpadl v souladu s pravnimi predpisy,

h) uvést vSechny povrchy dotéené stavbou do plvodniho stavu (komunikace, chodniky, zelen,
pfikopy, propustky apod.),

i) zajistit koordinacni a kompletacni Cinnost celé stavby,

j) provadét denni uklid stavenisté, pribézné odstrafiovat znecisténi komunikaci ¢i Skod na
nich,

0) zajistit v pribéhu realizace dila plnou soucinnost vSech svych zastupcl se zastupci
objednatele, koordinatora BOZP a budouciho provozovatele.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pochybnostech se ma za to, Ze pfedmétem dila jsou veSkeré
prace dle rozpodtu v ramci cenové nabidky.

Prace a dodavky, které v rozpoltu vramci cenové nabidky obsaZzeny nejsou a na jejichz
provedeni objednatel trva nebo s jejichz provedenim nad sjednany ramec dila souhlasi, se
nazyvaji viceprace.

Objednatel si vyhrazuje pravo omezit ¢i zmensit pfedmét smlouvy o prace a dodavky, které jsou
obsazeny v cenové nabidce. Zhotovitel se zavazuje tyto prace a dodavky neprovadét. Prace
a dodavky, jejichz provedeni objednatel nepozaduje, se nazyvaji méné prace.

Dojde-li pfi realizaci stavby k jakymkoliv zménam (v mnozstvi nebo kvalité), doplfikiim nebo
rozSifeni pfedmétu smlouvy odsouhlasenych ve stavebnim deniku nebo v zapise z kontrolniho
dne, je objednatel povinen ihned provést soupis téchto zmén, doplfkd nebo rozsifeni véetné
odavodnéni, zhotovitel je povinen ihned ocenit je podle zplsobu sjednaného v této smlouvé
a predlozit ocenéni (zménovy list) v listinné formé objednateli k odsouhlaseni. Po odsouhlaseni
objednatelem bude uzavien mezi smluvnimi stranami pisemny dodatek k této smlouvé, teprve
po jeho uzavfeni ma zhotovitel pravo na realizaci zmén a uhradu.

Objednatel je opravnén, i v prib&hu provadeéni dila, pozadovat zamény material’ oproti pivodné
navrzenym a sjednanym materialim, a to pfi zachovani stejné kvality. Zhotovitel je povinen na
tyto poZadavky objednatele pfistoupit.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se k datu podpisu této smlouvy seznamil s rozsahem, obsahem
a povahou dila a vSechny nejasné podminky pro realizaci si vyjasnil s objednatelem, pfip.
prohlidkou mista stavby. Dale potvrzuje, Ze jsou mu zndmy veskeré podminky technické,
kvalitativni, mistni podminky na stavenisti a jiné podminky nezbytné k fadné realizaci dila.

Objednatel se uzavienou smlouvou zavazuje pfedmét dila bez vad a nedodélk( prevzit
ve smluvné sjednané dobé pfedani a zaplatit za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto
smlouvou za podminek dale stanovenych. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel ma pravo
odmitnout prevzeti stavby pro vady, a to i pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zplsobem neomezuiji.

Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na vlastni odpovédnost a na své nebezpedi.

Vlastnictvi dila a nebezpecéi Skody

Vlastnikem zafizeni stavenisté, v€etné pouzivanych stroji a dalSich véci potfebnych pro
provedeni dila, je zhotovitel, ktery nese nebezpedi Skody na téchto vécech.

VeSkeré naklady vzniklé v souvislosti s odstrafiovanim Skod nese zhotovitel a tyto naklady
nemaji vliv na sjednanou cenu dila. Skodou na dile je ztrata, znieni, poSkozeni nebo
znehodnoceni véci bez ohledu na to, z jakych pFi€in k nim doSlo.

Nebezpeéi Skody nebo zniCeni stavby nese od pocatku zhotovitel az do jejiho prevzeti
objednatelem, a to i v pfipadé Ze by ke Skodé doslo i jinak.
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Zhotovitel odpovida i za Skodu na dile zpusobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo provadé;ji.
Zhotovitel odpovida téz za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maiji plvod v povaze stroj(,
pristroju nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.

Doba a misto plnéni

Zhotovitel je povinen pfevzit staveni§té do 5 dnd ode dne doruceni pisemné vyzvy k prevzeti
stavenisté, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. O pfedani stavenisté bude zhotovitelem
vyhotoven zapis. V den pfedani stavenisté je zhotovitel povinen predlozit objednateli Casovy
harmonogram praci obsahujici terminy provadénych praci. V pfipadé zmény d&asového
harmonogramu je zhotovitel povinen jej aktualizovat a pfedat objednateli.

Zhotovitel je povinen zahdjit prace na dile nejpozdéji do 3 dnu ode dne pfedani stavenisté. Pokud
zhotovitel nepfevezme ve stanovené lhaté stavenisté nebo prace na dile nezahaji ani ve Ihité 7
dnl ode dne, kdy mél prace na dile zahdijit, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen provést dilo v terminu do 20. 8. 2022.

V pfipadé, Ze o to objednatel pozada, prerusi zhotovitel prace na dile. O tuto dobu se posunou
terminy sjednané ve smlouvé tykajici se provedeni praci na dile.

K posunuti terminu provedeni praci na dile maze dojit v pfipadé, Ze nastanou takové klimatické
podminky, které vzhledem ke své povaze brani provadéni praci na dile a brani dodrzeni
technologickych postupt. O existenci nepfiznivych klimatickych podminek musi zhotovitel ucinit
zapis ve stavebnim deniku, objednatel zapisem ve stavebnim deniku uvede, zda
s neprovadénim dila z tohoto dlvodu souhlasi. V pfipadé souhlasu objednatele s neprovadénim
dila, se termin provedeni praci na dile dle odst. 4.3 této smlouvy posouva o dobu, po kterou
zhotovitel nemohl prace na dile z divodu klimatickych podminek provadét.

V pfipadé, ze se na dile vyskytnou viceprace, které nebyly obsazeny v rozpo¢tu v ramci cenové
nabidky, tyto viceprace nebylo mozné pfi nalezité pécdi pfedvidat a jsou nezbytné pro provedeni
dila, mUze se, po vzajemné dohodé objednatele se zhotovitelem, termin provedeni praci na dile
stanoveny v odst. 4.3 této smlouvy posunout o dobu nezbytné nutnou k provedeni téchto
vicepraci.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho Ffadnym
ukon€enim a pfedanim objednateli bez vad a nedodélki. O pfedani a prevzeti dila jsou
objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehoz zavéru objednatel prohlasi, zda dilo
pfejima nebo nepfejima, a pokud ne, z jakych diivodd.

Mistem plnéni je ul. Nedbalova, Cihelni, Janského v Karviné — Novém Mésté.

Cena dila

Smluvni strany se dohodly, Ze cena za dilo provedené v rozsahu uvedeném v €l. 2 této smlouvy
je stanovena v souladu se zakonem o cenach a ¢ini:

Cena bez DPH 2169790 K¢

Pfedmét plnéni této smlouvy objednatel pofizuje pro svou ekonomickou &innost. Pokud jsou
realizované stavebni a montazni prace zafazené pod Ciselnymi kody 41- 43 klasifikace produkce
CZ-CPA, dochazi ve smyslu § 92e zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném
znéni, k pfeneseni dariové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené prace, bude
vystavovat objednateli danové doklady bez DPH.

Pokud nejsou realizované stavebni a montazni prace zafazené pod Ciselnymi kddy 41 - 43
klasifikace produkce CZ-CPA, bude k cené bez DPH pfipoéteno DPH ve vysi dle obecné
zavaznych pravnich predpisu.
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Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé méné praci nema zhotovitel pravo na nahradu skody,
naklad ¢i uslého zisku, které mu v disledku méné praci vznikly.

V pfipadé zmény ceny dila z divodu méné praci &i vicepraci jsou smluvni strany povinny uzavfit
dodatek k této smlouvé. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku ma zhotovitel
v pfipadé vicepraci pravo na jejich uhradu; v pfipadé méné praci se snizi cena dila.

Platebni podminky
Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nejsou sjednany.

Prace budou hrazeny na zakladé dil¢ich dafiovych dokladu vystavovanych zhotovitelem jednou
za kalendarni mésic (dale jen ,faktury®).

Zhotovitel pfedlozi objednateli vzdy nejpozdéji do patého pracovniho dne nasledujiciho
kalendarniho mésice ocenény soupis provedenych praci. Objednatel je povinen se k tomuto
soupisu vyjadrit nejpozdéji do 3 pracovnich dnll ode dne jeho obdrzeni. Po odsouhlaseni soupisu
provedenych praci objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na diléi plnéni, vzdy
nejpozdéji do desatého pracovniho dne pfislusného kalendarniho mésice, v némz objednatel
odsouhlasil soupis provedenych praci. Neni-li soupis provedenych praci odsouhlasen
objednatelem, neni zhotovitel opravnén vystavit fakturu. Fakturu je povinen zhotovitel dorugit
objednateli v den jejiho vystaveni, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Za den dil€iho
zdanitelného plnéni se povazuje posledni den v kalendarnim mésici, v némz bylo uskuteénéno
diléi zdanitelné plnéni na dile. Soucasti faktury bude soupis provedenych praci a dodavek
s uvedenim data a podpist opravnénych zastupcu objednatele a zhotovitele vzajemné potvrzujici
uskute€néna dil¢i zdanitelna pInéni na dile, a to ve dvou vyhotovenich.

Lhuta splatnosti jednotlivé faktury za dilo ¢ini 30 dni od jejiho doruc¢eni objednateli.

Objednatel je opravnén provadét kontrolu vyu&tovanych praci dle stavebniho deniku, soupisu
provedenych praci pfimo na stavenisti.

Faktury zhotovitele budou mit nalezitosti dafiového dokladu dle pfislusnych pravnich predpisu.
Dale musi faktura obsahovat ¢islo smlouvy objednatele. Soucasti faktury bude pfiloha — soupis
provedenych praci ocenény podle poloZzkového rozpo&tu odsouhlaseny objednatelem ve dvou
vyhotovenich.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé vyuétuje-li zhotovitel pradce nebo dodavky, které
neproved|, vyuctuje chybné& cenu, faktura nebude obsahovat nékterou povinnou nebo
dohodnutou naleZitost nebo bude obsahovat nespravné udaje, je objednatel opravnén fakturu
vratit zhotoviteli s vyznacenim dudvodu vraceni. Zhotovitel provede opravu dle pokyn0
objednatele, a to vystavenim nové faktury. Vracenim faktury zhotoviteli, pfestava bézet pavodni
Ihata splatnosti. Cela lhdta splatnosti bézi znovu ode dne doruceni nové vystavené faktury
objednateli.

Smluvni strany se dohodly, ze povinnost zaplatit je spinéna dnem odepsani pfislusné ¢astky
z uctu objednatele.

Zhotovitel je povinen ve faktufe konkrétné specifikovat zafizeni stavenisté a toto dolozit
fotodokumentaci. Pokud se ve fakturach budou vyskytovat poloZky, které jednoznaé&né neurcuji
mnozstvi provedenych praci ¢i materiélu, je zhotovitel povinen doloZit detailni specifikaci téchto
polozek nebo je podloZit pFislusnymi doklady (napf. k poloZce ,Poplatek za uloZeni na skladce*
pfilozit k faktufe jednotlivé vazni listky).

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude ve smlouvé a v dokladech pfi platebnim styku
s objednatelem uzivat €islo U¢tu uvefejnéné dle § 98 zak. €. 235/2004 Sb. v registru platct a
identifikovanych osob.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé vyskytu vicepraci a méné praci na dile odsouhlasenych
obé&ma smluvnimi stranami ve zménovém listu, budou na faktufe zfetelné oznaceny viceprace a
méneé prace s tim, Ze pokud jde o méné prace bude vzdy ve faktufe uvedena jak plvodni polozka
rozpoCtu (,kladna polozka“) tak i pfislusna méné prace (,zaporna polozka“).
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Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potfeby, tj. vyuzitelnost, bezpeénost, bezporuchovost,
hospodarnost. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen dilo provést v souladu s touto
smlouvou, pravnimi predpisy, pfikazy objednatele, projektovou dokumentaci, zadavaci
dokumentaci stavby, v souladu se schvalenymi technologickymi postupy, technickymi normami,
v souladu se sou¢asnym standardem u pouzivanych technologii a postupl pro tento typ stavby
tak, aby dodrzel kvalitu dila.

Dilo se nesmi odchylit od technickych norem a technickych poZadavku na vystavbu, dle kterych
je projektova dokumentace stavby zpracovana. Jakékoliv zmény oproti tzemni studie stavby
musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem.

Jakost dodavanych materialll a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplisobem pfi
kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila.

Provadeéni dila
Zastupci objednatele a zhotovitele zastupuji zejména pfi technickém FeSeni cinnosti, pfi

potvrzovani soupisu provedenych praci a odsouhlaseni faktury, pfi potvrzovani protokolu o
predani a pfevzeti dila, pfi kontrole zakryvanych &asti a provadéni pfedepsanych zkousek.

Zhotovitel se zavazuje zabezpe it pfistup a pfijezd k jednotlivym nemovitostem, pokud to
charakter stavby vyzaduije.

Zhotovitel je povinen po provedeni praci upravit pozemky dotéené stavbou do puvodniho stavu
a zapisem o predani a prevzeti je predat jejich vlastnikim.

Zhotovitel zodpovida za bezpe€nost a ochranu vSech osob v prostoru stavenisté a je povinen
zabezpecdit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomdckami.

Zhotovitel je povinen provadét dilo tak, aby nedoSlo k ohrozZovani, nadmérnému nebo
zbyteénému obtéZovani okoli stavby. Smiuvni strany se dohodly, Ze zhotovitel odpovida za
Skodu, kterou zpUsobi objednateli ¢i tfetim osobam béhem provadéni dila.

Za ucelem kontroly provadéni dila sjednaji smluvni strany pfi pfedani stavenisté pravidelné
kontrolni dny. Vyvstane-li potfeba svolat mimofadny kontrolni den, svola jej objednatel, zhotovitel
je povinen zi¢astnit se mimofadného kontrolniho dne. O priibéhu a zavérech kontrolniho dne se
pofidi zapis.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zastupce (technicky dozor) nejméné 5 dnl
predem ke kontrole a provéreni praci, které v dalSim postupu budou zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi. Pokud tak zhotovitel neucini, je povinen umoznit objednateli provedeni
dodatecné kontroly a nést naklady s tim spojené.

O kontrole zakryvanych &asti dila se u€ini zaznam ve stavebnim deniku, ktery musi obsahovat
souhlas objednatele nebo jeho zastupce (technického dozoru) se zakrytim pfedmétnych €asti
dila. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skuteénost do zaznamu ve stavebnim
deniku misto souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost jeho pfikaz(.
Véci, které jsou potfebné k provedeni dila, je povinen opatfit zhotovitel.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré poddodavatelské
prace a nese za né odpovédnost jako by je provadél sam.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji pfi podpisu této smlouvy pfedlozit objednateli original nebo
Uredné ovérenou kopii smlouvy o pojisténi odpovédnosti zhotovitele za Skodu, kterou mize svou
¢innosti ¢i necinnosti zplsobit v souvislosti s plnénim pfedmétu této smlouvy objednateli Ci
jakékoliv tfeti osob& a odpovédnosti za Skodu z podnikatelské Cinnosti (dale jen ,pojistna
smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, pfip. pojisténi udrzovat v platnosti a G¢innosti
po celou dobu trvani této smlouvy. Trvani pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na pozadani
objednateli prokazat. Objednatel ma pravo odstoupit od této smlouvy, jestlize zhotovitel nesplni
jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.
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10.4

Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pravnimi pfedpisy stavebni denik, a to formou dennich
zdznam( ode dne prevzeti stavenisté do prevzeti celé stavby objednatelem.

Zapisy v deniku nesmi byt pfepisovany, Skrtany, z deniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky
s originalnim textem. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho
opravnénym zastupcem.

Zhotovitel bude odevzdavat objednateli nebo jeho opravnénému zastupci prvy priipis dennich
zaznamu ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti nebo jej odevzda pfi prevzeti
celého dila objednatelem.

Predani a prevzeti dila
Smluvni strany se dohodly, Ze dilo nebude pfedavano a pfejimano po Eastech.

Dilo bude pfedano zapisem o pfedani a pfevzeti dila, ktery sepiSe zhotovitel a bude obsahovat
zejména: oznaceni dila, oznageni objednatele a zhotovitele, Cislo a datum uzavieni této smlouvy,
datum vydani a Cisla stavebnich povoleni, zahajeni a ukondeni praci na dile, prohlaseni
objednatele, Ze dilo pfejima / nepfejima, datum a misto sepsani zapisu, jména a podpisy
zastupcl objednatele a zhotovitele, seznam prevzaté dokumentace, soupis nakladd od zahajeni
po ukon¢eni dila, termin vyklizeni stavenisté, datum ukon&eni zaruky na dilo.

Pfi pfedani dila je zhotovitel povinen pfedat objednateli doklady o fadném provedeni dila dle
technickych norem a pravnich pfedpisu, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle
této smlouvy, v€etné prohlaseni o shodé.

Zhotovitel je povinen do 5 dnu po pfevzeti dila objednatelem odstranit zafizeni stavenisté a
stavenisté vyklidit.

11. Zaruéni podminky a vady dila

111

11.2

11.3

114
115

11.6

11.7

11.8

11.9

Smluvni strany se dohodly, ze dilo ma vady, zejména jestlize jeho provedeni neodpovida
pozadavkim uvedenym v této smlouvé, pfisluSnym pravnim pfedpisim, uzemni studie,
technickym normam, jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila, pfikazdm objednatele,
nebo pokud neumoznuje uzivani, k némuz bylo uréeno a provedeno.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v pribéhu vystavby, dale za vady, jez ma dilo v dobé
jeho pfedani a pfevzeti a vady, které se projevi v zaruéni dobé. Za vady dila, které se projevi po
zarucni dobé, odpovida zhotovitel, jestlize byly zplsobeny porusenim jeho povinnosti.

Zaruéni doba na stavbu se sjednava v délce 60 mésicll. VeSkeré dodavky stroju, zafizeni,
technologie, pfedméty postupné spotieby maji zaruku shodnou se zarukou poskytovanou
vyrobcem, zhotovitel vS§ak garantuje zaruku nejméné 24 mésicl. VySe uvedené zaruky plati za
pfedpokladu dodrZeni vSech pravidel provozu a udrzby.

Smluvni strany se dohodly, ze zaru€ni doba zacina bézet dnem prevzeti dila objednatelem.

Zaru€ni doba nebé&zZi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat. Pro ty ¢asti dila,
které byly v disledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, bézi zaruéni doba opétovné
od pocatku ode dne provedeni reklamac&ni opravy.

Objednatel pisemné& oznami zhotoviteli vyskyt vady a vadu popiSe. Jakmile objednatel odeslal
toto pisemné oznameni, ma se za to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady, nestanovi-li
objednatel jinak.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 30 dnu od obdrzeni
oznameni o reklamaci, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava, nedohodnou-li se smluvni strany
jinak.

Néaklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do
rozhodnuti soudu.

Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 30 pracovnich dnl od zapoceti praci, pokud
se smluvni strany nedohodnou jinak.
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11.10 Neodstrani-li zhotovitel v objednatelem stanoveném terminu vadu, na niz se vztahuje zaruka,

nebo vadu, kterou mélo dilo v dobé prevzeti objednatelem, je objednatel opravnén povéfit
odstranénim vady jinou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady je zhotovitel povinen uhradit
objednateli.

11.11 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfeda pisemné.

11.12 Zhotovitel zabezpedi na své naklady dopravni znaceni, v€etné organizace dopravy po dobu

12.
12.1

12.2

12.3

12.4

125

12.6

12.7

12.8

12.9

odstrafovani vady.

Smluvni pokuty a uroky z prodleni

Pokud bude zhotovitel v prodleni s provedenim dila v terminu sjednaném dle &l. 4 odst. 4.3 této
smlouvy, je objednatel opravnén po zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
0,40 % z celkové ceny dila za kazdy den prodleni. Pfevezme-li objednatel dilo s vadami, dohodly
se smluvni strany, Ze objednatel nebude uplatfiovat po zhotoviteli smluvni pokutu za prodleni
s provedenim dila za obdobi od prfevzeti dila objednatelem.

V pfipadé, Ze zhotovitel nepfedlozi objednateli pfi pfedani stavenisté asovy harmonogram praci
nebo jeho zménu dle &l. 4 odst. 4.1 této smlouvy, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve vySi 0,40 % zcelkové ceny dila za kazdy den prodleni s pfedloZzenim
C¢asového harmonogramu nebo jeho zmény.

V pfipadé nedodrzeni terminu splatnosti jednotlivych faktur objednatelem, je zhotovitel opravnén
uctovat objednateli urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné Castky za kazdy den prodleni.

V pfipadé nedodrzeni terminu vystaveni jednotlivych faktur zhotovitelem nebo nedodrzeni
terminu doruceni jednotlivych faktur objednateli, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi stanovené dle § 252 odst. 2 zakona &. 280/2009 Sb., dafiovy fad z ¢astky
prenesené DPH dle § 92e zakona ¢. 235/2004 Sb., o DPH.

Objednatel je opravnén po zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,40 %
z celkové ceny dila za kazdy prokazatelné zjistény pfipad nedodrzeni pofadku na pracovisti nebo
nedodrzeni BOZP. Pokuta bude vyucétovana az poté, kdy zhotovitel zjisténé nedostatky ve
stanovené Ih(té neodstrani.

V pfipadé nedodrzZeni terminu k odstranéni vady, ktera se projevila v zaruéni dobé, je objednatel
opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3i 0,40% z celkové ceny dila za kazdy den
prodleni s odstranénim a kazdou jednotlivou vadu.

V pfipadé nedodrzeni stanoveného terminu nastupu k odstranéni vady v zaru¢ni dobé je
objednatel opravnén Uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,40 % celkové ceny dila za
kazdou vadu a kazdy den prodleni s nastupem k jejimu odstranéni.

Porusi-li zhotovitel podminky, je objednatel opradvnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu
ve vysi 0,40 % z celkové ceny dila za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti.

V pfipadé nedodrzZeni terminu odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté po pfedani a
pfevzeti dila, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,40 % z celkové
ceny dila za kazdy den prodleni s odstranénim zafizeni stavenisté a vyklizenim stavenisté.

12.10 V pfipadé, ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukoncenim dila, nezanika narok na

smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim poruSenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim plnénim
neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

12.11 Smluvni strany se dohodly, Ze smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana

nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat
samostatné v plném rozsahu. Smluvni pokuty se nezapoditavaji na ndhradu pfipadné vzniklé
Skody.
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13. Zavérecna ujednani

131

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

Smluvni strany se dohodly, Ze technicky dozor u stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba
s nim propojena. PoruSeni této povinnosti je povazovano za podstatné poruseni této smlouvy
a objednatel muzZe od této smlouvy odstoupit.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze tato smlouva je uzaviena okamzZikem podpisu obou
smluvnich stran, pfi€emz rozhodujici je datum pozdéjsiho podpisu.

Objednatel je povinnym subjektem dle zakona &. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném
znéni. Smluvni strany se dohodly, Ze povinnosti dle tohoto zakona v souvislosti s uverejnénim
této smlouvy zajisti objednatel.

Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim této smlouvy v registru smluv dle zakona ¢&. 340/2015
Sh., o registru smluv, v platném znéni.

Smluvni strany souhlasi s tim, Ze v registru smluv bude zvefejnéna smlouva bez cenové nabidky,
ktera je povaZovana za obchodni tajemstvi. Smlouva bude zvefejnéna na dobu neurcitou.

Tato smlouva nabyva uéinnosti dnem zverejnéni v registru smluv.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany, jen v pfipadé, ze tim nebude porusen
zakon o vefejnych zakazkach, a to formou pisemnych dodatkd, neni-li touto smlouvou stanoveno
jinak.

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od této smlouvy v pfipadech stanovenych
v ob&anském zakoniku a v pfipadech uvedenych v této smlouve.

Smluvni strany prohlasuji, Zze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly a Ze byla uzaviena
podle jejich pravé a svobodné vile, coz stvrzuji svymi podpisy. Smlouva je vyhotovena ve dvou
stejnopisech, pfi¢emz objednatel obdrzi jedno vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni.

13.10 Pfilohu smlouvy a jeji nedilnou soucast tvofi:

Cenova nabidka

V Karviné dne 23. 5. 2022 V Karviné dne 25. 5. 2022
za zhotovitele za objednatele
Pavel Kubina Technické sluzby Karvina, a.s.

Ing. Zbynék Gajdacz, MPA
feditel spolec¢nosti
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