
SMLOUVA O DÍLO 
                                                            č.  0060/16/0190 

č. DS201600616 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,    

v platném znění 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Objednatel:    STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
            Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
zastoupené:    panem Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních:            panem Tomášem Kyselou, náměstkem primátora   
ve věcech technických: panem Jiřím Roncem, oddělení správy objektů a zařízení 
IČ:    00262978 
DIČ:    CZ00262978 
bankovní spojení:  XX-XXXXXXXXXX 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:              Liebscher&Pohl, spol. s r.o.    
se sídlem:                    Oblouková 252,463 03 Stráž nad Nisou  
zastoupené:    Josef Liebscher, jednatel společnosti  
ve věcech technických: Bořivoj Pohl, jednatel společnosti  
IČ:    63906236  
DIČ:    CZ63906236  
bankovní spojení:  XX-XXXXXXXXXX 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 34990 (dále 
jen „zhotovitel“) 
 

II. Předmět, účel a místo plnění 
 

1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje 
k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže. 
 

2) Předmětem plnění jsou stavební úpravy zahrnující opravu sociálního zařízení v  Malém 
divadle v Liberci, včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny. 
Jedná se o kompletní rekonstrukci sociálního zařízení, výměnu všech dotčených 
zdravotně technických instalací a elektrorozvodů, vč. provedení nových obkladů, 
dlažeb a instalace nových zařizovacích předmětů. Bližší specifikace předmětu díla je 
obsažena v technické zprávě a ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  

 
3) Předmětem plnění je zejména následující: 

 
- Demontáž stávajících sanitárních doplňků a zařizovacích předmětů 
- Odstranění stávajících omítek, obkladů, dlažeb a betonových podlah 
- Výměna části elektroinstalace, kanalizace a vodovodního potrubí 
- Montáž betonových mazanin a omítek stěn nebo vyrovnání stávajících 
- Hydroizolace podlah a stěn 
- Montáž oken a přidružené práce 
- Montáž obkladů a dlažeb 
- Malířské a natěračské práce  

 



4) Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je uvedení prostor do stavu odpovídajícího 
požadavkům hygienických a technických norem, pro zajištění 100% funkčnosti 
sociálního zázemí. 

 
5) Místo plnění: Divadlo F. X. Šaldy Liberec, tzv. Malé divadlo,  

                       ul. Zhořelecká 344/5, 460 01 Liberec I- Staré  Město 
 
 

III. Termín plnění 
 

1) Zahájení díla: do 5 dnů od podpisu smlouvy o dílo. 
  

2) Dokončení a předání díla: do šesti týdnů od převzetí staveniště, stanovený termín 
je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na díle, vyplývajících z protokolu o 
předání a převzetí díla.  
 

3)  Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy 
o dílo do tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do čtyř (4) 
dnů od převzetí staveniště zahájit plnění této smlouvy. 
 

4) Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště 
zhotoviteli (dále jen „lhůta“). Za okamžik splnění se považuje den protokolárního 
předání díla bez vad a nedodělků objednateli.   

 
 
                                             IV. Staveniště, stavební deník 

 
1) Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro 
stavbu (dále jen „staveniště“). Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je 
obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště jeho provoz, 
údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla. Předáním staveniště se rozumí 
protokolární předání staveniště pro stavbu a její zázemí. 

2) O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný  
protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. 
Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou 
zde uvedeny i připojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není oprávněn odmítnout 
převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že 
staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.   
 
3) Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své 
náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech 
energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či 
vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby vody a 
energií bude zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na své náklady 
zhotovitel. Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání stavby 
zhotoviteli jako počáteční stav a při předání hotového díla jako stav konečný. Zhotovitel uhradí 
náklady za spotřebovanou energii a vodu příspěvkové organizaci Divadlo F. X. Šaldy Liberec, 
ul. Zhořelecká 344/5 v Liberci, která s budovou hospodaří, a to na základě vystavené faktury. 
Jednotková cena bude shodná s cenou, kterou účtují dodavatelé energií a vody příspěvkové 
organizaci. 
4) Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, subdodavatelům, 
osobě vykonávající autorský a nebo technický dozor stavby a koordinátora BOZP (je-li 
určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na 

https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://www.google.com/maps/place/Mal%25C3%25A9%2Bdivadlo/data%3D!4m2!3m1!1s0x470936a325fffff3:0xdd14721d4ac0b66c?gl%3DCZ%26hl%3Dcs


staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za 
bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě 
provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu 
vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru 
staveniště. 

5) Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani 
nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí 
sousedících se staveništěm.  

6) Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené 
staveništi a povaze stavby.  

7) Při provádění stavby nesmí  zhotovitel  postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě 
na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, 
hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout 
opatření ke snížení  účinků  a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební 
činností  na  jednotlivých složkách životního prostředí  vznikly.  

8) Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně 
podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést 
prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré 
zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení 
staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.  

9) Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný  
úplný a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm záznamy 
v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, 
o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu pracovníků, 
počasí, o denní teplotě, o subdodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na 
staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož 
další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod. Stavební deník 
vede autorizovaná osoba nebo osoby k tomu písemně pověřená. 

Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. subdodavatelé vést montážní deník. 

Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy 
mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, osoba 
vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem 
kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.  

10) Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál 
kompletního stavebního deníku a projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby. 
 

11) Výkon TDI nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním propojená – to však neplatí, 
pokud technický dozor provádí sám objednatel. 

12)K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel 
objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně 2 pracovní dny předem, a to zápisem do 
stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku 
objednateli. Nevyzve – li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen 
umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady 
s tím spojené. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i později. 
Nebude - li na díle shledána vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím objednatel. 
O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis ve stavebním 
deníku, včetně popisu zjištěných vad.  
 



13) V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel 
povinen závadný stav neprodleně odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole. 
 
14) V případě, že je zhotovitel při provádění díla v prodlení a je na tuto skutečnost 
objednatelem upozorněn zápisem do stavebního deníku, zhotovitel je povinen zapsat návrh 
řešení vedoucí k odstranění prodlení do stavebního deníku a do tří pracovních dnů sjednat 
nápravu, tj. prodlení odstranit.  

 
15) V souladu s novelou zákona č. 309/2016 Sb., kterým se od 1. 5. 2016 upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), je 
Zhotovitel povinen poskytnout součinnost svou i svých subdodavatelů se jmenovaným 
koordinátorem bezpečnosti práce. 

 

 
V. Harmonogram 

 
 
1) Časový postup prací bude vyjádřen v Harmonogramu prací, který dokladuje časovou 
náročnost jednotlivých dílčích prací - řemesel a zohledňuje termíny stanovené ve smlouvě. 
Harmonogram je přílohou č. 2 Smlouvy. 
 
 
2) Zhotovitel má právo dopředu zažádat o změnu harmonogramu. Objednatel si vyhrazuje 

právo změnu nepřijmout, pokud by došlo k prodloužení termínu dokončení díla. 

 

 
 

VI. Cena za dílo 
 

1) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 

8.7.2016 podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku – „Rekonstrukce 

sociálního zařízení MD F. X. Šaldy 2016 “ 
 
 Účastníky dohodnutá cena díla činí:  

 

  

Celková cena díla bez DPH               654.778,26,- Kč                                        

DPH 21%                                           137.503,43,- Kč                                           

 
 

Celková cena díla včetně DPH        792.281,69,- Kč                                              

 
 

2) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen ”celková cena”) je smluvními 
stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako cena 
nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty 
dokončení stavby z důvodu na straně objednatele. 
 
3) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a           
kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena 



zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů 
české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání  díla. Celková cena 
zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na 
bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, 
skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí 
dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, 
materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní 
garance, daně, cla, poplatky, náklady.  
 
 4) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených  prací 
zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu 
č. 2 této smlouvy Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím 
změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii) předem 
projednaných a odsouhlasených objednatelem. 
 
5) Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo 
cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. 
 

 
 

 
VII. Platební podmínky 

 
1) Dohodnutá cena bude ze strany objednatele uhrazena na základě zhotovitelem celkové 

faktury s 30-ti denní splatností od data jejího prokazatelného předání objednateli.  
 

2) Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, 
oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo 
k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro 
objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně 
provedených prací nebo dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit 
přílohu a součást příslušného daňového dokladu a dále pak fotodokumentace na CD, 
zachycující průběh stavby. 

 
3) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady 
nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky 
podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti 
zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů 

 
4) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

 
5) Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky 

zhotovitele na úhradu vícenákladů oproti sjednané celkové ceně.  
 

6) Zhotovitel má právo fakturovat cenu díla maximálně do výše 90% celkové ceny díla bez 
DPH, zbývající částka 10% celkové ceny díla bez DPH (tzv. pozastávka) bude 
zhotovitelem vystavena za splnění následujících podmínek:  

 po  předání  díla objednateli bez vad a nedodělků dle  zápisu o předání a převzetí díla;  

 nebo dojde-li k převzetí díla objednatelem s vadami a nedodělky, pak po odstranění 
všech vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí díla. O odstranění 



vad a nedodělků  z přejímky bude vyhotoven oboustranně podepsaný zápis či 
potvrzení.  

 
 

 
VIII. Smluvní pokuty 

 

1) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za prodlení o více jak 
pět dnů s jednotlivými termíny uvedenými v Časovém harmonogramu prací, pokud 
dopředu písemné nezažádá o jeho/jejich změnu. Tato změna musí být objednatelem 
dopředu schválena písemně. 
 

2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý 
den prodlení s termínem dokončení a předání celého díla bez omezení její 
celkové výše.   
 

3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši  5 000,- Kč za každou vadu a 
započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo 
nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu. 
 

4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a 
započatý den v případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad 
v záruce.  
 

5) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a 
započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad 
v záruce. 

 
 

6) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den 
prodlení s termíny uvedenými v čl. III. odst. 3 Smlouvy a termínem uvedeným v čl. IV. 
odst. 8- 14 smlouvy. 

 

7) V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má 
objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ. Každý jednotlivý případ bude zapsán ve stavebním deníku. 
 

8) V případě porušení čl. XIV. odst. 2 této smlouvy má objednatel právo účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý 
den, kdy dílo provádí subdodavatel, kterého objednatel písemně neschválil. 
 

9) V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto 
článku uvedených, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 10 000,- 
Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud porušení 
neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení písemně upozorněn.  
 

10) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo 
požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den 
prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud 
je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy. 
  

11)  Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit 
nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.   



 

12)  Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 
 

13)  Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, 
na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku 
uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé 
v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně. 
 

14)  Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v 
době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 
 

15)  Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 
 

16)  Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání 
díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě 
smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.  

 
 

 

 
IX. Odpovědnost za škody a pojištění 

 
 
1. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a 
subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to  po 
celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak 
za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, 
tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 
prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
  
2. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu 
realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody 
vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování 
do díla a včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.  
 
3. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu 
dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, 
v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou 
smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla. 
 
4.Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 
dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací 
na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace a 
na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně 
všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za 
řádně a včas proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal chybu ve 
výkazu výměr, která by mohla být příčinou případné vady díla. 
 
5. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského 
zákoníku 

 
 



 
 

X. Prodloužení lhůty plnění 
 

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu 
s požadavky objednatele, uvedenými v zadávací dokumentaci). Prodloužení lhůty plnění může 
požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno 
z kterékoli z následujících příčin:  

o neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele  
o pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem 

neplnění závazku zhotovitele) 
o v důsledku vyšší moci 

 
 

XI. Záruky 
 
.   

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 
 
2. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu 
s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními 
požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, se kterou se zhotovitel před 
podpisem této smlouvy důkladně seznámil. Dílo musí být provedeno v souladu s příslušnými 
českými, případně technickými platnými normami (ČSN), s obecně závaznými právními 
předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem díla. Veškeré 
použité materiály musí být použity jako nové,  musí mít 1. jakostní třídu a  musí být schváleny 
pro použití v ČR. 
 
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 24 měsíců na zařizovací 
předměty ode dne  protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků, u stavební 
části se tato doba prodlužuje na 60 měsíců. 

 
4. Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění 
těchto vad nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla  a odstranění těchto vad 
nejpozději do 10 dnů ode dne nástupu k odstranění vad, pokud nebude s ohledem na 
charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.  

5. Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 
dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem, faxem, 
elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení, 
pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší. 
 
 

 
 
 
 

XII. Předání a převzetí díla 
 

 
1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu 

oprávněná v místě plnění díla.   
2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich 

ukončení. 
3)  Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu. 



4) O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a převzetí díla 
(dále jen „předávací protokol“). 

5) Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící 
v užívání díla, splňující zákonné požadavky. V takovém případě se tyto vady a nedodělky 
uvedou do předávacího protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se 
přímo do předávacího protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 10 dnů 
od podpisu předávacího protokolu.  

6) Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit 
bezplatně ve sjednané lhůtě. 

7) Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední 
drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány 
veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména revize, certifikáty, 
atesty, zápisy o provedených zkouškách a především projektová dokumentace 
skutečného provedení stavby. 

8) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas 
     dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.   

Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat 
součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat 
předem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí 
zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění 
požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelem určená lhůta. 
Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních 
případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat 
kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné 
podobě tuto žádost zaslat dodatečně.  

 
 
 

 
XIII. Právo na odstoupení od smlouvy 

 
 
1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případě prodlení zhotovitele 

s termíny dohodnutými v čl. III. odst. 2 a 3 této smlouvy o více jak 5 dnů. 
 
2) Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případech, které 

předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 
 

 
 

XIV. Subdodavatelé 
 
 

1)  Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce subdodavatelů, 
uvedených v seznamu subdodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a 
subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. 
Seznam subdodavatelů tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. V každém případě zhotovitel 
odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.  

Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální 
písemný seznam všech svých subdodavatelů.  

2)   Změna subdodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu 
plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna subdodavatele, 
prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je 
v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za 
předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako 
subdodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele. 



3) Zhotovitel odpovídá objednateli, že subdodavatelé budou disponovat potřebnými 
oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení 
subdodávky, budou provádět předmět subdodávky sami přímo pro objednatele a že 
subdodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo 
osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území 
ČR.  
4)  Za způsob provedení a kvalitu prací subdodavatelů na předmětu subdodávky díla, za 
jednání subdodavatele při plnění subdodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo 
opomenutím kterýmkoliv subdodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel 
objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 
5)  Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv subdodavatelem o provedení 
subdodávky zaváže subdodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené 
objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele 
předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění subdodávky (použitých 
materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě 
prováděných prací subdodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení 
takových činností a žádat změnu subdodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti 
objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního subdodavatele. 

 
 
 

 
 
 
 

XV. Ostatní ujednání 
 
 
 
 
 
1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 
2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí 

s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují. 
3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží po dvou vyhotoveních. 
4)  Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
5) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách 

Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 

6)  Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků. 
 
 

XVI. Doložky 
 

1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a 
nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která 
smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese 
žádnou odpovědnost. 

http://www.liberec.cz/


3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 
odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 
smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.  

5) Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve 
smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 
 

XVI. Přílohy smlouvy 
 

 
Povinné přílohy smlouvy o dílo tvoří:  
 

 
1. Technická zpráva, výkaz výměr a cenová nabídka včetně položkového 

rozpočtu 
2. Harmonogram prací  
3. Seznam subdodavatelů 

 
 

 
 
V Liberci dne…………………………. 
 
 
 
 
       Za zhotovitele:          Za objednatele: 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………….                     ……………………………… 

Josef Liebscher                                                                 Tomáš Kysela 
Jednatel společnosti                                                         náměstek primátora 


