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Smlouva o dílo 


. RISM/DILO-2022/0039 

 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 
 

Objednatel: Město Dvůr Králové nad Labem 

                         se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové  
                                           nad Labem 

zastoupené:             Ing. Janem Jarolímem, starostou města 

 

I
:                                                   00277819 

DI
:                                                CZ00277819 

Bankovní spojení:                           

íslo ú�tu:                                       
Pověřen podpisem této smlouvy:   Ing. Jan Jarolím, starosta města 

Tel.:                

E-mail:                

Zástupce ve věcech technických:   Ing. Ctirad Pokorný 

Tel:                                       

E-mail:                                       

 

(dále jen Objednatel) 
 

Zhotovitel: ARN spol. s r.o. 
se sídlem:   
eskoslovenské armády 219/24, 500 03 Hradec Králové 

zastoupena:           Ing.arch. Jiřím Krej�íkem 

I
:                                                        64259218 

DI
:                                                CZ64259218 

Bankovní spojení:                         

íslo ú�tu:                                     
Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: spisová zna�ka 
C8515 vedená u krajského soudu v Hradci Králové 

Zástupce – osoba oprávněná k právnímu/technickému 
jednání za ú�astníka Smlouvy:       Ing.arch. Jiří Krej�ík 

E-mail:                                    

Telefon:                                    

  
(dále jen Zhotovitel) 

 

 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLA A PŘÍKAZU 

 

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést ve sjednané době, na své náklady 
a na své nebezpe�í dílo a takto provedené dílo předat Objednateli a tomu odpovídající 
závazek Objednatele provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení. 

2.2. Předmětem díla je Zhotovení projektové dokumentace na akci „PD Rekonstrukce 

budov �p. 2 a �p. 3 na náměstí T. G. Masaryka " (dále jen Stavba), která bude sou�asně 
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sloužit jako projektová dokumentace pro ohlášení stavby, případně stavební povolení, 
bude sou�ástí zadávací dokumentace veřejné zakázky pro výběr zhotovitele stavby v 

souladu se zákonem �. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a prováděcími 
právními předpisy, pro realizaci Stavby. Sou�ástí díla je případné vysvětlení zadávací dokumentace 
VZ týkající se projektu v rámci výběru zhotovitele stavby. 

2.3.  Předmětem příkazu je zajištění stavebního povolení nebo ohlášení stavby pro Stavbu bez 
doložky právní moci (bude-li ho třeba) v�etně veškeré inženýrské �innosti nutné k jeho 

vydání v rozsahu sjednaném touto Smlouvou, dále také jako Příkaz. 
 

3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 
 

3.1. Smluvní strany si sjednaly rozsah a obsah díla: 
3.1. Sou�ástí prací bude: 



3.1.1. Architektonicko-provozně-dispozi�ní studie stavby (dále jen „STS“) v�etně 
zajištění 2x participace dle specifikovaného stavebního programu:  
" zpracování STS zahrnuje rovněž identifikace a upřesnění specifikace všech 
potřebných předběžných průzkumů pro provedení stavebních úprav staveb;  
" ve fázi zpracování STS proběhne 2x participace s veřejností; participace 
proběhne po podpisu smlouvy o dílo této investi�ní akce a před zapo�etím 
projek�ních prací k upřesnění koncepce pro zpracování STS s veřejností,  

 

" výslednému výběru konceptu řešení STS bude předcházet pracovní odborný 
workshop nad návrhem koncepce přístupu a návrhu řešení s přizvanými 
odborníky – odborný workshop a přizvané ú�astníky zorganizuje město Dvůr 
Králové nad Labem, respektive městský architekt MgA. Petr Kocourek, ú�astník 
zapracuje připomínky a doporu�ení z odborného workshopu do STS,  
ú�astník zajistí opětovnou participaci s veřejností (po zapracování připomínek a 
doporu�ení odborníků z workshopu) před odevzdáním �istopisu STS,  
" následné zapracování případných závěrů a doporu�ení z participace – finální 
STS,  

" STS bude obsahovat výkresovou i textovou �ást a bude předložena v 6 
vyhotoveních v listinné podobě, v 1 vyhotovení v elektronické podobě na 
CD/DVD nosi�i / USB flash disku;  
" sou�ástí STS bude informativní odborný odhad nákladů, který bude zpracován 
ve 3 vyhotoveních;  
" výkresová �ást bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a formátu 
*.pdf, textové �ásti budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS 
Word a *.pdf a rozpo�et bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel a *.pdf.;  

" STS bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými 
normami a v souladu se stavebním programem.  

 

3.1.2. Dokumentace v rozsahu pro vydání spole�ného povolení a pro vydání všech 
případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba 
vyplyne z technických a estetických řešení zpracovatele, v�etně inženýrské 
�innosti a rozpo�tu stavby (využívající agregované položky) (dále jen „DUSP“):  
" náležitosti dle platné a ú�inné legislativy vztahující se svým obsahem k 
předmětu plnění, zejména zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
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stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Stavební zákon“), vyhlášky �. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška �. 499/2006 Sb.“), zák. �. 361/2000 Sb. o 
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky �. 
294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky �. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších 
právních předpisů;  
" zpřesněný informativní odborný odhad nákladů;  
" zapracování připomínek dot�ených ú�astníků a nájemců budov;  
" inventarizaci zeleně (soupis, ocenění, soupis zeleně k odstranění a náhradní 
výsadbě);  
" dopravní řešení;  
" vizualizaci budov, interiérů, a to alespoň ve 3 různých pohledech, které budou 
konkretizovány během výrobních výborů;  
" oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – položkový rozpo�et s 
využitím agregovaných (kumulovaných) položek u opakovaných 
velkoobjemových položek s rozpisem obsahu;  
" vše v 6 vyhotoveních v listinné podobě, v 1 vyhotovení v elektronické podobě 
na CD/DVD nosi�i / USB flash disku a ve 3 listinných vyhotoveních odborný 
odhad nákladů ve formě agregovaných položek; výkresová �ást bude zpracována 
ve formátu *.dwg pro AutoCAD a formátu *.pdf, textové �ásti budou zpracovány 
ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a sou�asně *.pdf a odborný odhad 
nákladů bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel a sou�asně *.pdf, 
vizualizace ve formátu *.pdf a *.jpg.  
" Podkladem pro zpracování této fáze projektové dokumentace bude zejména STS 

převzatá a schválená objednatelem, městem Dvůr Králové nad Labem;  
" PD bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými 
normami a v souladu s požadavky dle stavebního programu;  
" PD bude zpracována v rozsahu umožňujícím podání řádné žádosti o vydání 
spole�ného povolení a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, 
souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických a estetických řešení 
zpracovatele;  

" PD bude zahrnovat energetický posudek a průkaz energetické náro�nosti 
budovy.  

 

3.1.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby v�etně položkového rozpo�tu a 
výkazu výměr a plánu organizace výstavby (dále jen „PDPS“), která bude použita 
v zadávacím řízení podle ZZVZ a dle příslušných prováděcích právních předpisů:  
" náležitosti dle platné a ú�inné legislativy, vztahující se svým obsahem k 
předmětu plnění, zejména stavebního zákona, Vyhlášky �. 499/2006 Sb., 
Vyhlášky �. 146/2008 Sb., vyhlášky �. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále 
„Vyhláška 169/2016 Sb.“), zákona �. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a 

o zajištění bezpe�nosti a ochrany zdraví při �innosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpe�nosti a 
ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky �. 398/2009 Sb. 
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o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání 
staveb, ve znění pozdějších právních předpisů, nařízení vlády �. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozdějších předpisů a platných technických norem;  
" podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr �leněný 
na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory, zahrnující rovněž vedlejší a 
ostatní náklady;  
" zásady organizace výstavby;  
" PDPS bude zpracována v 6 vyhotoveních v listinné podobě a 1 vyhotovení v 
elektronické podobě na CD/DVD nosi�i / USB flash disku; položkový rozpo�et 
(oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni 
odevzdání) bude v listinné i elektronické podobě zpracován vždy ve 3 
vyhotoveních; výkresová �ást bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a 
ve formátu *.pdf, textové �ásti ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a 
*.pdf, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a položkové rozpo�ty ve 
formátu *.xls pro MS Excel, *.pdf a *.xml (ve struktuře eSoupis, nebo uniXML, 
nebo xc4), nebo obdobný výstup z rozpo�tového softwaru;  
" PDPS musí být způsobilá tvořit sou�ást zadávací dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na 
veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími 
předpisy, zejména vyhláškou �. 169/2016 Sb. Zohledněna musí být mj. 
ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby 
ur�itým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaru�ovaly konkuren�ní 
výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže), ustanovení § 
89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly 
nebo znevýhodňovaly ur�ité dodavatele nebo výrobky);  
" Výkresová i textová �ást PDPS musí být věcně i materiálově v souladu se 
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;  
" Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpo�et budou ve všech 
svých �ástech (v�etně jednotlivých profesí) zpracovány s využitím jednotného 
softwaru pro tvorbu stavebních rozpo�tů. Soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb a položkový rozpo�et bude každý samostatně tvořit jeden ucelený datový 
soubor, který nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (například 
profesí) pomocí položek charakteru komplet �i soubor následně odkazujících na 
díl�í samostatné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb;  
" Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpo�et bude zpracován 

tak, aby byl přizpůsoben případným podmínkám z možnosti financování z cizích 
zdrojů (např. z dotací);  
" Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpo�et musí být 
zpracován tak, aby jejich položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu 
(drobná textová úprava položek ve specifikaci nebo názvu je přípustná). V 
případech, kdy nelze použít standardní materiály nebo technologie obsažené v 
cenové soustavě, je zhotovitel povinen nemožnost navázání položek na cenovou 
soustavu řádně zdůvodnit a sou�asně předložit vysvětlení, jak byla cena v 
položkovém rozpo�tu stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat z technických 
požadavků na stavbu. Z předloženého vysvětlení musí vyplývat, že ceny jsou 
stanoveny jako v místě a �ase obvyklé. Objednatel si v takových případech může 
dodate�ně vyžádat doplňující dokumentaci a informace nezbytné ke kontrole cen 
položek, které nejsou obsaženy v cenové soustavě a zhotovitel je povinen tuto 
doplňující dokumentaci a informace objednateli předat ve lhůtě do 3 pracovních 
dní.  
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" Podkladem pro zpracování PDPS je DUSP.  
" PDPS bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a 
technickými normami.  

 

3.1.4. Projektová dokumentace interiéru budov v�etně položkového rozpo�tu a výkazu 
výměr a prvního vybavení stavby (dále jen „PIS“), která bude použita v 
zadávacím řízení na výběr dodavatele interiérů podle ZZVZ a dle příslušných 
prováděcích právních předpisů a následně vlastní dodávku interiérů a která 
obsahuje zejména:  

a. náležitosti dle platné a ú�inné legislativy, vztahující se svým obsahem k 
předmětu plnění;  
b. technickou dokumentaci interiérů a návrhu nábytku, v rámci �p. 3 je �ást 
stávajících interiérů movitou kulturní památkou, kdy inventarizace historických 
prvků na Městské spořitelně �p. 3 je sou�ástí příloh k ZD  
c. podrobný soupis dodávek a služeb s výkazem výměr;  
d. oceněný soupis dodávek a služeb – položkový rozpo�et;  
e. dokumenty a popis �inností dle autorského dozoru.  

Pozn.: První vybavení stavby = zapracování v PIS všechny technické a technologické 
�ásti vnitřního vybavení stavby umožňující zahájit užívání, a to i před�asné užívání, nebo 
zkušební provoz stavby.  
" Všechny �ásti projektu interiéru, které nebudou sou�ástí vlastní stavby v právním 
smyslu, musí být zpracovány v podobě oddělené od zbytku projektové dokumentace.  
" PIS bude zpracován v 6 vyhotoveních v listinné podobě a 1 vyhotovení v elektronické 
podobě na CD/DVD nosi�i / USB flash disku; položkový rozpo�et (oceněný soupis 
dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) bude v listinné i elektronické 
podobě zpracován vždy ve 3 vyhotoveních; výkresová �ást bude zpracována ve formátu 
*.dwg pro AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové �ásti ve formátu *.doc nebo *.docx pro 

MS Word a *.pdf, soupisy dodávek a služeb a položkové rozpo�ty ve formátu *.xls pro 
MS Excel a *.pdf.  

" PIS musí být způsobilý tvořit sou�ást zadávací dokumentace veřejné zakázky v 
podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. v 
podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími předpisy. Zohledněny musí být mj. 
ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby ur�itým 
dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaru�ovaly konkuren�ní výhodu nebo 

vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ 
(zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly 
ur�ité dodavatele nebo výrobky).  
" Výkresová i textová �ást projektu interiérů musí být věcně i materiálově v souladu se 
soupisem dodávek a služeb s výkazem výměr.  
" PIS bude zpracována v souladu s požadavkem objednatele a s příslušnými právními 
předpisy a technickými normami.  
" Sou�ástí je také poskytování sou�innosti zpracovatele při zadávání veřejné zakázky na 
dodávku interiérů. Sou�innost spo�ívá zejména ve zpracování návrhu odpovědí na 
žádosti o dodate�né informace dodavatelů, které se budou vztahovat k PIS a případné 
navazující doplnění �i zpřesnění zpracovaného PIS.  
" Sou�ástí je dále poskytování sou�innosti zpracovatele při dodávce interiérů, které 
spo�ívá v doplnění �i úpravě PIS (změnová řízení) a ve výkonu dohledu nad souladem 
dodávky interiérů s PIS.  
" Kromě náležitostí vymezených výše PIS obsahuje:  
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a. průvodní zprávu, ve které budou mimo jiné podrobně uvedeny obecné požadavky 
na dodavatele a na provedení interiéru budov;  
b. půdorysy se zákresem umístění jednotlivých prvků navrženého interiéru a jejich 
jednozna�ným ozna�ením;  
c. podrobnou specifikaci jednotlivých prvků navrženého interiéru budov. 
Specifikace nebude nahrazovat výrobní dokumentaci, nicméně musí z ní být jasně 
patrné prostorové a technické řešení jednotlivých prvků. U složitějších a atypických 
prvků bude specifikace obsahovat i rozkótované kresebné schéma. Typické prvky 

mohou být specifikovány ilustra�ními obrázky a popisem. Jakékoli obrázky ani 
textové specifikace nesmí obsahovat názvy konkrétních výrobců;  
d. podrobný soupis dodávek a služeb s výkazem výměr zahrnující rovněž vedlejší a 
ostatní náklady. Sou�ástí soupisu dodávek a služeb bude u jednotlivých položek i 
montáž, doprava a ostatní vedlejší rozpo�tové náklady (VRN), což bude ve výkazu 
zdůrazněno. Podrobný popis jednotlivých položek interiéru budov bude uveden ve 
specifikaci;  

 

3.1.5. výkon autorského dozoru dle ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona, 
3.1.6. výkon autorského dozoru interiéru dle ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona, 
3.1.7. průzkumné práce 

 radonové posouzení, 
 inženýrsko-geologický průzkum,  
 hydrogeologický průzkum, návrh vsakování, 
 polohopis a výškopis vnitrobloku, 

 hluková studie, hluková studie ze staveništní dopravy, 
 stavebně technický průzkum, 
 statický průzkum, 
 průkaz energetické náro�nosti budovy, 
 odpady a likvidace ze stavby, 

 zabývající se možností dalšího využití a recyklace vybouraných materiálů 

 

3.2.Zhotovení projektové dokumentace musí být v souladu s touto Smlouvou, s pokyny 

Objednatele, technickými normami a metodikami upravujícími přípravu staveb. 
3.3.Projektová dokumentace musí být zpracována zejména podle: 

3.3.1. vyhlášky �. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
3.3.2. požadavků zákona �. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpe�nosti a 

ochrany zdraví při práci, 
3.3.3. požadavků zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů a dále v takové podrobnosti, 
aby bylo možné zpracovat položkový výkaz výměr a kontrolní rozpo�et, který 
bude zpracován dle ceníku stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni a 
bude obsahovat veškeré náklady na provedení Stavby, 

3.3.4. Sou�ástí technického popisu řešení uvedeného v projektové dokumentaci musí 
být i jednozna�né vymezení množství, jakosti, technických vlastností a druhu 
požadovaných prací, dodávek, �inností a služeb potřebných k realizaci Stavby a 

dále, je-li to možné, i údaje na technické vlastnosti celé Stavby, v�etně uvedení 
požadavků na jakost jakož i stanovení konkrétních technických norem, tam kde 
je to vhodné. Sou�ástí technického popisu řešení uvedeného v dokumentaci 

musí být dále jednozna�ná specifikace požadavků na způsob fungování 
technologických zařízení a řídících systémů Stavby v�etně specifikace 

podmínek a parametrů, za kterých tyto provozní stavy fungují. 
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3.4.Ostatní práce 

 

3.4.1. Výkaz výměr (v xlsx): 

3.4.1.1.   bude zpracován položkově v souladu se zák. �. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a prováděcími 
právními předpisy, zejména vyhlášky �. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

3.4.1.2.nebude obsahovat žádné soubory a komplety, a pokud soubory a 
komplety budou ve výkazu výměr obsažené, musí být �innosti v 
nich přesně vyspecifikovány a popsány, 

3.4.1.3.oceněný výkaz výměr bude zpracován dle rozpo�tové soustavy RTS (1 
x vyhotovený v tištěné a 1x v elektronické podobě) a bude podepsaný 
a opatřený razítkem. 

3.4.2. Zpracování vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky na výběr 
zhotovitele Stavby za podmínek sjednaných touto smlouvou.  

3.4.3. Smluvní strany si sjednaly rozsah Příkazu (bude-li ze strany stavebního úřadu 
požadováno): Zajištění veškeré inženýrské �innosti za ú�elem vydání 
stavebního povolení nebo ohlášení stavby pro Stavbu, tj: 
➢ zajištění vyjádření a stanovisek dot�ených orgánů, správců sítí, vlastníků 

pozemků 

➢ zajištění stavebního povolení (bude-li ho třeba) 
 

4. TERMÍNY PRO ZHOTOVENÍ DÍLA, PLNĚNÍ PŘÍKAZU 

 
4.2.Zahájení prací na provádění díla zapo�ne dnem podpisu Smlouvy, není-li dále stanoveno 

jinak. 

4.3. Dílo bude zhotoveno a předáno Objednateli: 

4.3.1. projektová dokumentace do 99 týdnů od podpisu smlouvy; 

4.3.2. zajištění inženýrské �innosti v�etně vyřízení stavebního povolení nebo 
ohlášení stavby: 60 měsíců po odevzdání PDPS Objednateli (bez 

doložky právní moci); 
 

4.4.Vysvětlení zadávací dokumentace Zhotovitel zpracovává průběžně v průběhu zadávacího 
řízení pro výběr zhotovitele Stavby tak, že Zhotovitel zpracuje a elektronicky doru�í 
vysvětlení nejpozději do 3 dnů od obdržení požadavku. 

 
5. CENA 

 
5.1   Cena za plnění závazku Zhotovitele v rozsahu dle �l. 2. a 3. Smlouvy je sjednána 

na základě vzájemné dohody smluvních stran v souladu se zákonem �. 526/1990 Sb. o 

cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní ve výši 
5.1.1 Cena za zpracování architektonicko – provozně – dispozi�ní studie v�etně 

zajištění 2x participace                   

5.1.2 Cena za zpracování projektové dokumentace pro vydání spole�ného povolení 
v�etně zajištění případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek 
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i s inženýrskou �inností 

5.1.3 Cena za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v�etně 
položkového rozpo�tu a výkazu výměr a autorského dozoru 

5.1.4 Cena za zpracování projektové dokumentace interiérů budov �p. 2 i �p. 3 a jejich 
prvního vybavení, v�etně autorského dozoru 

5.1.5 Cena za 1 h výkonu autorského dozoru   
        

5 . 1 . 6  Cena za provedení průzkumných prací celkem   

 

5.1.7  Radonové posouzení 
  

5 . 1 . 8   Inženýrsko-geologický průzkum 

   

5.1.9  Hydrogeologický průzkum, návrh vsakování 
  

5 . 1 . 1 0  Polohopis a výškopis vnitrobloku 

  

5.1.11  Hluková studie, hluková studie ze staveništní dopravy 

   

 

5.1.12  Stavebně technický průzkum 

5.1.13  Statický průzkum 

   

5.1.14  Průkaz energetické náro�nosti budovy 

   

5.1.15  Odpady a likvidace ze stavby 

   

5.1.16 Průzkum zabývající se možností dalšího využití a recyklace vybouraných 
materiálů  
    

 

 

5.2. Celková cena 5.850.000 K� bez DPH  

 

                           (slovy: pět miliónů osmset padesát tisíc korun českých.) 

K ceně se připo�te DPH v sazbě dle platných právních předpisů. 
 

5.3. Pro případ, že povolení pro uvedenou Stavbu nebude třeba, vzniká Zhotoviteli nárok na 
odměnu ve výši 70% ze sjednané odměny za inženýrskou �innost tj. 840.000 K� bez DPH. 

Zhotovitel neodpovídá za to, že povolení nebylo vydáno z důvodů jiných než 

p o r u š en í m  povinností Zhotovitele, vyplývající z této Smlouvy. 
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5.4. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady 

související s výkonem veškerých �inností dle �l. 2. a 3 Smlouvy (s výjimkou správních 
poplatků) a zisk Zhotovitele, nutné k řádnému plnění povinností v rozsahu dle �l. 2. a 3. 

Smlouvy. Sjednaná cena rovněž odpovídá o�ekávanému vývoji cen po dobu plnění 
Smlouvy. 

5.5. Sjednaná cena je platná po celou dobu trvání Smlouvy. 

5.6. Dohodnutou cenu je možno překro�it jen za těchto podmínek: 
➢ Pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě 

požadavků Objednatele a změn výchozích podmínek pro zhotovení díla, které 
nebylo možno v době uzavření Smlouvy předpokládat, a které znamenají pro 
Zhotovitele nezanedbatelné úsilí pro provedení díla Rekonstrukce budov �p. 2 a �p. 
3 na náměstí T. G. Masaryka a sou�asně bude uzavřen dodatek ke Smlouvě. 

 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
6.2. Objednatel neposkytuje platby před předáním díla ani zálohy k úhradě hotových výdajů. 
6.3. Cenu díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě faktury vystavené po dokon�ení 

a předání jednotlivých �ástí dle vymezení v �lánku 3. této Smlouvy - „Předmět plnění“, 
bodů 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 a 3.1.7 a v návaznosti na cenu stanovenou pro 

jednotlivé úkony �lánkem 5 této Smlouvy. 
6.4. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta na 30 dnů ode dne jejich doru�ení 

Objednateli. 

6.5. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v § 28 zák. 
�. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a zákona �. 563/1991 Sb., o 

ú�etnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
6.6. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude 

obsahovat nesprávné �i neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti za�ne plynout ode dne doru�ení opravené faktury 
Objednateli. 

Úhradu ceny poukáže Objednatel bezhotovostním převodem na ú�et Zhotovitele uvedený 
v záhlaví Smlouvy zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný ú�et je Objednatel 
oprávněn odepřít a není tak v prodlení. Změna ú�tu Zhotovitele je možná jen na základě 
písemného dodatku ke Smlouvě. Povinnost uhradit cenu je splněna odepsáním �ástky z ú�tu 
Objednatele. 

7. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 
7.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s náležitou odbornou pé�í a to tak, aby dílo mohlo být 

použito k ú�elu dle �l. 2, odst. 2.2. této Smlouvy a Stavba byla zahájena v 
předpokládaném termínu, při�emž je zejména povinen: 
7.2.1. Umožnit Objednateli průběžně kontrolovat provádění díla dle ob�anského 

zákoníku; za tímto ú�elem je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškerou 
dokumentaci související s plněním této Smlouvy vyžádanou Objednatelem; 

7.2.2.  Využívat k provádění úkonů dle této Smlouvy pouze odborně způsobilé osoby 

pod jeho odborným vedením; poddodavatele je Zhotovitel oprávněn pověřit; 
prováděním díla nebo jeho �ásti jen se souhlasem Objednatele, odpovídá pak za 

výběr tohoto poddodavatele a pokud souhlas bude dán, je povinen informovat 

Objednatele o rozsahu díla, který poddodavatel prováděl. Zhotovitel využije pro 
plnění dle této smlouvy odborně způsobilé osoby,  zejména však osoby, které 
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zhotovitel uvedl ve své nabídce v příloze �. 2 Zadávací dokumentace – Seznam 

kvalifikovaných osob a v příloze �. 3 Zadávací dokumentace – Seznam �lenů 
realiza�ního týmu, které se stanou přílohou této smlouvy. 

 

7.2.3. Od po�átku přípravy projektové dokumentace je povinen Zhotovitel dbát na 

maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení stavby a v 
projektové dokumentaci pro realizaci Stavby je povinen navrhnout dle svých 
odborných znalostí a zkušeností výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, 

jež zaru�í, aby po celou dobu předpokládané životnosti stavby (s ohledem na její 
charakter) byla Stavba při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický ú�el , 
pro nějž bude kolaudována, zaru�ena její mechanická pevnost a stabilita; 

7.2.4. Upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít 
za následek vznik škody; 

7.2.5. Zjistí-li Zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích 
z obecně závazných právních předpisů, nebo požadovaných výslovně 
Objednatelem, popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto 
Smlouvou, a stejně tak nebude-li moci splnit dohodnuté termíny, uvědomí o tom 
neprodleně písemně Objednatele s uvedením důvodů; 

7.2.6. Zastavit projek�ní práce a jiná plnění dle této Smlouvy a okamžitě o tom 
vyrozumět Objednatele, pokud zjistí, že Stavba je technicky �i jinak, s ohledem na 

zadáni Objednatele uvedené shora, neproveditelná, a projednat s ním neprodleně 
další postup; 

7.2.7. Průběžně informovat Objednatele o plnění �inností dle této Smlouvy a bez 
zbyte�ného odkladu předat Objednateli věci, které Zhotovitel převzal za 
Objednatele při vyřizování záležitostí spojených s plněním této Smlouvy; 

7.2.8. Na místě ur�eném objednatelem budou prováděny pracovní schůzky, kde bude 

konzultována rozpracovanost PD; 
7.2.9. S údaji týkajícími se této Smlouvy a jejího plnění zacházet šetrně a zachovávat o 

nich ml�enlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn Objednatelem �i 
na základě zákona. Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu realizace díla , 

provádění inženýrské �innosti, jakož i v průběhu přípravy a provádění Stavby a 
jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit , a to i ve 

spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, 

být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí 
osoby; 

7.2.10. V souladu s § 2 písm. e) zákona �. 320/2001 Sb., o finan�ní kontrole ve veřejné 
správě, v platném znění, jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finan�ní 
kontroly, a obdobně zavázat i svoje subdodavatele; 

7.2.11. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neposkytnout výsledek své 
�innosti dle této Smlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobě než 
Objednateli, vyjma dokumentace potřebné pro vyjádření dot�ených orgánů a 
zajištění povolení stavby; 

7.3. Objednatel je povinen: 

7.3.1. umožnit Zhotoviteli vstup do místa Stavby k plnění jeho práv a povinností 
stanovených touto Smlouvou; 

7.3.2. zabezpe�it potřebnou sou�innost příslušných pracovníků Objednatele se 

Zhotovitelem. 

7.4. Objednatel je povinen vysvětlení zadávací dokumentace zasílat na e-mail Zhotovitele 

uvedený v záhlaví Smlouvy, není-li později dohodnuto mezi stranami jinak. 
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8. PŘEDÁNÍ VÝSLEDKŮ PLNĚNÍ ZHOTOVITELE 

 
8.2. Předání a převzetí projektové dokumentace bude provedeno na základě písemného 

Předávacího protokolu, který bude potvrzen zástupci obou smluvních stran. Předávací 
protokol bude vyhotoven i v případě díl�ího předání díla. Místem předání díla je budova 

�p. 35 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem-zasedací místnost odboru 
rozvoje, investic a správy majetku (RISM) ve IV. NP. Protokol se vyhotovuje ve 2 

stejnopisech, po jednom pro každou stranu. 
8.3. Povinnost Zhotovitele předat dílo Objednateli je splněna, je-li předáno v�as, ve stavu 

odpovídajícím požadavkům vyplývajícím z této Smlouvy a je schopno užívání k ú�elu, ke 
kterému bylo vyhotoveno. Nedokon�ené dílo nebo dílo vykazující vady �i nedodělky není 
Objednatel povinen převzít. 

8.4. Povinnost k vysvětlení zadávací dokumentace je splněna, je–li řádně a v�as zpracováno a 
zasláno elektronicky na e-mail Objednatele uvedený v záhlaví smlouvy. 

 

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 
 

9.2.  Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že projektová dokumentace v�etně souvisejících 
dokladů bude mít v době jejich předání a po sjednanou záru�ní dobu vlastnosti stanovené 
obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpe�nostními normami, vlastnosti 
dohodnuté a není-li to ve smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je způsobilé užití 
k dohodnutému ú�elu, a že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky. Zhotovitel dále 
odpovídá za to, že je dílo kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel 
odpovídá za vady, které mělo dílo v okamžiku jeho předání Objednateli. Za vady, které se 
projeví po předání díla, odpovídá Zhotovitel v rámci poskytnuté záruky. Pro vylou�ení 
pochybností strany shodně konstatují, že za vadu díla se považuje i navržení takového 
řešení, které je vzhledem k podmínkám vyplývajícím z této Smlouvy a objektivním 
skute�nostem s přihlédnutím k aktuálním znalostem v příslušných oborech řešením 
nevhodným (technicky, ekonomicky �i jinak) pro daný případ a jeho navržení v kone�ném 
důsledku znamená rozšíření předmětu Smlouvy o dílo na provedení stavby (tj. rozšíření 
provedených prací �i poskytnutých služeb, a to zejména tehdy, jedná-li se o neuznatelné 
náklady z hlediska projektu, z něhož Objednatel bude stavbu financovat) �i zvýšení ceny 
stavby (v�. případů následných víceprací). 

9.3. Pokud již v průběhu provádění díla vyjde najevo, že Zhotovitel dílo provádí v rozporu s 

touto Smlouvou �i příslušnými předpisy, je Objednatel oprávněn domáhat se 

okamžitého sjednání nápravy. Tímto není dot�eno právo Objednatele na náhradu případné 
škody vzniklé v důsledku vadného provedení díla. Nezjedná-li Zhotovitel v přiměřené 
nebo ve stanovené lhůtě nápravu, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

9.4. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu 
provedení díla v délce 60 měsíců. Záru�ní doba po�íná běžet ode dne předání a převzetí 
PDPS. Dále Zhotovitel poskytuje záruku za to, že projektová dokumentace bude 

respektovat zásady hospodárného provozu projektované stavby, její udržovatelnosti a 

bezpe�nosti provozu. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záru�ní doba neběží 
po dobu, po kterou Objednatel nemůže vadné dílo �i jeho �ást užívat a po dobu 

odstraňování vytknuté vady. O tuto dobu se záru�ní doba automaticky prodlužuje. 
9.5. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu, kterou měla projektová dokumentace v 

době předání nebo vadu vzniklou v záruce v nejkratším technicky možném termínu s 

přihlédnutím k povaze vady. Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, odstraní 
Zhotovitel vadu do 10 dnů od jejího uplatnění. Objednatel je povinen vady písemně 
vytknout u Zhotovitele nejpozději do konce záru�ní doby. V případě, že Zhotovitel vady v 
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uvedených lhůtách neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad 
prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby, a to na náklady Zhotovitele. 

9.6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů, resp. pokynů, 
převzatých od Objednatele a Zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí a odborné pé�e, 
kterou lze po něm spravedlivě požadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, přestože je 
podrobil pe�livému posouzení, nebo na nedostatky a závady podkladů nebo pokynů 
Objednatele písemně upozornil s poznamenáním možných důsledků a ten na jejich použití 
písemně trval. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku porušení jeho povinností 
vyplývajících z této Smlouvy �i příslušných právních předpisů a norem, a to v�etně 
odpovědnosti za škodu, která Objednateli vznikne při výběru zhotovitele Stavby v 

zadávacím řízení veřejné zakázky v důsledku vady projektové dokumentace a při realizaci 
Stavby v důsledku vady projektové dokumentace dle ust. § 2629 a 2630 Ob�anského 
zákoníku. Proml�ecí doba u práva na náhradu škody neskon�í dříve, než uplyne záru�ní 
doba Stavby dle smlouvy o dílo mezi Objednatelem jako objednatelem Stavby a 
zhotovitelem Stavby, nejpozději však za 15 let. 

9.8. Zhotovitel odpovídá i za škody, které vzniknou Objednateli v souvislosti s užitím 

předmětu plnění dle této smlouvy nebo které Zhotovitel způsobil objednateli jinak. 

 
10. AUTORSKÁ PRÁVA K PROJEKTOVÉ A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACI 

 
10.2. Ochrana autorských práv se řídí platným autorským zákonem a veškerými mezinárodními 

dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou sou�ástí �eského právního 
řádu. 

10.3. Smluvní strany se dohodly, že použití projektové dokumentace a další dokumentaci 
zpracované pro ú�el této Smlouvy v�etně dodate�ných informací k ní se řídí následujícími 
pravidly: 

10.3.1. originály plánů, ná�rtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření 
jsou a zůstanou vlastnictvím Zhotovitele, ať je Stavba, pro kterou byly 
připraveny, provedena �i nikoli. Objednatel je oprávněn si ponechat řádně 
autorizované kopie projektové dokumentace, v�etně reprodukovatelných kopií 
plánů, ná�rtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření pro 

informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla. 
10.3.2. plány, ná�rty, výkresy, grafická zobrazení a textová vyjádření Objednatel není 

oprávněn použít bez výslovného souhlasu Zhotovitele pro projektování jiných 
staveb, než pro kterou byly Zhotovitelem zpracovány a dodány Objednateli dle 
této Smlouvy; 

10.3.3. předkládání �i rozšiřování projektové dokumentace uvedené v �l. 2.2. této 
Smlouvy v souvislosti se zadáváním a výběrem dodavatele Stavby v�etně 
zákonného zveřejnění zadávací dokumentace, jejíž je sou�ástí, pro následné 
opravy a úpravy Stavby a v souvislosti s nimi nebo jeho �ásti nebude 
považováno za porušení autorských práv Zhotovitele. 

10.4. Zhotovitel uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užívat (dále jen „licence“) v 

rozsahu dohodnutém touto smlouvou. Objednatel je na základě udělené opravňující a 

výhradní licence oprávněn projektovou dokumentaci a související dokumentaci využívat k 

realizaci uvedené Stavby a následným jejím nepodstatným opravám a úpravám, použít 
projektovou dokumentaci jako podklad k navazujícím stupňům projektové dokumentace; 
pro výběr zhotovitele Stavby v rámci zadávacího řízení dle zák. �. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů; poskytnout podlicenci k užití 
projektové dokumentace vždy v souvislosti se Stavbou apod. Licence se objednateli 
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poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva k autorskému dílu. Odměna 
za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky Zhotovitele, jsou již 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

 

 

 

 

11. SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ 
 

11.2. V případě prodlení Zhotovitele s předáním díla je Objednatel oprávněn uplatnit u 
Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení (bez 
DPH). 

11.3. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla v termínu dle �l. 9 odst. 9.4. této Smlouvy, 
je Objednatel oprávněn uplatnit vů�i Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- K� za 
každý i zapo�atý den prodlení s odstraněním každé vady. 

11.4. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla je Zhotovitel oprávněn uplatnit vů�i 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné �ástky bez DPH za každý i zapo�atý 
den prodlení. 

11.5. V případě nesplnění povinnosti k vysvětlení zadávací dokumentace k dotazům 
dodavatelů dle �l. III odst. 3.1.1.6. Smlouvy ve lhůtách sjednaných touto Smlouvou, je 
Objednatel oprávněn uplatnit po Zhotoviteli smluvní pokutu 1.000 K� za každé porušení. 

11.6. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou. Takto 
vyzvaná smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů 
od doru�ení této výzvy. 

11.7. Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve skute�né výši. 
Strany si výslovně sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 Ob�anského zákoníku. 

11.8. Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením peněžité pohledávky, je věřitel 
oprávněn uplatnit po dlužníkovi dle § 1970 Ob�anského úrok z prodlení v zákonné výši. 
Smluvní strany se dohodly, že poukázaná platba se vždy zapo�te nejprve na jistinu, pak 

na náklady již ur�ené, pak na úroky z prodlení. 
 

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
12.2. Od této Smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana pro podstatné porušení této 

Smlouvy druhou smluvní stranou. Právní ú�inky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem 
následujícím po doru�ení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

12.3. Podstatným porušením této Smlouvy se považuje: 
➢ Vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu 

Objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené; 
➢ prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokon�ení díla delším než 10 dnů, 

s výjimkou případu, kdy prodlení Zhotovitel nezavinil. 

12.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy rovněž v případě úpadku Zhotovitele ve 
smyslu § 3 zák. �. 182/2006 Sb., insolven�ního zákona, v platném znění a v případě, že se 

Zhotovitel stane „nespolehlivým plátcem“ dle § 106a zákona �. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
12.5. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit pro její podstatné porušení Objednatelem, 

a�koli byl Objednatel Zhotovitelem na porušení těchto povinností písemně upozorněn, s 

uvedením, že pokud Objednatel ve stanovené lhůtě uvedené nedostatky neodstraní, je 
Zhotovitel oprávněn odstoupit od Smlouvy. 
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12.6. Ú�inky odstoupení od Smlouvy nastávají v těchto případech dnem doru�ení oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně. 

12.7. Strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy i vů�i �ásti plnění dle této smlouvy. 

 

 
13. POJIŠTĚNÍ 

Zhotovitel prohlašuje, že pro případ pojistné události související s prováděním díla dle této 
Smlouvy, má uzavřeno pro příslušnou autorizovanou osobu �i autorizované osoby pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené �inností Zhotovitele (profesní odpovědnost autorizovaných 
osob dle zákona �. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) na pojistnou hodnotu 
minimálně 1.000.000,- K�. Tuto pojistnou Smlouvu je povinen v�etně jejích změn předkládat 
Objednateli na jeho vyžádání. Zhotovitel musí být pojištěn po dobu plnění Smlouvy, jakož i po 
dobu záruky z této smlouvy a doby trvání záruky dle smlouvy o dílo na realizaci Stavby. 

 
14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
14.2. Smluvní strany si sjednávají kontrakta�ní podmínky pro změnu �i zrušení této smlouvy: 

- za návrh (nabídku) na změnu �i zrušení této smlouvy je ze strany Objednatele 

považován návrh schválený příslušným orgánem Objednatele; 
- návrh (nabídka) na změnu �i zrušení Smlouvy musí být písemná; 
- dohoda o změně �i zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou 

smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu ozna�eném jako dodatek; 

- mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních 

podmínkách bez odchylek; 
- faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou �i zrušením 

Smlouvy. 

 

14.3. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně 
svého právního postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této 
Smlouvy. 

14.4. Práva a povinnosti uvedené ve smlouvě se řídí ustanoveními ob�anského zákoníku 
�. 89/2012 Sb., v platném znění. 

14.5. Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel. 

14.6. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla dohodnuta dle jejich svobodné vůle 

a nebyla ujednána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. 
14.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a ú�innosti její 

registrací dle zákona �. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
Registraci smlouvy zajistí Objednatel a o registraci smlouvy v registru informuje 
Zhotovitele. 

14.8. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této smlouvy 

na třetí osobu dle § 1895 a násl. Ob�anského zákoníku. 
14.9. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných 

prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu 

a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona �. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). 

14.10. Rozhodnutí o výběru Zhotovitele díla na základě usnesení zadavatele  

 schválené Rozhodnutím Rady �. R/656/2022–128. RM ze dne 19.10.2022. 
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14.11. O výběru Zhotovitele díla na základě nabídek dodavatelů stanovených Komisí dle hodnotících 
kritérií ur�ených schválenými zadávacími podmínkami veřejné zakázky bylo rozhodnuto a 
smlouva byla v souladu s předloženou nabídkou Zhotovitele schválena dne 19.102022. 

 

ROZHODČÍ DOLOŽKA 
 

V případě, že mezi objednatelem a zhotovitelem vznikne jakýkoli majetkový spor z této 
smlouvy, zavazují se jej řešit především dohodou. Pokud se takový spor nepodaří dohodou 
odstranit, pak každá ze smluvních stran může podat žalobu buď k soudu, nebo k rozhodci. V 

případě rozhod�ího řízení bude žaloba projednána a bude o ní rozhodnuto jediným rozhodcem 
zapsaným v seznamu 
eské advokátní komory. Rozhod�í řízení se zahajuje písemnou žalobou, 
která se podává na adresu: Sdružení rozhodců, a. s., 639 00 Brno, Pražákova 1008/69. Písemná 
forma žaloby je dodržena také tehdy, je-li tato zaslána v elektronické podobě umožňující 
nepochybnou identifikaci odesílatele v takovém případě se žaloba podává na e-mailovou 

adresu: podatelna@sdruzenirozhodcu.cz nebo do datové schránky, identifikátor: 9pjf8cu. Místo 
konání rozhod�ího řízení je ve Dvoře Králové nad Labem, řízení může být pouze písemné, ve 
věci však bude nařízeno ústní jednání vždy, když to rozhodce považuje za vhodné. Odměna 
rozhodce je splatná ke dni podání žaloby a �iní 3 % z hodnoty předmětu sporu, minimálně však 
1.500 K�, za žalobu na vyklizení �iní odměna rozhodce 3.000 K�. K odměně rozhodce se 
připo�ítává DPH v zákonem stanovené výši. K nákladům rozhod�ího řízení patří zejména 
odměna rozhodce, hotové výdaje ú�astníků a jejich zástupců, ušlý výdělek ú�astníků a jejich 
zákonných zástupců, náklady důkazů v�etně soudního poplatku za dožádání soudu a paušální 
náhrady nákladů rozhodce za takové dožádání ve výši 1.000 K�, tlumo�ené a odměna za 
zastupování. Soud na návrh kteréhokoliv ú�astníka může zrušit pravomocný rozhod�í nález z 
důvodů uvedených v zákoně. Návrh na zrušení rozhod�ího nálezu soudem musí být podán do 3 
měsíců od doru�ení rozhod�ího nálezu té straně, která se zrušení rozhod�ího nálezu domáhá, 
nestanoví-li zákon jinak. 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Dvoře Králové nad Labem 

 

dne  14.11.2022 

 

 

 

Za Objednatele: 

 

(podpis oprávněné osoby) 
 

 

 

Ve Dvoře Králové nad Labem 

 

dne 16.11.2022 

 

 

 

Za Zhotovitele: 

(podpis oprávněné osoby) 
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Přílohy: 
- Seznam kvalifikovaných osob a v příloze  
- Seznam �lenů realiza�ního týmu 

- Harmonogram prací 




