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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „OZ“), dále jen „smlouva“

Číslo smlouvy objednatele: PVL-1773/2024/SML
Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy 
a k jednání o věcech smluvních: Ing. Zdeněk Košlík, vedoucí provozního střediska Beroun
oprávněn jednat o věcech smluvních
a technických: Ing. Zdeněk Košlík, vedoucí provozního střediska Beroun
oprávněn jednat o věcech technických:  Ing. Zdeněk Košlík, vedoucí provozního střediska Beroun

Ing. Michal Malkus, vedoucí provozního úseku Litavka 
DiS. Alena Balejová, říční dozorce provozního úseku Litavka

IČ: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 1487015064/2700  
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: +420 724 910 285 e-mail: michal.malkus@pvl.cz
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: ČIHYSTAV s.r.o.
sídlo: Březohorská 443, Příbram VII, 26101 Příbram
oprávněn k podpisu smlouvy 
a k jednání o věcech smluvních: Oldřich Čihák, jednatel společnosti
oprávněn jednat o věcech technických: Oldřich Čihák, jednatel společnosti
IČO: 04182464
DIČ: CZ04182464
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 2100818036/2010
zápis v obchodním rejstříku: C 243797 vedená u Městského soudu v Praze
tel.: +420 602 880 097 e-mail: oldacihak@seznam.cz
(dále jen „zhotovitel“)

I. Účel a předmět smlouvy
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu 
s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „VD 
Pilská – úprava pláně“, ve kterém byla nabídka zhotovitele akceptována.

mailto:michal.malkus@pvl.cz
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1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem plnění, které bude 
poskytovat na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky pro zhotovení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.   

2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí, s vynaložením 
veškeré odborné péče, využitím svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti, provést pro 
objednatele výše uvedené dílo.

3. Předmětem plnění veřejné zakázky je údržba břehů koryta vodního toku, odstranění křovin a 
zátarasů, kácení stromů. 

4. Místo provádění díla je dáno zadávací dokumentací. 
5. Stavba bude provedena za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle této 

smlouvy a jejích příloh, zejména dle:
a) příslušné zadávací dokumentace, zpracované objednatelem, 
b) nabídky zhotovitele ze dne 02.06.2024.

6. Za součást díla je považováno rovněž:
 likvidace veškerého odpadu a přebytečného materiálu odpovídajícím zákonným způsobem 

včetně zajištění skládek a deponií,
 odstranění případných škod na veřejných komunikacích, dalších plochách a objektech 

dotčených stavbou, způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla a jejich čištění 
v průběhu provádění díla, 

 dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy stavby,
 vybudování staveniště tak, aby byly splněny požadavky a podmínky dotčených vlastníků 

pozemků,
 plnění podmínek vydaných stanovisek a rozhodnutí správních orgánů a dotčených subjektů,
 provedení pasportizace stavbou dotčených ploch, objektů a komunikací před zahájením prací,
 veškeré práce vyplývající ze zadávací dokumentace a popsané v příslušné dokumentaci,
 provedení všech činností blíže nespecifikovaných, ale nutných pro provedení díla 

v předepsané kvalitě a termínu, např. o stavební přípomoci, dopravu, skladování, clo, 
ostrahu, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního 
prostření, nutná pojištění apod.,

 zpracování identifikace a vyhodnocení rizik vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví 
osob na pracovišti vyplývajících z prací a technologických postupů prováděných zhotovitelem 
i všemi poddodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
v platném znění.

7. Uzavřením této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, stavební, technickou, 
ekonomickou a organizační odpovědnost za přípravu a realizaci stavby a stejně tak i za provádění 
prací a dodávek.

8. Zhotovitel je povinen obstarat na své náklady veškerá případná veřejnoprávní povolení a jiná 
povolení, souhlasy či schválení vyžadovaná platnými právními předpisy a jinými obecně 
závaznými normami, která budou nutná k provedení díla, včetně dopravního inženýrského 
opatření a dopravního inženýrského rozhodnutí, jejichž potřeba vznikne v průběhu realizace díla 
a v závislosti na zvoleném postupu zhotovitele a požadavků objednatele. Zhotovitel není 
oprávněn vznášet jakékoliv nároky vyplývající z absence jakéhokoliv takového povolení, souhlasu 
či schválení.

II. Lhůty a podmínky realizace díla 
Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:

 zahájení prací:  bez zbytečného odkladu po předání staveniště
 předání a převzetí dokončeného díla:     do 29.11.2024 
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2. Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen také v důsledku mimořádných 
nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ a dle 
čl. XIII. odst. 3. smlouvy, případně po dohodě smluvních stran při znemožnění provádění prací 
nebo při požadavku objednatele na změnu projektu nebo na dodatečné práce, jejichž rozsah má 
vliv na termín, a to formou dodatku k této smlouvě.

III. Cenové a platební podmínky
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I, která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení 

díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech 
souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši: 
86.968,- Kč bez DPH, 
(slovy: osmdesát šest tisíc devět set šedesát osm korun českých).

Cena díla se sjednává částkou a vychází z nabídky zhotovitele. Nabídka zhotovitele je nedílnou 
součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

2. Cena díla se sjednává jako cena maximální, platná po celou dobu stavby, a obsahuje veškeré 
náklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém zejména ze 
soupisu prací s výkazem výměr, ze zadávací dokumentace v dohodnutém termínu a kvalitě. 
Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací jsou cenami nejvýše přípustnými a budou též použity 
při kalkulaci ceny případných dodatečných prací (rozšíření rozsahu díla) nebo méněprací 
(omezení rozsahu díla). 

3. Cena díla je zpracována v nabídce zhotovitele. Cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky a 
služby nutné k řádnému a úplnému zhotovení předmětu plnění veřejné zakázky a jeho uvedení 
do provozu, které vyplývají ze zadávacích podmínek, a také:
a) doprava, nakládka, vykládka, skladování, příprava a úprava staveniště, včetně staveništního 

zařízení a jeho následná likvidace po skončení stavby, uvedení stavbou dotčených ploch 
a staveništní dopravou dotčených komunikací do původního nebo projektovaného stavu, 
zajištění dopravně inženýrských opatření nutných k realizaci stavby, vytýčení všech dotčených 
podzemních vedení a jejich ochranných pásem, projednání křížení a přeložek dotčených 
podzemních vedení s jejich provozovateli včetně jejich realizace a předání provozovateli, 
ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti 
práce a ochrany životního prostředí, likvidace vytěženého materiálu a odpadů vzniklých 
během výstavby jakýmkoliv odpovídajícím zákonným způsobem, např. druhotným využitím, 
uložením na odpovídající skládku apod., likvidace přebytečného stavebního materiálu 
odpovídajícím způsobem, péče o nepředané konstrukce stavby, jejich ošetřování, nutný 
rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě,

b) veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních 
povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. 
stavební povolení pro zařízení staveniště, apod.),

c) zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2 zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP), zpracování technologických 
postupů a plánů kontrol, pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů.

4. Cena se přiměřeně sníží, dohodnou-li strany po uzavření smlouvy omezení rozsahu díla, popř. 
přiměřeně zvýší, dohodnou-li strany rozšíření díla, obojí musí být dohodnuto písemně v dodatku 
této smlouvy, a to včetně uvedení změny rozsahu díla, změny ceny díla a způsobu stanovení nové 
ceny díla. Takový dodatek bude obsahovat kalkulaci nové ceny díla na základě odsouhlasených 
jednotkových cen uvedených v cenové nabídce a skutečně provedených prací odsouhlasených 
objednatelem. Případné změny budou oceňovány podle jednotkových cen obsažených v nabídce. 
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Nebudou-li požadované položky v nabídce obsaženy, bude cena stanovena dohodou obou 
smluvních stran na základě projednání a vzájemného odsouhlasení soupisu a ocenění 
požadovaných konkrétních prací a výkonů.

5. Cena díla bude zhotoviteli hrazena na základě měsíčních dílčích faktur a konečné zúčtovací 
faktury. Dílčí faktury budou vystaveny nejvýše do rozsahu 85% z ceny díla, vždy pouze na základě 
objednatelem schváleného rozsahu skutečně provedených prací k poslednímu pracovnímu dni 
běžného měsíce, respektive ke dni dosažení součtové výše 85% ceny díla. Dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění bude poslední pracovní den měsíce, případně den dosažení součtové výše 
85% ceny díla. Měsíční dílčí faktury budou vystaveny a předány objednateli do 10 kalendářních 
dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Přílohou faktury bude vždy soupis provedených 
prací, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele. 
Konečná faktura bude vystavena do 10 kalendářních dní po předání a převzetí díla, dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Konečná faktura musí 
obsahovat přehled všech vystavených dílčích faktur, vyplacených částek a vyúčtování ceny díla. 
Přílohou konečné faktury bude zápis o předání a převzetí díla, potvrzený oprávněným zástupcem 
objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele. 

6. V případě, že dílo je převzato bez vad, uhradí objednatel zhotoviteli konečnou fakturu v plné výši. 
V případě, že dílo má vady, které nebrání užívání díla a dílo bude převzato s výhradami, bude 
konečná faktura objednatelem uhrazena pouze do výše, která odpovídá 90% celkové ceny díla. 
Zbývajících 10% z celkové ceny díla bude objednatelem uhrazeno až po odstranění poslední vady. 
O skutečnosti, že zhotovitel odstranil poslední vadu, bude sepsán samostatný zápis. 10% 
z celkové ceny díla bude objednatelem uhrazeno do 10 kalendářních dní od podpisu zápisu o 
odstranění poslední vady. 

7. Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního 
dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo smlouvy 
objednatele, jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila. Přílohou faktury je 
soupis provedených prací podepsaný oprávněnými osobami objednatele ve věcech technických a 
zhotovitele ve věcech technických, případně zápis o předání a převzetí díla, rovněž podepsaný 
oprávněnými osobami. 

8. Splatnost faktury je 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli. 
9. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců 

DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude 
zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel postupovat 
v souladu se zákonem o DPH, ve znění pozdějších předpisů. 

10. Objednatel je oprávněn kdykoli jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky vyplývající z této 
smlouvy proti jakýmkoli pohledávkám zhotovitele za objednatelem, a to i v případě, kdy některá 
z pohledávek není dosud splatná. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn 
jednostranně započíst žádné své pohledávky vyplývající z této smlouvy proti pohledávkám 
objednatele.  

11. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno v souladu 
s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně provedených prací či 
protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. Zhotovitel 
je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení 
nově vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podmínky provádění díla
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1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel 
je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky k provádění 
díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky s objednatelem 
neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně 
závazné právní předpisy, technické normy (ČSN, Oborové normy a Technologické předpisy) 
a zadávací podmínky vztahující se k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému 
standardu a požadavkům sjednaným touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných 
mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo 
ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele na 
nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by 
mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit 
škodu, která tímto vznikla.

3. Jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla je zhotovitel oprávněn realizovat pouze na základě 
písemného souhlasu objednatele. V případě, že zhotovitel bude realizovat jakoukoli změnu 
sjednaného rozsahu díla bez písemného souhlasu objednatele, je povinen v případě požadavku 
objednatele na své vlastní náklady odstranit realizované práce či provést nerealizované práce. 
V žádném případě však zhotovitel nemá v takovém případě nárok na náhradu nákladů ani 
jakékoliv ceny za realizované práce měnící sjednaný rozsah díla i tehdy, pokud by mu tato 
smlouva jinak nárok na jejich úhradu přiznávala.   

4. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel. Zhotovitel 
zodpovídá za případné škody, způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích 
propůjčených k realizaci až do předání díla objednateli, zařízení staveniště, skládkách materiálu, 
přístupových komunikacích, dopravní a mechanizační technice, včetně újmy na zdraví vlastních 
zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti 
s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem 
smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění, které způsobil stavební 
činností.

5. Zhotovitel vede po celou dobu stavby jednoduchý záznam o stavbě, který musí být během celé 
doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou 
provádění díla, osobám pověřených k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám 
dle smlouvy. Objednatel určí uvedené osoby jmenovitě zápisem do jednoduchého záznamu o 
stavbě. Jednoduchý záznam o stavbě vede zhotovitel s minimálně dvěma oddělitelnými průpisy, 
z nichž prvý si oddělí technický dozor a druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál 
jednoduchého záznamu o stavbě předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného 
provedení díla.

6. Přijde-li technický dozor objednatele při výkonu své práce do styku se skutečnostmi, nebo 
obdrží-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je 
zhotovitel povinen na tuto skutečnost technický dozor výslovně upozornit. Technický dozor je 
oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, projektantovi 
vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.

7. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech poddodavatelů. Objednatel má 
právo v opodstatněných případech požadovat změnu jakéhokoli poddodavatele zhotovitele. 
V tomto případě je zhotovitel povinen změnit poddodavatele bez zbytečného odkladu tak, aby 
v žádném případě nebyl narušen plynulý průběh výstavby a plnění povinností zhotovitele 
vyplývajících z této smlouvy. Případně vzniklé náklady, vyplývající ze změny poddodavatele, nese 
v plném rozsahu zhotovitel. 

8. Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvážet průběžně stavební odpad, vytěžený 
materiál,  zpracovanou dřevní hmotu a provádět pravidelný úklid, zejména příjezdových 
komunikací skrz zástavbu v průběhu plnění díla. Jestliže zhotovitel přes výzvu objednatele 
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k úklidu tak jak stanoví tato smlouva úklid neprovede, má objednatel právo zajistit úklid na 
náklady zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebních materiálů, stavební prvky je třeba věcně, 
správně a odborně zlikvidovat, a to v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními 
podmínkami, platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, především 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve 
znění pozdějších předpisů.

9. Zhotovitel je povinen na předaném staveništi zajistit dodržování právních a ostatních předpisů 
týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo poddodavatelů 
zhotovitele.

10. Zhotovitel zajistí hygienické a sociální zařízení a prostředky pro poskytování první lékařské 
pomoci.

11. Zhotovitel je povinen provádět stavební práce s nejvyšší možnou odbornou péčí, a to i vzhledem 
k možnému znečištění povrchových vod ropnými produkty při použití mechanizace. V případě 
nedostatečných opatření je zhotovitel povinen na základě požadavku objednatele provést 
nápravu.

12. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení 
k zadávacím podmínkám, které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci Veřejné zakázky. 
Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího 
ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se 
zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

V. Staveniště
1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 15 dní od nabytí účinnosti této smlouvy, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Nepředá-li objednatel zhotoviteli staveniště 
v uvedeném termínu, má zhotovitel právo projednat s objednatelem nový termín dokončení 
díla.

2. Zařízení staveniště (dále jen „ZS“), jeho uspořádání a vztahy k okolí (včetně případného 
dopravního značení apod.) jsou součástí díla. Cena za vybudování a likvidaci ZS je součástí ceny 
díla. ZS včetně všech nutných přípojek zabezpečuje zhotovitel. Materiál získaný po demontáži ZS 
je majetkem zhotovitele. Vyžaduje-li vybudování ZS stavební povolení nebo jeho projednání s 
dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, zajistí je zhotovitel na vlastní náklady.

3. Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dní po odevzdání a převzetí díla vyklidit staveniště 
a upravit je do stavu předepsaného projektovou dokumentací, nebo do původního stavu. 

4. Příjezdové komunikace a pozemky dotčené stavbou uvede zhotovitel do stavu předepsaného 
projektovou dokumentací, nebo do původního stavu, a protokolárně je předá zpět vlastníkům.

5. Zhotovitel zajistí provádění stavebních prací tak, aby nedošlo ke znečišťování vod, k úniku 
ropných nebo jiných škodlivých látek do vodního toku a terénu, bude respektovat podzemní 
i nadzemní zařízení a učiní taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

VI. Kontrola provádění díla
1. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor k tomu pověřenými osobami a v jeho 

průběhu sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou a projektovou 
dokumentací, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí oprávněných 
orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem 
do jednoduchého záznam o stavbě.

2. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti pracovníků zhotovitele. Je 
však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník 
zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena kvalita prováděné stavby, život nebo zdraví 
pracovníků na stavbě, případně životní prostředí. Příkaz k přerušení prací bude učiněn 
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prostřednictvím zápisu do jednoduchého záznamu o stavbě. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
okamžité provedení tohoto pokynu objednatele a zastavit práce do doby projednání připomínek 
objednatele s osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech technických.

3. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při 
tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí 
výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují. 
Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu technickému dozoru a při kontrole poskytovat 
nezbytnou součinnost.

4. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický dozor zapsal 
do jednoduchého záznamu o stavbě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5. Technický dozor objednatele je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu 
a vlastností materiálů a výrobků použitých pro stavbu.

6. Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor objednatele ke kontrole provedení částí díla, které 
budou dalším postupem zakryty, a nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. 
Výzva ke kontrole musí být provedena písemným sdělením, nebo telefonickým sdělením se 
současným zápisem do jednoduchého záznamu o stavbě nebo jiným odpovídajícím způsobem, a 
to nejméně tři pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. O provedené 
prohlídce bude proveden zápis do jednoduchého záznamu o stavbě. Nereaguje-li technický 
dozor objednatele na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty 3 pracovních 
dnů pokračovat v práci. Technický dozor objednatele je však oprávněn požadovat na zhotoviteli 
dodatečné odkrytí příslušné části díla. Pokud se dodatečně zjistí, že dílo má vadu, hradí náklady 
na odkrytí zhotovitel, v případě, že dílo je bez vad, hradí náklady na jeho odkrytí objednatel.

VII. Předání a převzetí díla
1. Předmět plnění – dílo specifikované touto smlouvou je po jeho dokončení předmětem 

přejímacího řízení. Přejímací řízení je proces předání a převzetí kompletního díla nebo jeho částí 
a posouzení předaného plnění, prováděného na základě pravidel této smlouvy, za účelem 
zjištění, zda tyto výsledky odpovídají požadovanému rozsahu, technickým specifikacím, normám 
a dalším podmínkám definovaným v této smlouvě.

2. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné, při vynaložení odborné péče 
zjistitelné vady, je provedeno v požadované kvalitě, je schopné plnit požadovanou funkci. 
Ukončení a předání díla je stvrzeno podpisy oprávněných osob objednatele a zhotovitele ve 
věcech technických v zápise o předání a převzetí díla. Smluvní strany tímto výslovně vylučují 
aplikaci § 2628 zák. č. 89/2012 Sb. 

3. V případě, že na základě přejímacího řízení byly zjištěny vady díla, stanoví se dohodou smluvních 
stran nový termín přejímacího řízení, nedojde-li k dohodě, je oprávněn stanovit termín 
objednatel.   

4. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně buď doručením výzvy na adresu 
objednatele, nebo zápisem v jednoduchém záznamu o stavbě, nejméně 5 kalendářních dní před 
požadovaným termínem předání díla.

5. Vlastníkem zhotovovaného díla je Česká republika s právem hospodařit pro objednatele, a to od 
samého počátku provádění díla.

VIII. Záruka a odpovědnost za škody
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 

neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele, nebo v porušení jiné povinnosti zhotovitele 
vyplývající z této smlouvy.

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, včetně těch, které nebyly zjistitelné v den předání a převzetí 
díla. Dále zhotovitel přebírá závazek, že po níže stanovenou záruční dobu bude dodané dílo jako 
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celek i jednotlivé části díla způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si ponechá obvyklé 
vlastnosti.

3. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem 
protokolárního předání a převzetí díla.

4. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet 
dnem protokolárního předání a převzetí díla.

5. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel 
na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit. 

6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel navrhne požadovaný způsob 
a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na odstranění vad.

7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 
objednateli s tím, že navrhne způsob a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po 
odsouhlasení návrhu objednatelem, zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je 
zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 20 kalendářních dní od doručení reklamace, a to 
bez ohledu na to, zda se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud se nebude jednat o záruční vadu, 
zhotovitel na základě souhlasu objednatele předloží na provedené práce a spotřebovaný 
materiál řádnou fakturu. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. IX. odst. 1. písm. c) této smlouvy.

8. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady 
uhradí objednateli zhotovitel. 

9. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace u zhotovitele do 
odstranění reklamovaných záručních vad.  

10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu. 

12. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že vada 
není kryta zárukou (vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod.), je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné 
náklady.

IX. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty
1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli 

uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení 
smluvních pokut takto:

a) Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy 
se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý započatý 
kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla. 

b) Při nesplnění termínu vyklizení staveniště oproti dohodnutému termínu ve stavu 
předepsaného projektem resp. původního stavu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

c) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém termínu 
činí 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového 
dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky 
za každý kalendářní den prodlení.
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3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty. 

4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 
povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou 
smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí 
v plné výši vedle smluvní pokuty. 

X. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy
1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, součástí je i vypořádání vzájemných závazků a 

pohledávek. 
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 

smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna rovněž 
odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící 
úpadek druhé smluvní strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.

3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn odstoupit 
od smlouvy zejména zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž 
závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele, nebo zpozdí-li 
se zhotovitel při provádění díla o více než 30 dnů oproti poslednímu platnému harmonogramu 
ujednanému pro zhotovení díla a to i v případě jakéhokoliv termínu plnění v posledním platném 
harmonogramu. 

4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít neukončené dílo do 15 
kalendářních dní ode dne zániku smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho výzvu 
neukončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí neukončeného díla sepíší smluvní 
strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se vztahuje v plném 
rozsahu i na vady neukončeného díla. Výše ceny za dosud provedená plnění (dodávky, práce a 
činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se zohledněním ekonomického významu 
díla pro objednatele.

5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v době její platnosti až do dne předcházejícího 
nabytí její účinnosti bez udání důvodů jednostranným písemným úkonem. Smluvní strany si 
tímto výslovně vylučují aplikaci § 1792 OZ. 

6. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, 
řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po ukončení 
smlouvy. 

7. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nebude písemně vyzván k převzetí 
staveniště a zahájení prací dle smlouvy nejpozději ve lhůtě do 12 měsíců ode dne uzavření této 
smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jejího doručení druhé straně a k tomuto 
dni zanikají práva a povinnosti smlouvou založená. V těchto případech nemá žádná ze smluvních 
stran nárok na jakékoliv plnění, a to ani z titulu náhrady skutečné škody a ušlého zisku.    

XI. Pojištění
1. Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy kopii platné 

pojistné smlouvy dokládající pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou třetí 
osobě.

2. Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli do 30 kalendářních dní od nabytí účinnosti této 
smlouvy kopii pojistné smlouvy zhotovitele na stavební a montážní pojištění budovaného díla, 
vztahující se k předmětu díla. Zhotovitel se současně zavazuje, že výše uvedené pojistné smlouvy 
budou platné a účinné po celou dobu realizace předmětu této smlouvy. 
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3. Pro odstranění pochybností smluvní strany prohlašují, že výše pojištění dle článku XI. této 
smlouvy nemá povahu stanovení výše škody, kterou je možno předvídat. Skutečně vzniklá škoda 
může výši pojištění přesáhnout a zhotovitel tedy za tuto škodu odpovídá. 

4. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XI. odst. 1, odst. 2 je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit jednostranným písemným úkonem. Smluvní strany si tímto výslovně vylučují 
aplikaci § 1792 OZ. Veškeré náklady a škody, které tímto ukončením smlouvy objednateli 
vzniknou, hradí zhotovitel. 

XII. Řešení sporů 
1. Smluvní strany budou řešit případné spory týkající se plnění této smlouvy především vzájemným 

jednáním zástupců smluvních stran, a to na základě výzvy jedné ze stran, zpravidla do 5 
kalendářních dní od zjištění porušení povinností plynoucích z této smlouvy.

2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány místně příslušným 
soudem České republiky. 

XIII. Závěrečná ustanovení
1.  Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným českým 

právem, zejména Občanským zákoníkem.
2.  Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné a 

nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 
zák. č. 89/2012 Sb. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli 
splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.

3. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., musí o tom 
uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.

4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo 
jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této smlouvy, ani 
postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.  

5. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se 
zavazuje poskytovat objednateli do 15 dní od obdržení výzvy učiněné objednatelem veškeré 
údaje, které je povinen objednatel uveřejnit podle zákona o veřejných zakázkách a které má 
v dispozici zhotovitel.

6. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách 
a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, 
a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.

7. Jakékoliv změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány pouze formou číslovaných 
písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 OZ.

8. Smluvní strany výslovně vyloučily použití ustanovení § 1729, § 1792, § 1793, § 2595, § 2628 OZ.  
9. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.
10. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné 

ujednání mezi smluvními stranami.
11. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 

nadále v platnosti, ledaže právní předpis nestanoví jinak.  
12. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 2 

stejnopisy.
13. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí 
objednatel.
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14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv. 

15. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, není 
uzavírána v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují své 
podpisy. 

16. Nedílnou součástí smlouvy je nabídka zhotovitele z 2.6.2024.

V Berouně dne ………………… V Příbram dne……………………

objednatel: zhotovitel:

………………………………… ………………………………………
Ing. Zdeněk Košlík Oldřich Čihák
Vedoucí provozního střediska Beroun jednatel společnosti
Povodí Vltavy, státní podnik

…………………………………


