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Sm!ouva o dí!o na zhotovení stavby
Název zakázky: Optima!izace traťového úseku 
Mstětice (mimo) -  Praha-Vysočany (včetně)
„Stavba č. 42126 Průmys!ový po!ookruh a 
návazné komunikace v ob!asti že!ezničního 
mostu přes Kbe!skou u!ici -  SO 201 Západní 
podchod a SO 202 Východní podchod"
Smtuvní strany:
Správa žeteznic, státní organizacese sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384zastoupena: Ing. Mojmír Nejezch!eb, náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy,na základě pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018
Korespondenční adresa:Správa železnic, státní organizaceStavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00 
Adresa pro doručování faktur:• v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. nebo• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjmčíslo smlouvy Objednatele: E618-S-63/2022/PH  ISPROFOND: 500 352 0028(dále jen „Objednatel")a
S u b t e r r a a.s.se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika IČO: 45309612,DIČ: CZ45309612zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1383 bank. spojení: .................................​....................​.............​........​.... ​...........​............​........................................zastoupena: Ing. Miroslavem Kadlecem MBA, LL.M., ředitelem divize 3, na základě plné moci
Korespondenční adresa:S u b t e r r a a .s ., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika. číslo smlouvy Zhotovitele: 2203010 (dále jen „Zhotovíte!")uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").
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Objednatel si přeje, aby Dílo s názvem Optima!izace traťového úseku Mstětice (mimo) -  
Praha-Vysočany (včetně) „Stavba č. 42126 Průmys!ový po!ookruh a návazné 
komunikace v ob!asti že!ezničního mostu přes Kbe!skou u!ici -  SO 201 Západní podchod 
a SO 202 Východní podchod" bylo provedeno Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu Nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a odstranění všech jeho vad, a proto se
Objednatel a Zhotovíte! dohodli takto:1. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění případných dodatků) a jako její součást musí být čteny a vykládány, a to dle pořadí závaznosti uvedeného ve Smluvních podmínkách:1.1 Dopis o přijetí nabídky datovaný 19.11.20211.2 Dopis nabídky datovaný 23.07.20211.3 Smluvní podmínky [Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (FIDIC 1999)-Obecné podmínky; Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem -  Zvláštní podmínky pro stavby Správy železnic, státní organizace č.j. 65/2020-520-DOP/11.4 Technická specifikace1.5 Výkresy1.6 Formuláře:1.6.1 Soupis prací1.7 Ostatní dokumenty tvořící součást Smlouvy (https://www.sfdi.cz/pravidla- metodiky-a-ceniky/metodiky/)1.7.1 Metodika pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení -  schváleno Ministerstvem dopravy dne 10.11.20201.7.2 Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle Smluvních podmínek FIDIC (1.vydání leden 2018) schváleno Ministerstvem dopravy dne 20.2.20181.7.3 Metodika pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázek -  1.vydání, leden 20182. Specifikace související dokumentace je uvedena v Technické specifikaci, a to zejména ve Zvláštních technických podmínkách.3. Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré příslušné dokumentace související s Dílem a odstraní na něm všechny vady v souladu s ustanovením Smlouvy.4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a odstranění jeho vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.5. Objednatel používá informační systém pro řízení a monitoring staveb. Zhotovitel se zavazuje, že bude na vyžádání Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném datovém formátu XML (viz datový předpis XDC, https://xdc.szdc.cz/):5.1 Faktura,5.2 souhrn fakturace,5.3 soupis zjišťovacích protokolů,5.4 zjišťovací protokoly.6. Rekapitulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo.7. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání7.1 Zhotovitel se zavazuje včas plnit finanční závazky vůči svým Podzhotovitelům, a to nejpozději ve lhůtě v souladu s Pod-článkem 1.15 Smluvních podmínek.
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7.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce 7.1. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst. 7.1 této Smlouvy. Za každý byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit každou jednotlivou smluvní dokumentaci dle tohoto odstavce se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč.7.3 Jednání, která budou probíhat dle odst. 2.1.2 Technické specifikace -  Všeobecné technické podmínky (dále též jen VTP), budou probíhat primárně distančním způsobem (elektronicky, např. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s místním šetřením.7.4 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění Díla umožní v souvislosti s prováděním prací na Díle provedení 6 studentských exkurzí na Staveništi. Podrobnosti k provedení exkurze/exkurzí jsou uvedeny v Příloze k nabídce. Pokud Zhotovitel neumožní provedení exkurze, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.7.5 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele písemnou zprávou nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat sdělení o škole, předmětu exkurze, čase konání a počtu účastníků. V případě nepředložení písemné zprávy v požadovaném rozsahu ve lhůtě dle tohoto odstavce, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč.7.6 Zhotovitel bude důsledně dodržovat povinnost recyklovat kamenivo vyzískané z kolejového lože v souladu s ustanovením 5.2.5 Technických specifikací -  Všeobecných technických podmínek.7.7 Ustanoveními o smluvních pokutách uvedenými v odst. 7 této Smlouvy není dotčeno uplatňování smluvních pokut v souladu s Pod-článkem 4.27 Smluvních podmínek.8. V případě Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby, které je posledním Potvrzením průběžné platby nebo Potvrzením závěrečné platby před převzetí Díla, Sekce nebo jiné části Díla Objednatelem ve smyslu Pod-článku 10.1 [Převzeív ď//a a se^c/] a Pod- článku 10.2 [Přeyzeív čás&* ď//a] Smluvních podmínek je Správce stavby povinen vydat Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby nejpozději v den převzetí Díla, Sekce nebo části Díla Objednatelem.9. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajícího se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č.235/2004 Sb ., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92 odst. 1 zákona o DPH.10. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.11. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený Zadávací dokumentací.12. Dílo je financováno hlavním městem Praha jako poskytovatelem dotace. Zhotovitel je povinen zajistit publicitu v rozsahu a dle podmínek provedení stanovených v Technické specifikaci, ve Zvláštních technických podmínkách, v bodě 4.8. Pokud Zhotovitel nedodrží rozsah a podmínky provedení publicity, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu až
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do výše 5 % z Ceny Díla, a to podle závažnosti porušení. O výši pokuty rozhoduje poskytovatel dotace a uvedená výše pokuty je maximální částkou za všechny případy porušení podmínek publicity. Tímto ustanoveními o smluvních pokutách není dotčeno uplatňování smluvních pokut v souladu s Pod-článkem 4.27 Smluvních podmínek13. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 1 této Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 20 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této Smlouvy.14. Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak nevymahatelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost nepůsobí zdánlivosti, neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Strany takové zdánlivé, neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradit platným a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či nevymahatelného ustanovení.15. Objednatel si vyhrazuje:15.1 NEOBSAZENO15.2 NEOBSAZENO15.3 NEOBSAZENO15.4 změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-li k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinností Zhotovitele. Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky je Objednatel oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.15.5 právo valorizovat částky způsobilé k platbě Zhotoviteli, a to v souladu s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek. Pro vyloučení pochybností se potvrzuje, že valorizace může nabývat hodnot kladných i záporných,15.6 změna závazku ve věci měření množství každé původní měřitelné položky s jednotkovou cenou ve výkazu výměr dle čl. 12 Smluvních podmínek.16. Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.17. Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb ., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto osvědčení je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň s předložením Závěrečného vyúčtování (po vyřešení případných sporů):a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak v %, včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO, případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS).Součet hodnot dle výše uvedeného písm. a) a písm. b) se musí rovnat 100% hodnotě veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou.Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky uvedeného v příloze
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18 .

19.

20 .

21 .

č. 11 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky bude vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu).Podpisem této Smlouvy o dílo Zhotovitel současně jako zpracovatel uzavírá s Objednatelem jako správcem smlouvu o zpracování osobních údajů ve znění uvedeném v příloze č. 5 této Smlouvy o dílo.Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat I při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností).Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronický obraz smlouvy má platnost originálu.Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Příloha č. 5 Příloha č. 6
Příloha č. 7
Příloha č. 8 Příloha č. 9 Příloha č. 10 Příloha č. 11

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky Oprávněné osoby Seznam poddodavatelů Harmonogram postupu prací Smlouva o zpracování osobních údajůPříloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětuSmlouvy o dílo -  NETÝKÁ SENEOBSAZENOŽádost o poskytnutí zálohové platby Plná moc Ing. Miroslava Kadlece MBA, LL.M.Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázkyNa důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv.
Za Objednatete: Za Zhotovítete:V Praze V Tišnově

02,02.2022 12:59 Po dep sán o elektronicky Datum: 2022.01.17 
14:32:39+01'00'

Ing. Mojmír Nejezchtebnáměstek generálního ředitelepro modernizaci dráhySpráva železnic, státní organizace
Ing. Mírostav Kadtec MBA, LL.M.ředitel divize 3 S u b t e r r a  a .s ., na základě plné moci
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P Ř ÍL O H A  C. 1

Rekapitutace ceny d!e Dopisu nabídky
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Firma: T o p  c o N  s E R v s  Ocenění projektantem.  12.11.202iSoupis objektu s DPHStavba: 42126 CÚ2020 - PrUmyslový polookruh, Podchody a návazné komunikace v oblasti železničního mostu přes Kbelskou uliciVarianta: ZŘ - Základní řešení
Odbytová cena: 36 641 326,42

OC+DPH: 44 336 004,97Objekt Popis OC DPH OC+DPHSO  201 Západní podchod ......​.........​.............. . . .​.........​.............. ......​.........​..............SO  202 Východní podchod ......​.........​.............. . . .​.........​.............. ......​.........​..............SO  98-98 Všeobecný objekt 487 827,51 102 443,78 590 271,29
Část SZ (jen podchody) - ocenění projektantem: 36 641 326,42



Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele(Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek)Oprávněné osoby Zhotovitele, včetně ředitele stavby dle čl. 5, odst. (1) bod g. směrnice SŽDC SM 105 Změny během výstavby

P Ř ÍL O H A  C. 2

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení ........ ​..................​.............Adresa ...................​..........​.........​......​..............E-mail .............................................Telefon .. .........​........................
Ve věcech technickýchJméno a příjmení ........​............​....................Adresa ...................​..........​.........​......​..............E-mail .................................................Telefon . . .........​........................
Ředíte! stavbyJméno a příjmení ........​..............​..............Adresa ...................​..........​.........​......​..............E-mail ................​..............................Telefon . . .........​........................
Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice úředně oprávněný zeměměřický inženýr)
Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení ........​..............​..............Adresa ...................​..........​.........​......​..............E-mail ................​..............................Telefon . . .........​........................
Specialista (vedoucí prací na mosty a inženýrské konstrukce)

Jméno a příjmení ........​..............​..............Adresa ...................​..........​.........​......​..............E-mail ................​..............................Telefon . . .........​........................
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Specialista (vedoucí prací) na geotechniku

Jméno a příjmení ........​............​...................Adresa ...................​..........​.........​......​..............E-mail ..................................................Telefon .. .........​........................
Osoba odpovědná za kontrolu kvaHty

Jméno a příjmení ........ ​.................​........Adresa ...................​..........​.........​......​..............E-mail .....................................Telefon . . .........​........................
Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Jméno a příjmení ........ ​........... ​.............Adresa ...................​..........​.........​......​..............E-mail ...........................................Telefon .. .........​........................
Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí

Jméno a příjmení ........ ​.............​.............Adresa ...................​..........​.........​......​..............E-mail ...........................................Telefon . . .........​........................
Osoba odpovědná za odpadové hospodářství

Jméno a příjmení ........​............​....................Adresa ...................​..........​.........​......​..............E-mail ....................................................Telefon . . .........​........................
Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení ........ ​............ ​...............Adresa ...................​..........​.........​......​..............E-mail ............................................Telefon . . .........​.........​.........​........
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Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení ........ ​..............​...........Adresa .....................​....................​.........​......​.............​.....E-mail .....................................................Telefon . . .........​.........​.........​........
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Seznam poddodavateiů

P Ř ÍL O H A  Č. 3

Identifikace 
poddodavateie 
(obchodní firma, sídlo a 
IČO)

Věcný rozsah poddodávky 
(označení d!e číse! a názvů 

jednotlivých PS a SO 
případně jiným vhodným 

způsobem, ne!ze-!i označit 
die SO a PS)

Hodnota poddodávky v % 
ze Sm!uvní ceny dí!a

Ing. Michai VydraJabloňová 2881/98, 106 00 Praha 10 IČO: 60162651
geodetické práce 0,87 %

Metrostav a.s.Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8 Libeň, IČO: 00014915
mosty, ocelové konstrukce 57,86 %

Ceikem 58,73%
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Smiouva o zpracování osobních údajů
1. Předmět smiouvy o zpracování osobních údajů1.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran za účelem zajištění uzavření smluv uvedených ve Všeobecných technických podmínkách, a to za splnění podmínek dále uvedených.1.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat předmětné osobní údaje výhradně za uvedeným účelem a na základě doložených pokynů a podmínek Objednatele a v souladu s nimi, jak vyplývají z této Smlouvy o zpracování osobních údajů a z této Smlouvy o dílo.
2. Rozsah zpracovávaných údajů2.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v čl.4 Všeobecných technických podmínek na zhotovení stavby.2.2 Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném bodě2.1, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.
3. Povinnosti Zhotoviteie3.1 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů ) (dále jen „GDPR"), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Správci.3.2 Zhotovitel bude neprodleně informovat Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru některé pokyny Objednatele v rozporu s platnou právní úpravou.3.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává v souladu se Smlouvou o zpracování osobních údajů, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.3.4 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.3.5 Zhotovitel může do zpracování zapojit poddodavatele pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem.3.6 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.
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3.7 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu.3.8 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě během běžné pracovní doby Zhotovitele provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy o zpracování osobních údajů, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy o dílo, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.3.9 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy o zpracování osobních údajů je Zhotovitel povinen vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchovávání je v souladu s platnou právní úpravou nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel.
4. Odpovědnost Zhotovitete a smtuvní pokuta4.1 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování Zhotovitel za „zpracovatele" ve smyslu GDPR. Pokud tímto zpracováním nad rámec vymezený Smlouvou o zpracování osobních údajů nebo doloženými pokyny Objednatele vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen škodu uhradit.4.2 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny Díla za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zaslané Objednatelem na základě tohoto ustanovení.4.3 Zaplacením smluvní pokuty, jak je popsána v odstavci výše, není dotčeno právo Objednatele požadovat náhradu újmy způsobené porušením ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů.
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Pří!oha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno d!e Pod-č!ánku 1.5 Sm!uvních 
podmínek)
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SPRÁVA
ŽELEZNtC

Příioha k nabídce
Název zakázky:

Optimaiizace traťového úseku Mstětice (mimo) -  
Praha-Vysočany (včetně)

„Stavba č. 42126 Průmysiový poiookruh a 
návazné komunikace v obiasti žeiezničního 
mostu přes Kbeiskou uiici -  SO 201 Západní 
podchod a SO 202 Východní podchod"

Všechny následující údaje musejí být vyplněny před podáním Nabídky (s výjimkou položek, u nichž byly vloženy požadavky Objednatele).Všechny odkazy na jednotlivé Články a Pod-články uvedené v této Příloze k nabídce znamenají odkazy na Články a Pod-články Smluvních podmínek.
1.1.2.2 Název a adresa Objednateie
Správa žeieznic, státní organizacese sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
1.1.2.3 Název a adresa Zhotoviteie 
S u b t e r r a a.s.se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika IČO: 45309612 DIČ: CZ45309612zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383
1.1.2.4 Jméno (název) a adresa Správce stavby.......​..............​...........................​..................​............ ​........................................​..............​................................​.................​.........​......​.............​. . ​...........................​. . ......... ​......... ​......... ​.......... ​....​........... ​............................................................. ​...................​............................​..................​............ ​........................................​..............​................................​.................​.........​......​.............​. . ​.............



..............​. . .........​.........​.........​..........​....​...........​.........................................................
1.1.3.7 Záruční dobaZáruční doba je specifikována v pod-článku 11.1 a v Technické specifikaci.
1.1.4.15 FakturaU zhotovování Díla, které je spolufinancováno z prostředků OPD 2 nebo CEF, budou Faktury vystaveny dle vzoru specifikovaného ve směrnici Objednatele SŽDC SM č. 41 Oběh účetních dokladů v platném znění, který Objednatel zašle Zhotoviteli v elektronické podobě. U zhotovování Díla, které je financováno z národních zdrojů, budou Faktury vystavené v souladu s Právními předpisy. Vystavené Faktury se mají za kompletní, obsahují-li kromě náležitostí stanovených Právními předpisy také následující přílohy:a) Soupis zjišťovacích protokolů,b) Zjišťovací protokoly,c) Správcem stavby odsouhlasený soupis provedených prací.Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel může za účelem splnění povinností podle tohoto odstavce 1.1.4.15 předložit Objednateli společně s Fakturou také podkladové dokumenty předkládané společně s Vyúčtováním, obsahují-li informace požadované v písm. a) až c) tohoto odstavce 1.1.4.15.Faktury vystavené v souladu s článkem 14 bude Zhotovitel doručovat některým (jedním) z níže uvedených způsobů:• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm nebo• v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.
1.1.5.6 Definice sekcí

Specifikace jednotlivých Sekcí:

Sekce - Stavební postup Činnosti Doba trvání / datum

Sekce 
1 stave

bní 1. Stavební postup/ Etapa Přípravné práce - tyto práce nejsou předmětem díla, viz. čl. 4.6.2 Zvláštních technických podmínek 2 měsíce (předpoklad 06 až 07.2021)
2. Stavební postup/ Etapa Výstavba části podchodů pod 101. kolejí 26. 3. 2022 až 17. 7. 20223. Stavební postup/ Etapa Výstavba části podchodů pod 1. a 2. kolejí 18. 7. 2022 až 19. 12. 2022

Sekce 2 Předáníkompletní DSPS podle SOD SO 98-98 kromě položek, které budou provedeny během Sekce 1 stavební. do 3 0 .6 . 2023
1.3 Elektronické přenosové systémyElektronickým přenosovým systémem ve smyslu pod-článku 1.3 se rozumí zasílání elektronických dokumentů prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Objednatele s ID: uccchjm nebo zasílání elektronické pošty emailem na emailovou adresu člena Personálu objednatele, který je oprávněn v dané věci za Objednatele jednat. Emailová adresa příslušného člena Personálu objednatele bude Zhotoviteli sdělena Správcem stavby. Změnu nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele ve smyslu článku 14.7 lze v elektronické formě provést
2/10
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výlučně na základě žádosti doručené do datové schránky Objednatele specifikované v této Příloze k nabídce.
1.4 Rozhodné právoSmlouva se řídí českým právem.
1.4 Rozhodující jazykRozhodujícím jazykem je český jazyk.
1.4 Komunikační jazykKomunikačním jazykem je český jazyk.
1.7 PostoupeníDop/ňu/e se druňý odsřayec, současný druňý odsřayec se s á á  řreř/m.Pokud dojde v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ke změně v osobě Zhotovitele a následkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro pokyn Správce stavby o přerušení prací dle Pod- článku 8.8 [Přerušen/ práce] z důvodů na straně Zhotovitele.
1.14 Společná účast dvou a více zhotovitelůV případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a nerozdílně. Jako vedoucí Zhotovitel je určen VLOŽÍ ZHOTOVITELÉ (dále jen Vedoucí zhotovitel). Vedoucí zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny Zhotovitele společně a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele. Vystavovat daňové doklady -  faktury za činnosti vykonávané v případech zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli pouze Vedoucí zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č.235/2004 Sb ., o dani z přidané hodnoty).Vedoucí zhotovitel musí své zmocnění prokázat doložením příslušného zmocnění, které tvoří Přílohu č. 7 Smlouvy o dílo. Zmocnění Vedoucího zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této Smlouvy. Změna Vedoucího zhotovitele musí být oznámena Správci stavby spolu se sdělením souhlasu ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího zhotovitele vůči Objednateli nastává uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Ke změně bankovního spojení může dojít pouze postupem uvedeným v pod-článku 14.7 Smluvních podmínek.
1.15 Sociální odpovědnostUstanovení (a), (1) a (3) pod-článku 1.15 se nepoužijí.Podrobnosti a požadavky k ustanovení (2) pod článku 1.15:(i) Objednatel oznámí Zhotoviteli požadavek na provedení exkurze minimálně 45 dní před požadovaným termínem konání exkurze. Zhotovitel nejméně 30 dní před Objednatelem požadovaným termínem konání exkurze potvrdí možnost uskutečnění exkurze, případně navrhne Objednateli jiný termín uskutečnění exkurze, nejpozději však do 30 dnů od původně Objednatelem požadovaného termínu. Zhotovitel poskytne Objednateli součinnost při jeho účasti na exkurzi. Ustanovení předchozí věty však nezavazuje Objednatele k účasti na exkurzi(ii) Účastníky exkurze budou primárně studenti vysokých, středních nebo učňovských škol stavebního, elektrotechnického, strojařského nebo dopravního zaměření a vyučující těchto
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škol, resp. doprovod. Exkurze musí být provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti včetně doprovodu), v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 15,00 hod.(iii) Zhotovitel se zavazuje provést účastníky exkurze po dotčených místech dle podmínek a omezení stanovených BOZP a poskytnout účastníkům exkurze odborný výklad k aktuálně prováděným činnostem.
2.1 Právo přístupu na staveništěPřístup na Staveniště bude Zhotoviteli umožněn od předání staveniště do dne předání Dokumentů souvisejících s předáním Díla dle pod-článku 7.9.
2.3 Personál objednateleVe věcech smluvních a obchodních (vyjma podpisu Smlouvy o dílo a případně jejích změn a dodatků):- ........... ​.................​...........................​..................​............ ​........................................​..............​....................................​.......................​.........​......​.............​. ..............​.........​.........​..........​....​...........​........................................................Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek:- ........ ​...............​............................​..................​............ ​...................... ​..................​..............​............ ​................​....................​.........​......​........................​.........​.........​..........​....​...........​..........................................................Úředně oprávněný zeměměřický inženýr:- ........ ​...................​................. ​...............​.....................​.................. ​........................​...............​......... ​...... ​.............​. . ​............................​.........​.........​..........​....​...........​.............................................................Koordinátor BOZP na staveništi:- .....................​............. ​.......... ​...............​...................​................... ​. . ........​..............................​..........................​....................​.........​...... ​................. ​.............​.........​.........​..........​....​...........​............. . . ​.......... ............. ​................​.......... ​.......... ​...............​...................​................... ​............... ​............. ​.........................​..........................​............​.........​......​.............................. ​.........​.........​..........​....​...........​..............................................................
3.1 Povinnosti a pravomoc správce stavbySprávce stavby je oprávněn na žádost Zhotovitele upravit délku lhůt uvedených v Technické specifikaci nebo v dalších předpisech vydaných Objednatelem pro ty SO a PS, u kterých je mezi dnem Zahájení prací a zahájením realizace těchto SO a PS kratší časový úsek, než jsou tyto požadovanélhůty.
3.1 Zajištění souhlasu objednateleZvláštní souhlasem se v případě ustanovení dle pod-odstavce (2) tohoto pod-článku rozumí uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo.
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4.2 Zajištění sptnění smtouvyBankovní záruku za provedení Díla je Zhotovitel povinen poskytnout ve výši alespoň 10 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky, tj. 3 664 132,64 Kč.Bankovní záruku za odstranění vad Díla je Zhotovitel povinen poskytnout alespoň ve výši 5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopis nabídky, tj. 1 832 066,32 Kč.
4.2.1 Bankovní záruka za ptnění dí!aDop/ňuje se noyý pářý odsřayec a pořad/ da/š/cd se a  o jedno m/sřo posunuje.V případě, že dojde v souladu s Pod-článkem 1.7 ke změně v osobě Zhotovitele, musí být Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky změny, předložena Bankovní záruka za provedení Díla vystavená pro nového Zhotovitele. Objednatel vrátí předchozí Bankovní záruku za provedení Díla Zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdrží Bankovní záruku za provedení Díla vystavenou pro nového Zhotovitele.
4.2.2 Bankovní záruka za odstranění vad Dí)aDop/ňu/e se noyý čřvrřý odsřayec a pořad/ da/š/cd se a  o jedno m/sřo posunuje.V případě, že dojde v souladu s Pod-článkem 1.7 ke změně v osobě Zhotovitele, musí být Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky, předložena Bankovní záruka za odstranění vad Díla vystavená pro nového Zhotovitele. Objednatel vrátí předchozí Bankovní záruku za odstranění vad Díla Zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdrží Bankovní záruku za odstranění vad Díla vystavenou pro nového Zhotovitele.
4.3 Zástupce zhotoviteteS u b t e r r a a.s.se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika IČO: 453 09 612 DIČ:CZ45309612zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383 Fyzickou a oprávněnou osobou je Ing. Miroslav Kadlec, ředitel divize 3 S u b t e r r a a.s.
4.4.2 Speciátní činnosti a zařízeníTento pod-článek se nepoužije.
4.4.4Doplňuje se bod (d):Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce dodavatele za účelem splnění kvalifikačních předpokladů stanovených v Zadávací dokumentaci, se podílely na plnění Díla dle jejich písemného závazku k poskytnutí určeného plnění. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby Správce stavby byl schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.
4.27 Smtuvní pokutaVýše smluvní pokuty dle jednotlivých ustanovení Smluvních podmínek činí:
Pod-č!ánek 4.27 (a)Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1% z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky za každý takový případ.
Pod-č!ánek 4.27 (b)
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Za každý započatý den prodlení se splněním závazného milníku pro finanční plnění je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z minimální částky stanovené pro příslušný závazný finanční milník ve smyslu pod-článku 4.28.Není-li v této Příloze k nabídce u příslušného závazného milníku stanovena minimální částka finančního plnění, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.Za každý započatý den prodlení se zahájením provádění Díla do 14 dnů ode dne oznámení o Datu zahájení prací dle pod-článku 8.1 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.
Pod-č!ánek 4.27 (c)Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé porušení povinnosti. 
Pod-č!ánek 4.27 (d)Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající příslušné Sekci, s jejímž dokončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny Všeobecného objektu za každý započatý den prodlení s dokončením celého Díla dle Pod-článku 8.2, minimálně však 2 000 Kč za den.
Pod-č!ánek 4.27 (e) a pod-č!ánek 8.7Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající příslušné Sekci, která nemohla být uvedena do provozu, a to za každý započatý den prodlení.
Pod-č!ánek 4.27 (f)Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z části Smluvní ceny odpovídající dotčenému objektu/dotčeným objektům, kterých se nedokončená práce, vada nebo poškození týká, a to za každý jednotlivý případ a za každý započatý den prodlení.
Pod-č!ánek 4.27 (g)Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení.
Pod-č!ánek 4.27 (h)Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení.
Pod-č!ánek 4.27 (i)Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý případ a za každý započatý den prodlení.
Pod-č!ánek 4.27(j)Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu za každý případ porušení povinnosti ve výši 3% z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky.
Pod-č!ánek 4.27 (k)Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, maximálně však 20 000 Kč za každý zjištěný případ. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnů ode dne zápisu Objednatele do Stavebního deníku o zjištění nedostatku, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý další den, až do dne, kdy odstraní veškeré nedostatky ve vedení Stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě.
Pod-č!ánek 4.27 (!)Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, maximálně však 100 000 Kč, za každý zjištěný případ takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnů, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 5 000
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Kč za každý další den, a to až do dne, kdy předmětnou Zprávu o postupu prací předá Správci stavby.
Pod-č!ánek 4.27 (m)Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, maximálně však 200 000 Kč, za každý zjištěný případ.
Pod- článek 4.27 (n)Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé zjištění porušení povinnosti.
Pod-č!ánek 4.27 (o)Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
Pod-č!ánek 4.27 (p)Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení.
Pod-č!ánek 4.27 (q)Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení.
Pod-č!ánek 4.27 (r)Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1% z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý případ porušení povinnosti.
Pod-č!ánek 4.27 (s)Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši a za podmínek stanovených ve smlouvě o zpracování osobních údajů, která je Přílohou č. 5 Smlouvy o dílo.
4.27 Maximální celková výše smluvních pokutMaximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy je stanovena ve výši 30 % nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.
4.28 Postupné závazné milníkyPro provádění Díla jsou stanoveny následující milníky: zahájení a ukončení výluk dle schváleného Harmonogramu.
8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončeníZhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do 30. 06. 2023.
8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozuZhotovitel je povinen dokončit Dílo resp. Sekci 1 v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla resp. Sekce 1 do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 19. 12. 2022.
8.7 Náhrada škody za zpožděníZhotovitel nahradí Objednateli ve smyslu pod-článku 8.7 škodu vzniklou zpožděním ve výši převyšující uhrazenou částku smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem za takové zpoždění podle pod-článku 4.27.
8.7 Maximální částka náhrady škody za zpožděníCelková výše náhrady škody za zpoždění je stanovena ve výši nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.



11.1 Délka záruční dobyZhotovitel poskytuje na Dílo záruku v níže uvedené délce počínaje ode dne vydání Potvrzení o převzetí• na železničním svršku (užitý materiál) a geometrického uspořádání koleje (užitý materiál) v trvání 2 let,• na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodě, izolace proti vodě mostovek ocelových mostů, tunelů a celoplošné izolace proti vodě v tunelech v trvání 10 let,• na ostatní části Díla včetně částí stavebních a montážních v trvání 5 let, pokud není ve Smlouvě nebo kterékoliv její příloze uvedeno jinak.Záruku za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných zhotovitelů (výrobců) se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméně v délce 24 měsíců ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce, jejíž je tento komponent součástí. V případech, kdy by Záruční doba poskytnutá výrobcem komponentu překročila výše uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se Zhotovitel poskytnout Objednateli záruku za jakost alespoň v této delší době.V případě, že Objednatel v Záruční době oprávněně uplatnil své právo z odpovědnosti Zhotovitele za vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil a vyměnil provozuschopné celky nebo komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne následujícího po dni jejich výměny běžet nová Záruční doba v délce 24 měsíců.
13.1 Právo na variaciV souladu s úpravou ve směrnici Objednatele SŽDC SM 105 Změny během výstavby v platném znění mohou být práce obsažené ve změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování až po podpisu změnového listu a uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo obsahující tuto změnu.
13.5 Podmíněné obnosyPodmíněné obnosy poskytnuty nebudou.
13.8 Úpravy cen v důsledku změn nákladůTento pod-článek se použije.
14.2 Zálohová platbaZálohová platba bude poskytnuta Zhotoviteli na základě písemné žádosti Zhotovitele (jejíž součástí bude zálohová faktura, případně samostatné zálohové faktury pro výdaje způsobilé ke spolufinancování ze zdrojů EU a pro výdaje nezpůsobilé ke spolufinancování ze zdrojů EU), která musí splňovat podmínky pro její podání a kterou může Zhotovitel podat Objednateli nejdříve po uplynutí 60 dnů od účinnosti Smlouvy. Vzor žádosti je uveden v Příloze č. 9 Smlouvy o dílo.Pokud žádost bude splňovat všechny požadované podmínky pro její podání, sdělí Objednatel tuto skutečnost Zhotoviteli. V případě, že žádost nebude splňovat podmínky pro její podání, Objednatel vrátí žádost Zhotoviteli se zdůvodněním neakceptace žádosti. Zhotovitel může podat novou žádost za stejných podmínek. Zálohová platba může být poskytnuta opakovaně, avšak vždy maximálně ve výši rovnající se smluvní hodnotě prací předpokládaných k realizaci pro příslušné po sobě jdoucí 3 kalendářní měsíce dle podrobného Harmonogramu, max. však vždy ve výši rovnající se 20 % smluvní hodnoty prací předpokládaných k realizaci pro příslušný kalendářní rok dle podrobného Harmonogramu [8.3 Harmonogram] a nejdéle na dobu 3 měsíců (zálohované období). Podmínkou pro poskytnutí první zálohové platby je fakturace za skutečně provedené práce minimálně za 2 kalendářní měsíce předcházející termínu poskytnutí zálohové platby. Zálohová platba je splatná ve lhůtě do 60 dnů od data doručení žádosti Objednateli při splnění podmínky uvedené v předchozí větě; v opačném případě se lhůta splatnosti prodlužuje až do splnění lhůty v předchozí větě.
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Žádost o poskytnutí zálohové platby v příslušném kalendářním roce je třeba doručit Objednateli nejpozději do 30. 9. příslušného kalendářního roku; v případě pozdějšího doručení žádosti Objednatel negarantuje poskytnutí zálohové platby v tomto kalendářním roce.Zálohová platba musí být v plné výši zúčtovaná formou odpočtů částek potvrzených v nejbližších po sobě následujících Potvrzeních průběžné platby, tj. v po sobě následujících fakturách skutečného plnění, která budou bezprostředně navazovat po datu poskytnutí zálohové platby. Až po zúčtování celé výše poskytnuté zálohové platby bude se mít za to, jako by žádná zálohová platba poskytnuta nebyla.Nebude-li zálohová platba zúčtována za skutečně provedené práce v zálohovaném období v plné výši, využije Zhotovitel nezúčtovaný zůstatek zálohové platby pro zhotovování Díla v období nadcházejícím tím, že:a) Zhotovitel prokazatelně oznámí Objednateli do 15 dnů ode dne uplynutí zálohovaného období prodloužení zálohovaného období, a to o počet kalendářních měsíců, v průběhu kterých má, dle aktuálního podrobného Harmonogramu, dojít k zúčtování celého zůstatku poskytnuté zálohové platby za skutečně provedené práce do doby uvedení Díla do provozu.b) V návaznosti na toto oznámení je Zhotovitel zároveň povinen nejpozději do 30 dnů ode dne uplynutí zálohovaného období předat Objednateli Bankovní záruku splňující ustanovení pod-článku 14.2 Zvláštních podmínek, tj. kromě dalšího, bude Objednateli předaná Bankovní záruka platná a vymahatelná po dobu o 60 dnů delší, než je Zhotovitelem oznámené prodloužené zálohované období dle bodu a).c) Nezúčtovaná část zálohové platby v zálohovaném období musí být v prodlouženém zálohovaném období zúčtovávána obdobně jako v zálohovaném období, tj. formou odpočtů částek potvrzených v nejbližších po sobě následujících Potvrzeních průběžné platby, tj. v po sobě následujících fakturách skutečného plnění.d) K oznámení o prodloužení zálohovaného období, se současným prodloužením Bankovní záruky, lze v případech, kdykoli je předchozí podrobný Harmonogram v rozporu se skutečným postupem, přistoupit opakovaně, a to při splnění shodných podmínek, za kterých došlo k prodloužení zálohovaného období.e) V případě:(i) kdy Zhotovitel dle bodu a) neoznámí prodloužení zálohovaného období, nebo nepředá Objednateli Bankovní záruku dle bodu b), je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou část poskytnuté zálohové platby, a to do 30 dnů od uplynutí zálohovaného/prodlouženého zálohovaného období;(ii) kdy dojde k ukončení smluvního vztahu, a to z jakéhokoli důvodu před dokončením Díla, je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou část poskytnuté zálohové platby, a to do 15 dnů od ukončení smluvního vztahu;(iii) kdy Zhotovitel nezúčtuje zálohovou platbu do 31. 8. následujícího kalendářního roku po poskytnutí zálohové platby, je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou část poskytnuté zálohové platby, a to do 30. 9. tohoto následujícího kalendářního roku.Po zúčtování celé předchozí zálohové platby a vrácení nezúčtovaného zůstatku zálohové platby může Zhotovitel předložit další žádost o poskytnutí zálohové platby a může mu být za stejných podmínek poskytnuta další zálohová platba.Celkový součet požadovaných zálohových plateb nesmí překročit Smluvní cenu.
14.5 Technologické materiály určené pro díloPod-článek 14.5 se nepoužije.
14.6 Vydání potvrzení průběžné platbyDo šestého odstavce se za pododstavec písm.(f) doplňuje další pododstavec písm.(g):
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(g) neprokáže znovu splnění kvalifikace po změně v osobě Zhotovitele podle Pod-článku 1.7 [Postoupení],
14.6 Částka, která může být z Průběžné ptatby zadržena v případě porušení 
SmtouvyObjednatel může v případě porušení některé povinnosti dle pod-odstavce (c) až (f) zadržet částku ve výši 10 % z Průběžné platby.
14.6 Minimátní částka Potvrzení průběžné ptatbyMinimální částka Potvrzení průběžné platby není stanovena.
14.15 Měny platbySmluvní cena a jakákoli jiná platba provedená na základě Smlouvy musí být zaplacena v českých korunách.
15.2 Odstoupení objednatetemDosavadní text prvního odstavce v pododstavci písm.(d) se ruší a nahrazuje textem:(d) zadá celé Dílo podzhotoviteli, postoupí Smlouvu bez požadované dohody nebo v případě změny v osobě Zhotovitele nepředloží Objednateli dokumenty dle Pod-článku 1.7,
18.1 Obecné požadavky na pojištěníZhotovitel předloží a poskytne Objednateli v dále uvedených lhůtách:• důkaz, že pojištění popsaná v článku 18 jsou v platnosti, kdykoliv na vyžádání Objednatele, a to do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti Objednatele;• kopii pojistek pro pojištění popsaných v článku 18 do 2 pracovních dnů od Data zahájení prací.
18.2 Pojištění dí!a a vybavení zhotoviteteZhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění „all risk" dle pod-článku18.2 s pojistným plněním sjednaným minimálně ve výši nabídkové ceny (bez DPH) uvedené v Dopisu nabídky.
20.2 až 20.8 Rozhodování sporůRozhodování sporů je upraveno dle varianty B.
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P Ř ÍL O H A  C. 7

Zmocnění Vedoucího zhotovitete -  NETÝKÁ SE
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PŘÍLOHA C. 9

Žádost o poskytnutí zátohové ptatby fvzor)

V souladu s ustanovením pod-článku 14.2 Smluvních podmínek ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) -  Praha-Vysočany (včetně) „Stavba č. 42126 Průmyslový polookruh a návazné komunikace v oblasti železničního mostu přes Kbelskou ulici -  SO 201 Západní podchod a SO 202 Východní podchod" žádáme o poskytnutí zálohové platby na finanční plnění výši: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] Kč.
Záloha bude využita na pokrytí nákladů stavebních prací a dodávek materiálů v Souladu s výše uvedenou Smlouvou o dílo v období: MM/RR -  MM/RR [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] včetně.
Součástí této žádosti je:- aktuální Správcem stavby písemně potvrzený finanční harmonogram stavby (smluvní hodnota prací předpokládaných k realizaci pro příslušný kalendářní rok dle podrobného Harmonogramu Pod-článek 8.3 Smluvních podmínek), do kterého je v souladu s výše uvedenými údaji promítnuto plánované využití zálohové faktury na krytí nákladů Díla, zajišťující vypořádání zálohové faktury v předepsaném období, které musí korespondovat s věcným plněním Díla.- zálohová faktura č.........  [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
V ........................................ d n e .................................

Digitálně 
podepsa! !ng. 
Mírosiav Kadiec 
Datum: 
2022.01.17 
14:29:49 + 01'00'

Zhotovitel
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P Ř ÍL O H A  C. 10

P)ná moc Ing. Mirosiava Kadiece MBA, LL.M.
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PLNA MOC

společnost S u b t e r r a  a.s., se sídlem Koželužská 2246/5, Praha 8 -  Libeň, PSČ 180 00, Česká republika, IČ: 453 09 612, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka 1383, (dále jako „Subterra a.s." nebo jako „společnost"), zastoupená Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva, tímto

zmocňuje

pana Ing. Miroslava Kadlece, ... ..... ​....................... ​.............. ​...................... ​........... ​........ ​....... ​......... ​......... ​. .... ​......................​...........​........ ředitele divize 3 společnosti Subterra a.s. (dále jako „ředitel divize" nebo 
jako „zmocněnec"), k následujícím právním jednáním:

I .  Ředitel divize činí za a na účet společnosti (s výhradou níže uvedenou) samostatně veškerá právní jednání při provozu podniku společnosti v oblasti, která je v přímé řídící působnosti ředitele divize 3.
II . ŘEDITEL DIVIZE JEDNÁ A PODEPISUJE SAMOSTATNĚ ZA SPOLEČNOST VE VZTAHU 
KE TŘETÍM OSOBÁM:

1) V OBLASTI NÁVRHŮ NA UZAVŘENÍ SMLUVa) nabídky, předběžné nabídky, žádosti o účast, popř. jiná jednání na jejichž základě dojde k účasti v zadávacích řízeních na veřejnou zakázku, s výjimkou zakázek:i. mimo území České republiky a Slovenské republiky (zahraniční zakázka),ii. na území České republiky a Slovenské republiky, kdy předpokládaná hodnota předmětu zakázky je větší než 100 mil. Kč¡¡i. zakázka na území České republiky a Slovenské republiky s nestandardním způsobem financování,iv. zakázka na území České republiky a Slovenské republiky financovaná v zahraniční měně,(dále jsou v textu tyto definované zakázky označeny jako „Výjimky") v této souvislosti je ředitel divize též oprávněn podepisovat:* veškerá prohlášení i jiné dokumenty, předkládané společností v nabídkách, předběžných nabídkách, žádostech o účast, popř. jihých jednáních, na jejichž základě dojde k účasti v zadávacích řízeních na veřejné zakázky,* žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace,* námitky vůči zadavateli,* veškerá podání na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS);b) nabídky předkládané v rámci jiných než zadávacích řízeních na veřejnou zakázku, nabídky obecně předkládané fyzickým či právnickým osobám, kde je společnost zhotovitelem, s Výjimkami definovanými shora. V této souvislosti je ředitel divize též oprávněn podepisovat veškerá prohlášení i jiné dokumenty předkládané společností v takových nabídkách.



2) V OBLASTI SMLUV REALIZOVANÝCH NA ÚZEMÍ ČRa) smlouvy o stavební zakázce (smlouvy dílo) uzavřené na základě výsledků zadávacích řízení na veřejnou zakázku, u nichž cena předmětu díla nepřesahuje 100 mil. Kč bez DPH a pokud se nejedná o Výjimky definované shora;b) smlouvy o stavební zakázce (smlouvy dílo), v nichž je společnost zhotovitelem do výše ceny předmětu díla 100 mil. Kč bez DPH a pokud se nejedná o Výjimky definované shora;c) smlouvy o stavební zakázce (smlouvy dílo), v nichž je společnost objednatelem, bez finančního omezení maximálně však do hodnoty konkrétní zakázky;d) smlouvy, jejich předmětem je provedení projekční činnosti či inženýrské činnosti do hodnoty úplaty 4 mil. Kč bez DPH, kde je společnost objednatelem nebo zhotovitelem;e) kupní smlouvy, jejichž předmětem je nákup a prodej materiálu pro účely staveb realizovaných příslušnou divizí, a to bez ohledu na výši finančního plnění maximálně však do hodnoty materiálů konkrétní zakázky čí zakázek;f) kupní smlouvy na zakoupení zadávací nebo obdobné dokumentace pro účast v zadávacím nebo obdobném řízení.
3) V OBLASTI SMLUV REALIZOVANÝCH MIMO ÚZEMÍ ČRa) smlouvy o stavební zakázce (smlouvy dílo), v nichž společnost je objednatelem, bez finančníhoomezení maximálně však do hodnoty konkrétní zakázky;b) kupní smlouvy, jejichž předmětem je nákup a prodej materiálů pro účely staveb realizovaných příslušnou divizí, a to bez ohledu na výši finančního plnění maximálně však do hodnoty materiálů konkrétní zakázky;c) kupní smlouvy na zakoupení zadávací nebo obdobné dokumentace pro účast v zadávacím nebo obdobném řízení.
4) V OBLASTI NÁJEMNÍCH A OSTATNÍCH SMLUV TÝKAJÍCÍCH SE VÝLUČNĚ DIVIZE NA 
ÚZEMÍ I MIMO ÚZEMÍ ČR

a) nájemní a jiné smlouvy tykající se ubytování zaměstnanců divize (nájem bytu, části nemovitosti, zajištění ubytování v ubytovně);b) nájemní a jiné smlouvy týkající se užívání a zajištění pozemků, kanceláří, event. budov, které budou sloužit jako zařízení staveniště nebo pro účely stavby realizované divizí, včetně smluv týkajících se těchto předmětů (např. dodávka medií, služeb, úklid apod.) do 2 mil Kč bez DPH ročně;c) výše neuvedené (ostatní) smlouvy nezbytné pro zajištění řádného chodu divize do výše finančního limitu 300.000,- Kč bez DPH (např. překlady, tlumočení apod.) na smlouvu. Tím nejsou dotčena adresně uvedená podpisová oprávnění dle podpisového řádu společnosti, která jsou vázána na jednotlivé příslušné funkce. Příkladně zmocněnci nevzniká žádné 
oprávnění k podpisu smiuv o poskytnutí darů, zápůjček, úvěrů, pojištění, nájmů movitých věcí, smluv týkajících se pohledávek a závazků společnosti, směnek, smluv o reklamě, sponzoringu atd.



I I I . ŘEDITEL DIVIZE SAMOSTATNĚ ZASTUPUJE SPOLEČNOST

Při styku s orgány veřejné správy a samosprávy v záiežitostech staveb realizovaných divizí, včetně jednání týkajících se stavby (zakázky společnosti) ještě před uzavřením příslušné smlouvy nebo v rámci nabídkového řízení.
A) Smlouvou o stavební zakázce jsou myšleny zejména smlouvy o dílo, dále smlouvy svým obsahem obdobné smlouvě o dílo, smlouvy o uzavření budoucí smlouvy, smlouvy Inominátní (smlouvy o spolupráci, smlouvy o koordinaci stavebních prací) a další, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací a činností za úplatu, dále smlouvy o kontrolní činnosti a smlouvy obdobné bezprostředně související se stavbami divize (např. smlouvy týkající dodávek medií (elektřina, voda) pro stavby, zajištění servisu, montáže, ostrahy, přepravy, uložení odpadu, úklidových prácí, údržby komunikací, centrálního zúčtování přepravného, a to včetně rámcových smluv a smluv obsahujících prvky dvou a více smluvních typů atd.).
B) V této plné moci výslovně nejsou zahrnuty smlouvy nájemní a obdobné týkající se nájmu stavebních strojů, zařízení a mechanismů, včetně dopravních mechanismů, a to bez ohledu na výši finančního plnění z těchto smluv. Uvedené se týká i nájmů stavebních strojů, zařízení a mechanismů, včetně dopravních mechanismů, zajišťovaných formou objednávek.
C) Pokud je touto plnou mocí ředitel divize zmocněn činit za společnost jednání směřující k uzavření smlouvy platí, že je současně oprávněn činit samostatně za společnost jednání směřující ke změně nebo zrušení takové smlouvy, a to i v případech, kdy v důsledku sjednaných změn došlo součtem k překročení stanoveného finančního limitu. K uzavírání, 

změně nebo zrušení smluvních závazků společnosti přesahujících stanovené 
finanční limity, anebo v případě Výjimek definovaných shora, není zmocněnec, na 
základě této plné moci, oprávněn a je  k nim vidy zapotřebí zvláštní plné moci.

D) Zmocněnec je oprávněn, v rámci svého výše uvedeného zmocnění, udělit další plnou moc jakémukoliv zaměstnanci (zaměstnancům) společnosti nebo i třetí osobě (osobám), aby místo něj jednala za a na účet společnosti, avšak pouze v rozsahu svého, výše uvedeného, zmocnění a pouze pro konkrétní případ a účel. Pro odstranění všech eventuelních pochybností se výslovně prohlašuje, že zmocnění jmenovaného k udělení další plné moci jednat místo zmocněnce za a na účet společnosti na dalšího zaměstnance společnosti nebo třetí osobu se vztahuje, jak na jednání, tak i na podepisování, tj. i na činění písemných právních jednání. V případě udělení plné moci další osobě je zmocněnec povinen vybrat tuto osobu s řádnou péčí a kontrolovat realizaci uděleného zástupčího oprávnění. O udělených plných mocích vede zmocněnec dostatečnou a průkaznou evidenci. Zpracování textu plné moci musí být zajištěno prostřednictvím právní služby společnosti (OPRA) a jedno vyhotovení plné moci je zmocněnec povinen zaiožit k archivaci a evidenci na OPRA.

E) Touto plnou mocí nejsou dotčena ustanovení podpisového řádu společnosti o kontrasignaci dokumentů ředitelem divize a odbornými řediteli a pověření zmocněnce v rámci podpisu a vydávání vnitrofiremních dokumentů.
F) Tuto plnou moc lze kdykoliv odvolat, a to i bez uvedení důvodu. Překročení zástupčího oprávnění je nepřípustné. Zmocněnec je povinen při realizaci zástupčího oprávnění, dle této plné moci, jednat odborně, s řádnou péčí a dostatečnou znalostí, zodpovědně a loajálně ke společnosti. Zmocněnec je pří jednáních za společnost, podle této plné moci, povinen dodržovat zejména pokyny společnosti a vnitřní organizačně řídící normy společností.
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Tato plná moc nabývá účinnosti od 1.8.2019 a ruší a nahrazuje ke stejnému dni předchozí plnou moc ředitele divize ze dne 5.3.2014.V Praze dne .ék!-.Z-.2019

z a S u b t e r r a  a.s. 
Ing. Jiří Tesařčlen představenstva

V Praze dne .í% .&2019Plnou moc a výše uvedené pokyny přijímám:

Ing. Mirosiav Kadiecředitel divize 3 S u b t e r r a  a.s.
Ověřovací doložka pro le g a liza ci Poř.č:^odle ověřovací knihy posty: Tišnov 3/lastnoručně podepsal: Miroslav kadlec )atum a místo narození:Sdresa pobytu:)ruh a č . p ředlož.dokl.totožnosti:Občanský průkazTišnov 3 dne 19.08.2019 Kolářová Hana



OVĚŘENÍ - LEGAUZACE
Běžné čisto ověřovací knihy: O t 700-702, 709-71 t'20t9Ověřuji, ž e ------------------------ -----------------------Ing. Ondřej Fuchs, narozen!ng. Jiř í Tesař, narozen
jejichž totožnost mi byla prokázána, přede mnoututo listinu vlastnoručně podepsali................................V  Praze dne 30.7.2019.--------- -------------- ----------

pověřený notáf!d?D



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávěTento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 121515548-240825-190821110025, skládající se z 5 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.Zajišťovací prvek: nemáJméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Kristýna DvořákováVystavil: Město Tišnov Pracoviště: Město Tišnov 
V  Tišnově dne 21.08.2019



PŘÍLOHA Č. 11
Osvědčení Správy žeteznic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních pracíč .j. [*]

Název zakázky:
Čísto smtouvy Správy žeteznic (CES):
Objednatel
Datum zahájení prací:
Datum dokončení prací (stavebních nebo technologických):
Uvedení postední části stavby do 
zkušebního provozu:
Datum dokončení díta (vč. dokum entace):
Konečná cena díta cetkem v Kč:
Zhotovíte] díta (název dle SOD)
Správce/vedoucí spotečník (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské sm louvy -  dříve sdružení):
Datší spotečník (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské sm louvy -  dříve sdružení):
Datší spotečník (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské sm louvy -  dříve sdružení):
Datší spotečník (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské sm louvy -  dříve sdružení):
Datší spotečník (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské sm louvy -  dříve sdružení):
Identifikace
poddodavatete(obchodní firm a, sídlo a IČO)

Věcný rozsah 
poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO  případně jiným  vhodným způsobem , nelze-li označit dle SO  a PS např. popis vykonaných činností nebo dodávek)

Hodnota poddodávky v% ze sm luvní ceny díla a konkrétní částka v Kč

Přítoha & 11Smlouva o dílo na Zhotovení stavby 1/4



Rozsah prací:(dle předmětu díla / předmětu plnění VZ)
Charakter prací(oprava/údržba/modernizace/rekonstrukce/novostavba)
Détka traťového úseku*  (v km)
Díto probíhato na trati*  jednokolejné / vícekolejné
Díto probíhato na trati*  elektrifikované / neelektrifikované
Díto probíhato na trati*  širé (m ezistaniční úsek)/ ve stanici
Stavební práce zahrnovaty práce na žetezničním 
svršku (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a délku traťového úseku, v případě železniční stanice počet výhybek)
Stavební práce zahrnovaty práce na žetezničním 
spodku (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a délku)
Stavební práce zahrnovaty práce na žetezničním 
mostním objektu (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a délku mostního objektů/mostních objektů, případně jinou specifikaci)
Stavební práce zahrnovaty práce na trakčním 
vedení (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a délku traťového úseku)
Stavební práce zahrnovaty práce na 
zabezpečovacím zařízení (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a délku traťového úseku, v případě železniční stanice počet výhybek)
Stavební práce zahrnovaty práce na sdětovacím 
zařízení (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a délku traťového úseku)
Stavební práce zahrnovaty práce na 
sitnoproudých zařízeních (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč)
Stavební práce zahrnovaty práce na tunetové 
stavbě (ANO/NE, v případě ANO uvést délku tunelu)
Stavební práce zahrnovaty práce na pozemní 
stavbě (ANO/NE, v případě ANO uvést typ objektu -  budova osobního nádraží, technologická budova apod.)
Stavební práce zahrnovaty práce na stavbě s 
památkovou ochranou (ANO/NE, v případě ANO uvést druh objektu a hodnotu Kč)
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SOD obsahovata vyhrazené ptnění reatizované 
vtastní kapacitou (ANO/NE, v případě ANO uvést níže uvedené podrobnosti):
Popis vyhrazeného ptnění dle SO D  (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO ):
Zhotovíte] vyhrazeného ptnění:

Hodnota vyhrazeného ptnění v Kč:
Obchodní firma Hodnota prováděných 

prací v Kč (bez DPH)
Správce/vedoucí 
spotečník (v případě, kdy se jedná o společnost -  dříve sdružení):
Datší spotečník (vpřípadě, kdy se jedná o společnost na základě společenské sm louvy -  dříve sdružení):
Datší spotečník (vpřípadě, kdy se jedná o společnost na základě společenské sm louvy -  dříve sdružení):
Datší spotečník (vpřípadě, kdy se jedná o společnost na základě společenské sm louvy -  dříve sdružení):
Datší spotečník (vpřípadě, kdy se jedná o společnost na základě společenské sm louvy -  dříve sdružení):
Cetkem v Kč xxx

Hodnocení objednatete: Správa železnic osvědčuje, že stavební práce uvedené v tom to osvědčení byly řádně poskytnuty a dokončeny.
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Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení vystavitele (viz poznámka 1)
Funkce:

Podpis vystaviteie

Datum vystavení osvědčení

* Je-// vzb/eáem M cbaraMřeru síavb/ re/evanín/.

Poznámka 1: Osvěáčen/ je za Správu že/ezn/c oprávněna pořvrá/í- fpoáepsaíj 
v/braáně osoba, Míerá za Správu že/ezn/c sm/ouvu, na záM/aáě Míerě b//o p/něno, 
poáep/sova/a fuzav/ra/aj. i/ př/paáě, Má/ sm/ouva b//a za Správu že/ezn/c uzavřena 
řeá/íe/em oáboru č/ náměsíMem GŘ, je možně Osvěáčen/ poívrá/f fpoáepsaíj řeá/íe/em 
organ/začn/ jeánoíM/, áo jej/ž gesce Moníro/a p/něn/ á//a spaáá/ná/ež/.
Poznámka 2: Osvěáčen/ Správ/ že/ezn/c o řááněm posM/ínuí/ a áoMončen/ sřavebn/cb 
prac/ je v/bofovováno v/braáně v jeánom zněn/ p/aíněm pro všecbn/ 
zbořov/ře/e/spo/ečn/M//poááoáavaře/e. Tzn. Osvěáčen/ se nev/bofovu/e pro Mažáěbo ze 
zbořov/ře/ů/spo/ečn/Mp/poááoáavaře/ů zv/áší.
Poznámka 3: Vsecbn/ čásíM/ v Mč se uveáou v boánořě bez
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