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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

(dále jen „Smlouva“) 

Registrační číslo projektu CZ.31.7.0/0.0/0.0/24_122/0009593 

 

Název akce: „Zpracování architektonické studie a projektové dokumentace k akci s 
názvem Revitalizace veřejného prostoru Na Viničkách“ 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Městská část Praha–Kolovraty 

Adresa:   Mírová 364/34, 103 00 Praha–Kolovraty 

IČO:   00240346 

DIČ:   CZ00240346 

Bankovní spojení:  

Jednající:  starosta 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

(2) re:architekti studio s.r.o. 

Adresa:   Melantrichova 463/15, 110 00 Praha 1 

IČO:   05559022 

DIČ:   CZ0559022 

          Bankovní spojení:           

Jednající:  jednatelem 

(dále jen „Zhotovitel“ a společně s Objednatelem jako „Strany“) 

 

1. PREAMBULE 

1.1 Smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení v režimu zjednodušeného 
podlimitního řízení dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen jako „ZZVZ“).  

1.2 Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve smyslu § 37 odstavec 1 písmeno c) 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a ve formě a struktuře 
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smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje 
nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a 
případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a 
následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy 
na veřejnou zakázku.  

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem platného oprávnění k podnikání podle 
zvláštního zákona (živnostenské oprávnění), a to alespoň v rozsahu potřebném k 
realizaci předmětu Smlouvy. 

1.4 Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v úvodu Smlouvy oznámí 
bezodkladně druhé Smluvní straně. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele na svůj náklad, své nebezpečí a ve sjednané 
době zhotovit dílo v rozsahu své nabídky, příloh zadávací dokumentace a této 
Smlouvy včetně jejích příloh. Předmětem Smlouvy je provedení činností a prací 
uvedených v čl. 2.3 této smlouvy, zejména provedení architektonické a koncepční 
studie a projektové dokumentace k akci s názvem „Revitalizace veřejného 
prostoru Na Viničkách“ (dále jen „Dílo“).  Řešený veřejný prostor (dále jen 
„Veřejný prostor“) je vymezen v Příloze   č. 1 - Stavební program této Smlouvy a 
je členěn na užší řešené území a na širší řešené území. 

2.2 Objednatel si přeje zajistit zhotovení Díla (jak je dále blíže specifikováno v této 
Smlouvě) spočívajícího v poskytnutí plnění specifikovaného především v článku 
2.3 této Smlouvy pro účely realizace Díla pouze na pozemcích uvedených v příloze 
č. 2 - Soupis pozemků a vyznačených v Příloze č. 1 - Stavební program této 
Smlouvy, které jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy, ve vlastnictví hlavního 
města Prahy se svěřenou správou pro MČ Praha-Kolovraty, ve vlastnictví České 
republiky, nebo ve vlastnictví Bytové družstvo Mírová-Kolovraty.  

2.3 Dílo bude provedeno v souladu s touto Smlouvu včetně jejích příloh (především 
Příloha č. 1 – Stavební program a Příloha č. 3 - Specifikace Fází Díla a jejich 
minimální rozsah) v pěti níže specifikovaných fázích (dále jen „Fáze Díla“) 

a) 1. fáze (část A) vypracování architektonické studie pro užší řešené území 
Veřejného prostoru dle požadavků Objednatele, které jsou uvedeny v Příloze 
č. 1, 3 a 4 této Smlouvy a dle dalších požadavků a pokynů Objednatele (dále 
jen „Architektonická studie“), a poskytnutí souvisejících služeb s 1. fází (část 
A) 
1. fáze (část B) vypracování koncepční studie pro širší řešené území Veřejného 
prostoru dle požadavků Objednatele, které jsou uvedeny v Příloze č. 1, 3 a 4 a 
této Smlouvy dle dalších požadavků a pokynů Objednatele – této Smlouvy 
(dále jen „Koncepční studie“) 
 

b) 2. fáze (část A) vypracování dokumentace povolení záměru pro užší řešené 
území Veřejného prostoru dle požadavků Objednatele, které jsou uvedeny 
v Příloze č. 1, 3 a 4 této Smlouvy a dle dalších požadavků a pokynů 
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Objednatele, a podání žádosti o povolení záměru (dále jen „DPZ“) na 
příslušný stavební úřad 

2. fáze (část B) poskytnutí služeb souvisejících s vydáním povolení záměru v 
minimálním rozsahu dle Přílohy č. 3 - Specifikace Fází Díla a jejich minimální 
rozsah této Smlouvy 

c) 3. fáze vypracování projektové dokumentace pro provádění Stavby vč. 
výkazu výměr a položkového rozpočtu pro užší řešené území Veřejného 
prostoru dle požadavků Objednatele, které jsou uvedeny v Příloze č. 1, 3 a 4 
této Smlouvy (dále jen „PDPS“) 

d) 4. fáze poskytnutí součinnosti při výběru dodavatele Stavby minimálně v rozsahu 
uvedeném   v Příloze č. 3 této Smlouvy 

e) 5. fáze dozor projektanta při realizaci stavby dle požadavků Objednatele 
minimálně v rozsahu uvedeném v Příloze č. 3 této Smlouvy (dále jen „DP“) 

2.4   Objednatel se zavazuje řádně a včasně dokončenou Fázi Díla převzít a zaplatit 
Zhotoviteli dohodnutou cenu, to vše za podmínek dle této Smlouvy. 

3.  CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1 Cena za zhotovení Díla (dále jen „Cena Díla“) je stanovena dohodou Smluvních 
stran takto: 

Celková Cena Díla bez DPH:  3.500.000,- Kč 

Sazba DPH dle platné úpravy:     735.000, - Kč 

Celková Cena Díla vč. DPH:  4.235.000.- Kč 

 

3.2 Cena se skládá z položek odpovídajících jednotlivým Fázím Díla, jejichž přesný 
rozpis je uveden v Příloze č. 5 - Tabulka nabídkové ceny této Smlouvy (dále jen 
“Cena Fáze Díla”). 

3.3 Cena Díla či Cena Fáze Díla bude uhrazena Objednatelem Zhotoviteli na základě 
daňových dokladů – faktur. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad – 
fakturu po předání 1. fáze Díla část A, 1. fáze Díla část B, 2. fáze Díla část A, 2. fáze 
Díla část B, 3. fáze Díla na základě předávacího protokolu podepsaného oběma 
smluvními stranami. 

3.4 Fakturace 4. fáze Díla – Součinnost při výběru dodavatele Stavby   bude probíhat 
měsíčně v hodinové sazbě na základě Zhotovitelem předloženého a zástupcem 
Objednatele odsouhlaseného soupisu skutečně provedené činnosti/prací.  
Zhotovitel předloží Objednateli soupis prací souvisejících s výběrem dodavatele 
stavby vždy nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po uplynutí příslušného 
kalendářního měsíce. 

3.5 Fakturace 5. fáze Díla DP bude probíhat měsíčně v hodinové sazbě na základě 
soupisu skutečně provedené činnosti/prací v daném kalendářním měsíci dle 
Zhotovitelem předloženého a zástupcem Objednatele odsouhlaseného soupisu 
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prací za daný kalendářní měsíc. Zhotovitel předloží Objednateli soupis prací DP 
vždy nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po uplynutí příslušného kalendářního 
měsíce.   

3.6 Cena Díla či Cena Fáze Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele za provedení 
Díla či Fáze Díla.  Cenu Díla či Cenu Fáze Díla je možné překročit pouze na základě 
zákonné úpravy výše sazby DPH, a to od data účinnosti takové zákonné úpravy. 

3.7 Splatnost faktury – daňového dokladu je stanovena na 30 kalendářních dnů ode 
dne doručení Zhotovitelem Objednateli. 

3.8 Faktura – daňový doklad zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu 
o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat: 

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 

- identifikační údaje objednatele včetně DIČ 

- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ 

- popis obsahu účetního dokladu 

- datum vystavení 

- datum splatnosti 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění 

- výši ceny bez daně celkem 

- sazbu daně  

- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů 

- cenu celkem včetně daně 

- podpis odpovědné osoby Zhotovitele 

- přílohu – soupis provedených služeb podle dohodnutého způsobu  

- registrační číslo projektu CZ.31.7.0/0.0/0.0/24_122/0009593 

3.9 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje 
uvedené v bodě 3.8 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn vrátit ji do 15 
kalendářních dnů od doručení Zhotoviteli k odstranění vad nebo k doplnění. V 
takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené 
vystavené faktury. 

3.10 Veškeré faktury budou vystaveny elektronicky a odeslány na e-mailovou adresu 
Objednatele:                                           , případně datovou zprávou, IDS: xa2a9sv 

3.11 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a 
originály dalších dokumentů souvisejících se zakázkou. Účetní doklady budou 
uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, po dobu 10 let od ukončení zadávacího řízení nebo od změny 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nestanoví-li jiný právní předpis lhůtu 
delší.  
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3.12 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 
projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace 
projektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji 
zhotovitel použít. 

4. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

4.1  Zhotovitel se zavazuje provést Fáze Díla nejpozději do:  

a) Termín předání 1. fáze (část A) proběhne nejpozději do 16 týdnů od nabytí 
účinnosti této smlouvy.  

b) Termín předání 1. fáze (část B) proběhne nejpozději do 40 týdnů od nabytí 
účinnosti této smlouvy.  

c) Termín předání 2. fáze (část A) proběhne nejpozději do 16 týdnů od zaslání 
výzvy Objednatelem Zhotoviteli k zahájení činností na 2. fázi Díla, nejpozději 
však do 15.12.2025, podle toho, která skutečnost nastane dříve.  

d) Termín předání 2. fáze (část B) proběhne nejpozději do 24 týdnů od doby zaslání 
výzvy Objednatelem Zhotoviteli k zahájení činností na 2. fázi Díla.  

Zhotovitel není v prodlení se zajištěním inženýrské činnosti v rozsahu dle 
Přílohy č. 3 této Smlouvy, pokud prokáže, že příslušná stanoviska, vyjádření, 
rozhodnutí atp. nebyla vydána ve stanovené lhůtě z důvodu prodlení na straně 
dotčených správních orgánů ve správním řízení, správců sítí atd, nebo z důvodů, 
které Zhotovitel přímo ani nepřímo nezavinil. Ve všech uvedených případech 
však pouze za podmínky, že Zhotovitel řádně postupoval v jejich zajišťování 
zejména v souladu s právními předpisy, touto Smlouvou a dle pokynů 
Objednatele. 

e) Termín předání 3. fáze proběhne nejpozději do 20 týdnů od zaslání výzvy k 
zahájení činnosti na 3. fázi Díla Objednatelem Zhotoviteli. Výzvu je oprávněn 
Objednatel zaslat Zhotoviteli až po podání žádosti o povolení záměru. 

f) Zahájení činností souvisejících s výběrem dodavatele Stavby (maximálně 40 hodin) 
- 4. fáze proběhne na základě písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli. 

g) Zahájení činnosti dozoru projektanta (maximálně 240 hodin) - 5. fáze proběhne 
na základě písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli, která bude odeslána min. 1 
měsíc před zahájením realizace Stavby. 

4.2     Smluvní strany si ujednaly, že 2. fáze Díla (část A i B) bude provedena na základě 
písemné výzvy, kterou je Objednatel oprávněn zaslat do 10 pracovních dnů od 
předání 1. fáze (část A) Díla. Provádění 3. fáze Díla bude Zhotovitelem zahájeno 
na základě písemné výzvy Objednatele, kterou je Objednatel oprávněn zaslat 
Zhotoviteli do 5 let od nabytí právní moci povolení záměru Stavby.  Provádění 4. 
fáze Díla a 5. fáze Díla bude Zhotovitelem zahájeno na základě písemné výzvy 
Objednatele, kterou je Objednatel oprávněn zaslat Zhotoviteli do 5 let od převzetí 
3. fáze Díla.   

4.3   Smluvní strany se dohodly, že výzvu dle čl. 4.1 této Smlouvy Objednatel zašle 
Zhotoviteli prostřednictvím datové zprávy. 
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4.4    Smluvní strany se dohodly, že do 7 pracovních dnů od účinnosti této Smlouvy se 
uskuteční v sídle Objednatele úvodní schůzka, na které Smluvní strany dohodnou 
základní vize řešení 1. fáze Díla (část A a část B). Z jednání učiní Objednatel zápis, 
který podepíší obě Smluvní strany. 

 4.5   K zajištění koordinace provádění Díla či Fáze Díla a jeho kontroly Objednatelem 
sjednávají Strany pravidelné kontrolní dny konané minimálně 2 x měsíčně v sídle 
Objednatele, nebude-li dohodnuto jinak. Ze strany Zhotovitele je účastí na 
kontrolních dnech vázán člen realizačního týmu, kterým Zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v nabídce – zodpovědný projektant – architekt nebo architekt – krajinář 
a dále ti členové realizačního týmu, jejichž přítomnost je relevantní vzhledem k 
jejich odbornosti a projednávané problematice. Na kontrolních dnech bude 
Zástupce zhotovitele a Zástupce objednatele kontrolovat a revidovat postup prací 
a Objednatel bude průběžně schvalovat dosud vypracované Dílo či Fáze Díla. 
Odsouhlasení příslušné Fáze Díla či Díla Objednatelem nezbavuje Zhotovitele 
plné odpovědnosti za kvalitu Fáze Díla či Díla s výjimkou případů, kdy Objednatel 
trval přes písemné upozornění Zhotovitele na pokynech, které měly negativní vliv 
na výslednou kvalitu díla. Pořizování a distribuci zápisů ze všech kontrolních dnů 
zajistí Zhotovitel. 

4.6     Jeden z kontrolních dnů v průběhu prací na vypracování 1. fáze Díla (část A) bude 
mít podobu projednání s veřejností, přičemž termín bude zvolen po předchozí 
dohodě s Objednatelem s tím, že musí být stanoven tak, aby bylo možno, po 
odsouhlasení Objednatelem, zohlednit do architektonické studie podněty z 
projednání vzešlé. Podněty, které Objednatel bude požadovat v architektonické 
studii zohlednit, předá písemně Zhotoviteli minimálně 3 týdny před uplynutím 
lhůty pro dokončení 1. fáze Díla (část A i B). Nebude-li tento termín ze strany 
Objednatele dodržen, prodlouží se adekvátně Zhotoviteli lhůta pro odevzdání 1. 
fáze Díla (část A i B). 

4.7  Zhotovitel je povinen konzultovat s Objednatelem všechny aspekty týkající se 
plnění Fáze Díla či Díla včetně těch, které se týkají služeb poskytovaných v rámci 
realizace Fáze Díla či Díla poddodavatelem, a Zhotovitel je povinen v rozsahu své 
odbornosti mu poskytovat odborné rady. Konzultace dle tohoto ustanovení 
Smlouvy jsou součástí Ceny Díla či Ceny Fáze Díla. 

4.8   Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo či Fázi Díla svým jménem a na vlastní 
odpovědnost. Pověří-li provedením jeho části poddodavatele, má Zhotovitel 
odpovědnost, jako by tuto část Díla či Fázi Díla provedl sám. 

4.9    Poddodavatelé: 

a) Provedení částí Díla prostřednictvím poddodavatelů je přípustné pouze v 
rozsahu seznamu poddodavatelů předloženého Zhotovitelem v jeho nabídce 
podané v rámci zadávacího řízení k Veřejné zakázce a tvořícího přílohu č. 6 této 
Smlouvy a za podmínky, že Zhotovitel zajistí organizaci a koordinaci prací 
poddodavatelů a kontrolu kvality jejich plnění. 



 

7 / 22 

b) Změna poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů nebo doplnění 
poddodavatele do seznamu poddodavatelů jsou možné pouze za 
kumulativního splnění těchto podmínek: 

(i) Zhotovitel bezodkladně Objednateli písemně oznámí změnu seznamu 
poddodavatelů včetně uvedení důvodů; 

(ii) Zhotovitel prokáže splnění kvalifikace novým poddodavatelem alespoň 
ve stejném rozsahu, v jakém byl povinen prokázat kvalifikaci 
poddodavatele v rámci zadávacího řízení k Veřejné zakázce s tím, že 
doloží veškeré potřebné dokumenty. 

4.10   Zhotovitel je oprávněn dokončit Fázi Díla i před sjednaným termínem a Objednatel 
je povinen dříve dokončenou Fázi Díla převzít za předpokladu splnění podmínek 
dle čl. 5 této Smlouvy.  

4.11    Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo či Fáze Díla podle této Smlouvy je připravováno 
k profinancování z prostředků IROP 2021–2027 a musí být zpracováno v souladu 
se všemi podmínkami 65. výzvy IROP. Vybrané povinnosti plynoucí z provádění 
Díla či Fáze Díla a povinnosti, které musí být Zhotovitelem Díla splněny, jsou 
uvedeny v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

5. PŘEDÁNÍ DÍLA ČI FÁZE DÍLA 

5.1 Povinnosti Zhotovitele podle této Smlouvy jsou splněny až úplným (řádným a 
včasným) dokončením Díla či Fáze Díla a převzetím Díla či Fáze Díla ze strany 
Objednatele.  

5.2 Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli minimálně v rozsahu specifikovaném v 
příloze č. 3 této Smlouvy: 

a) 1. Fázi Díla část A, část B jak v listinné podobě celkem ve dvou (2) originálních 
vyhotoveních včetně Odhadu nákladů, tak v digitální podobě celkem na třech 
(3) datových nosičích (flash disk) a na každém datovém nosiči ve dvou (2) 
originálních vyhotoveních ve formátu např..DWG,. DGN, .PDF, .DOCX a .XLSX, 
vždy však minimálně ve formátu .PDF a .DWG. 

b) 2. Fáze Díla část A, část B jak v listinné podobě celkem ve dvou (2) originálních 
vyhotoveních v listinné podobě včetně agregovaného rozpočtu a výsledků 
inženýrské činnosti, tak v digitální podobě celkem na třech (3) datových nosičích 
(flash disk) a na každém datovém nosiči ve dvou (2) originálních vyhotoveních 
ve formátu např..DWG,. DGN, .PDF, .DOCX a .XLSX, vždy však minimálně ve 
formátu .PDF a .DWG, XLSX. Potřebný počet výtisků pro zajištění inženýrské 
činnosti za účelem podání žádosti povolení záměru o vydání povolení záměru je 
součástí ceny Díla.   

c) 3. Fázi Díla jak v listinné podobě celkem v šesti (6) originálních vyhotoveních v 
listinné podobě včetně výkazu výměr a oceněného položkového rozpočtu, tak v 
digitální podobě celkem na třech (3) datových nosičích (flash disk) a na každém 
datovém nosiči ve dvou (2) originálních vyhotoveních ve formátu např. .DWG,. 
DGN, .PDF, .DOCX a .XLSX, vždy však minimálně ve formátu .PDF a .DWG, 
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XLSX. 

5.3 Strany sjednávají následující postup předání 1.fáze Díla (část A), 1. fáze Díla (část 
B), 2. fáze Díla (část A), 2. fáze Díla (část B) a 3. fáze Díla: 

a) Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k zahájení převzetí v předstihu alespoň 2 
pracovních dnů. 

b) Předmětem postupu předání 1.Fáze Díla (část 1 A), 1. fáze Díla (část B), 2. fáze 
Díla (část A), 2. fáze Díla (část B) a 3. fáze Díla je posouzení souladu příslušné 
Fáze Díla s Přílohami č. 1, 3 a 4 této Smlouvy a případně dalšími požadavky 
Objednatele.  

c) Objednatel je oprávněn prověřovat za součinnosti Zhotovitele Dílo či Fázi Díla a 
konzultovat sporné body po dobu 10 pracovních dnů; lhůta počíná běžet 
následující den po dni, kdy byl podepsán předávací protokol ke kontrole 
předávaného Díla či jeho fáze.  

d) Po uplynutí lhůty dle předchozího písm., popř. po odstranění případných vad a 
nedodělků, které při kontrole Objednatel odhalí, sepíší Strany zápis o ukončení 
předání Díla či Fáze Díla. 

e) Objednatel má právo požadovat uvedení Díla či Fáze Díla do souladu s 
Přílohami č.  1, 3, 4 této Smlouvy (případně dalšími odůvodněnými požadavky), 
a to v dohodnutém termínu uvedeném v zápisu o ukončení předání Díla či Fáze 
Díla. 

5.4 Dílo či Fáze Díla může být dle uvážení Objednatele převzato i přesto, že má 
drobné vady nebo drobné nedodělky nebránící užívání Díla či Fáze Díla. Za 
drobnou vadu však nikdy nelze považovat jakýkoliv rozpor Díla či Fáze Díla s 
právními předpisy, s Podklady či s požadavky uvedenými ve Smlouvě.  

5.5 O předání Díla či Fáze Díla bude sepsán písemný předávací protokol o předání a 
převzetí podepsaný Objednatelem a Zhotovitelem, ve kterém bude uveden 
seznam zjištěných vad a Objednatelem určen termín pro jejich odstranění 
Zhotovitelem. Odstranění těchto vad a nedodělků bude potvrzeno podpisem 
Objednatele v daném předávacím protokolu. Zhotovitel je povinen předložit 
Objednateli nejpozději při převzetí Díla či Fáze Díla veškeré doklady, které se 
k Dílu či Fázi Díla vztahují a které jsou nezbytné pro užívání Díla či Fáze Díla. 

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

6.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že Dílo či Fáze Díla bude provedeno řádně a včas. 
Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými 
technickými nebo jinými nedostatky Díla či Fáze Díla. Zhotovitel odpovídá za 
správnost, úplnost a proveditelnost Díla či Fáze Díla. Zhotovitel dále odpovídá za 
to, že řešení Díla či Fáze Díla je navrženo s přihlédnutím k Objednatelem 
stanovenému účelu ekonomicky přiměřeně.  

6.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má Dílo či Fáze Díla v době jeho předání 
Zhotovitelem Objednateli dle čl. 5.4 této Smlouvy a dále za vady, které se vyskytly 
na Díle či Fázi Díla v záruční době.  
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6.3 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění vady neprodleně po uplatnění 
oprávněné reklamace Objednatelem. Zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 
pracovních dnů od nahlášení vady, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.          
Výskyt vady v průběhu záruční doby Objednatel písemně e-mailem oznámí 
Zhotoviteli. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým 
způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 
Zhotovitel bude přijímat oznámení vad na emailové adrese:                                        
.                                         .  

7. ZÁRUKA NA DÍLO 

7.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že Dílo či Fáze Díla bude prosto 
jakýchkoliv věcných, právních, jakož i ostatních vad ke dni jeho předání. Dílo či 
Fáze Díla má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému v této 
Smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto 
Smlouvou či jejich Příloh, Objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti 
obvyklé.  

7.2 Zhotovitel poskytuje po uvedenou záruční dobu záruku za bezvadnost Díla či 
Fáze Díla, tj. záruku za všechny vlastnosti, které má mít Dílo či Fáze Díla zejména 
dle této Smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů Objednatele, případně 
ostatních pověřených osob, dle norem a ostatních předpisů, pokud se na 
prováděné Dílo či Fázi Díla vztahují. Zhotovitel prohlašuje, že Dílo či Fáze Díla si 
po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou 
způsobilost. Po dobu záruční doby je tedy rozsah záruky neomezený, což znamená 
zejména, že Dílo či Fáze Díla provedeného podle této Smlouvy bude prosté 
jakýchkoliv vad. 

7.3 Zhotovitel odpovídá za vady Díla či Fáze Díla uvedené v článku 7.1, 7.2 této 
Smlouvy, které budou zjištěny v záruční době. Záruční doba bude trvat po celou 
dobu záruční doby Stavby. 

7.4 Vada Díla či Fáze Díla, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude 
Objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento 
odstraní závadu neprodleně, nejpozději však odstraní závadu ve lhůtě 10 
pracovních dnů, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak. 

7.5 Zhotovitel bez zbytečného odkladu a na své vlastní náklady provede znovu 
činnost a dodá znovu Díla či Fáze Díla v míře potřebné k odstranění vad zjištěných 
Objednatelem během záruční doby. 

7.6 Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud 
Zhotovitel prokáže, že vadu nezavinil. 

7.7 Neodstraní-li zhotovitel vady Díla či Fáze Díla ve lhůtě podle článku 7.4 této 
Smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může 
objednatel odstoupit od této Smlouvy, požadovat přiměřenou slevu z Ceny Díla či 
Ceny Fáze Díla nebo po předchozím vyrozumění Zhotovitele vadu odstranit sám 
nebo ji nechat odstranit na náklady Zhotovitele, aniž by tím Objednatel omezil 
jakákoliv svá práva daná mu touto Smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit 
Objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraňováním vad zajišťovaným 
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Objednatelem, a to do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu 
Objednatele. 

7.8 V případě, že se jedná o vady, které brání užití Díla či Fáze Díla k sjednanému 
účelu, může Objednatel od smlouvy odstoupit. 

7.9 Nároky z vadného plnění lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i 
výzva k odstranění vad odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se 
považuje za včas uplatněnou. 

7.10 V případě odpovědnosti Zhotovitele za vady platí v ostatním § 2615 a násl. 
Občanského zákoníku. 

8. SMLUVNÍ POKUTY 

8.1 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu předání Fáze Díla dle 
článku 4.1 této Smlouvy uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny 
Fáze Díla bez DPH za každý den prodlení. 

8.2 Objednatel se zavazuje při neuhrazení faktury – daňového dokladu v termínu 
uvedeném v článku 3.7 této Smlouvy k povinnosti hradit zákonný      úrok z 
prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.  

8.3 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu odstranění vady dle 
článku 6.3 této Smlouvy uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z 
celkové smluvní ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 

8.4 Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jeho povinnosti dle čl. 9.7 této 
Smlouvy uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč, a to za každý 
jednotlivý případ porušení. 

8.5 Podkladem pro uhrazení smluvní pokuty, popř. úroku z prodlení je faktura – 
daňový doklad, v kterém bude odkázáno na ustanovení této Smlouvy, ze kterého 
vyplývá příslušné právo sankce a dále bude zde uvedena požadovaná výše 
smluvní pokuty nebo smluvního úroku z prodlení. Strany se dohodly, že splatnost 
těchto faktur je 14 dnů. 

8.6 Objednatel je oprávněn jednostranně započítat smluvní pokutu proti pohledávce 
Zhotovitele.  

8.7 Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat úrok z prodlení proti pohledávce 
Objednatele. 

8.8 V případě nedodržení termínů spolupůsobení Objednatele se běh smluvních 
pokut jdoucích k tíži Zhotovitele přerušuje o dobu nedodržení termínů 
spolupůsobení Objednatele.  

9. SOCIÁLNĚ A ENVIRONMENTÁLNĚ ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ, 
INOVACE 

9.1 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé realizovali Dílo či Fázi 
Díla podle této Smlouvy v souladu s mezinárodními úmluvami týkajících se 
organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou. 
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9.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní 
standardy: 

- Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se 

- Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat 

- Úmluva č. 29 o nucené práci 

- Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce 

- Úmluva č. 138 o minimálním věku 

- Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce 

- Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování 

- Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání 

- Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí 

9.3 Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni 
zaměstnanci pracující na realizaci této Smlouvy měli zákonné právo pracovat v 
České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce.  

9.4 Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné 
zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, 
inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců 
jakéhokoli druhu je přísně zakázána. 

9.5 Veškerý nábor zaměstnanců bude Zhotovitel provádět systematicky s cílem 
respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout 
zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude 
možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky 
zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se předpokládá, že 
Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění 
Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech. 

9.6 Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše 
uvedená nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit 
plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady 
spojené s touto povinností jsou nákladem zhotovitele. 

9.7 Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při realizaci předmětu této 
Smlouvy dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně 
odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje 
dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního 
prostředí.  

10. AUTORSKÉ PRÁVO K DÍLU A LICENCE K JEHO UŽITÍ 

10.1 Pokud v důsledku realizace Díla či Fáze Díla dle této Smlouvy dojde ke vzniku 
autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění 
pozdějších předpisů, přechází převoditelná autorská práva Zhotovitele, jeho 
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zaměstnanců a poddodavatelů v níže uvedeném rozsahu na Objednatele, a to 
dnem předání a převzetí Díla či Fáze Díla. Nedojde-li k takovému převodu, 
Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele učinit bezplatně vše nezbytné k 
tomu, aby k takovému přechodu práv na Objednatele došlo. Svolení k užití Díla či 
Fáze Díla pro účely této Smlouvy uděluje Zhotovitel Objednateli jako výhradní. 

10.2 Objednatel je oprávněn bez místního a časového omezení upravit či měnit shora 
popsané autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který podstatně nesníží 
hodnotu díla. V rámci poskytnuté licence je Objednatel mj. oprávněn užít shora 
popsané dílo či jeho část k: 

a) zhotovení architektonické studie včetně všech příloh a vizualizací; 

b) provedení koncepční studie včetně všech příloh a vizualizací; 

c) zhotovení DPZ; 

d) zhotovení PDPS; 

e) marketingovým potřebám prezentace Díla veřejnosti, výstavách či jednotlivě u 
třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, a to i maketě. 

10.3 Pokud by autorská práva náležela třetím osobám, zajistí Zhotovitel jejich svolení 
k převodu autorských práv stejného rozsahu a písemné vyhotovení takového 
svolení předá Objednateli při předání a převzetí Díla. V případě uplatnění 
jakýchkoliv nároků třetích osob vůči Objednateli z titulu porušení autorských 
práv, poskytne Zhotovitel Objednateli bezplatně veškerou požadovanou 
součinnost a uhradí Objednateli veškeré náklady, vyplývající z uplatnění nároků 
třetích osob, a to v plné výši. Zhotovitel není oprávněn poskytnout Dílo ani právo 
k jeho užití žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

10.4 Zhotovitel poskytuje osobě Objednatele (tj. podřízeným osobám a/nebo osobám s 
majetkovou účastí Objednatele) právo dílo užít ve stejném rozsahu, jako jej 
poskytuje Objednateli samotnému. Osoba objednatele ani Objednatel není 
povinen převoditelná práva využít. 

10.5 Cena za převod autorských práv (odměna autorovi) je součástí Ceny Díla či Ceny 
Fáze Díla uvedené v této Smlouvě. 

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

11.1 Strany mohou odstoupit od Smlouvy za podmínek uvedených v § 2001 a násl. 
Občanského zákoníku. 

11.2 Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud: 

a) Zhotovitel opakovaně porušuje své povinnosti vyplývající z této Smlouvy; 
opakovaným porušením se rozumí alespoň tři případy porušení této Smlouvy 
Zhotovitelem,  

 
b) v průběhu provádění Díla bude zjištěna vada závažné povahy a Zhotovitel na 

výzvu Objednatele takovou vadu neodstraní ve stanovené lhůtě, 
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c) trvá porušení předpisů či závazných norem Zhotovitelem nebo jeho 
poddodavatelem i po marném uplynutí dodatečné lhůty k odstranění, která byla 
poskytnuta ve výzvě zaslané Objednatelem Zhotovitelem, 

d) Zhotovitel nepředloží na vyžádání Objednatele pojistnou smlouvou nebo 
pojistná smlouva předložená Zhotovitelem nesplňuje požadavky na ni kladené 
touto Smlouvou i po marném uplynutí dodatečné lhůty k předložení, která byla 
poskytnuta ve výzvě zaslané Objednatelem Zhotovitelem, 

e) dojde k úpadku Zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního 
zákona, 

f) Zhotovitel postoupí práva a povinnosti z této Smlouvy nebo z její části třetí 
osobě, 

g) vykonává pozici zodpovědný projektant – architekt jiná osoba než ta, která 
odpovídá požadavkům dle této Smlouvy,  

h) Zhotovitel zastaví práce na Díle či Fázi Díla z důvodu svého zavinění po dobu 
delší než 15 dnů a takové zastavení prací může způsobit, že Dílo či Fáze Díla 
nebude dokončeno včas, nebo pokud 

i) vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl v rámci své nabídky podané v zadávacím 
řízení pro Veřejnou zakázku nepravdivé či zkreslené informace. 

11.3 Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé Straně. 

11.4 Strany se dohodly, že po ukončení Smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání 
Smlouvy týkající se odpovědnosti za vady Díla, záruky za jakost a záruční lhůty, 
smluvních pokut, vlastnictví Díla, náhrady škody a cenová ujednání. 

11.5 Bude-li nezbytné v důsledku odstoupení uzavřít dohodu, na základě, které dojde 
k vypořádání dosud nevypořádaných nebo nejasných vzájemných práv a 
povinností, zavazují se Strany takovou dohodu bez zbytečného odkladu po 
odstoupení od této Smlouvy uzavřít. 

12. PROHLÁŠENÍ STRAN 

12.1 Strany prohlašují a zaručují vůči druhé Straně, že ke dni, ke kterému podepsaly 
tuto Smlouvu, bylo každé z níže uvedených prohlášení správné, pravdivé, úplné 
a nikoliv zavádějící, a zároveň berou na vědomí, že druhá Strana uzavřela tuto 
Smlouvou v návaznosti na níže uvedená prohlášení a na tato prohlášení spoléhá: 

a) Strany se zdrží jakéhokoli jednání, které by mělo nebo mohlo mít za následek 
znemožnění splnění této Smlouvy; 

b) Strany prohlašují, že nejsou v úpadku ani v situaci hrozícího úpadku; 

c) ustanovení této Smlouvy (za předpokladu řádného podpisu oběma Stranami) 
představují platné, závazné a vymahatelné právní jednání Stran; 

d) podle nejlepšího vědomí Stran není vůči nim uplatňován žádný nárok, ani vůči 
nim není vedeno žádné právní řízení, které by mohlo nepříznivě ovlivnit plnění 
podle této Smlouvy; 
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e) podle nejlepšího vědomí Stran žádná osoba či orgán státní správy či místní 
samosprávy vůči nim nemá žádné vykonatelné pohledávky, proti Stranám není 
podle jejich nejlepšího vědomí vedena ani exekuce podle zákona č. 120/2001 Sb., 
exekuční řád, v platném znění, ani řízení o výkonu rozhodnutí podle zákona č. 
99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, a Strany nemají ani žádné 
nedoplatky na daních či obdobných platbách, v jejichž důsledku by příslušný 
orgán mohl zřídit zákonné zástavní právo nebo soudcovské zástavní právo či 
zahájit řízení o výkonu povinnosti Strany k provedení souvisejících plateb; 

f) touto Smlouvou nedochází podle nejlepšího vědomí Stran k jakémukoli 
zkracování jejich věřitelů. Plněním této Smlouvy nevznikne kterémukoli 
z věřitelů Stran majetková či nemajetková újma; a 

g) tato Smlouva a závazky v ní obsažené zakládají pro Strany platné a vymahatelné 
závazky podle předpisů České republiky. 

12.2 Strany se dále zavazují, že veškerá prohlášení uvedená předchozím odstavci 
budou v průběhu celého trvání této Smlouvy správná, pravdivá, úplná a nikoliv 
zavádějící, jakož i plně účinná, s výjimkou těch prohlášení, k jejichž změně dojde 
v důsledku jednání druhé Strany. Stane-li se nějaké prohlášení nepravdivé, 
neúplné či zavádějící, je odpovědná Strana povinna informovat druhou Stranu a 
přijmout bez zbytečného odkladu opatření k nápravě.    

13. ZÁSTUPCI STRAN 

Každá Strana vymezí alespoň jednoho zástupce ve věcech technických a jednoho 
zástupce ve věcech smluvních, a to v Příloze č. 7 – Zástupci stran. Změnu zástupce 
oznámí Strana druhé Straně prostřednictvím doručení zprávy do její datové schránky. 

14. PUBLICITA 

14.1 Zhotovitel výslovně souhlasí, že tato Smlouva, včetně všech příloh a případných 
dodatků, bude zpřístupněna veřejnosti v souladu s příslušnými ustanoveními 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, popř. s jinými právními předpisy, 
budou-li se na tuto Smlouvu vztahovat. Osobní údaje podléhající ochraně podle 
zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, budou znečitelněny. 

14.2 Strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato Smlouva (včetně příloh) bude 
zveřejněna v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1 Smluvní strany se dohodly, že od této smlouvy lze odstoupit pouze v případech, 
které stanoví tato smlouva nebo zákon. 

15.2 Návrhy dodatků a změny k této smlouvě budou prováděny písemně.  

15.3 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Stranami. Účinnost smlouvy 
nabývá dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
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jako „zákon o registru smluv“). Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí 
objednatel.  

15.4 Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci 
smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselném označení Smlouvy, 
datech podpisu a plný text Smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že 
skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

15.5 Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je 
povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávající, že obě souhlasí s 
poskytováním veškerých informací obsažených v této Smlouvě žadatelům. 

15.6 Zhotovitel musí při tvorbě předmětu plnění zohlednit dle čl. 17 Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2020/852 o zřízení rámce pro usnadnění 
udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 (tzv. „Nařízení o 
Taxonomii“), (dále jen DNSH). Povinnosti vyplývající z tohoto ustanovení jsou 
součástí přílohy č. 3 této Smlouvy. 

15.7 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost při zpracovávání 
závěrečné zprávy o realizaci projektu reg. č. CZ.31.7.0/0.0/0.0/24_122/0009593 
financovaného z 3. výzvy Národního plánu obnovy, zejm. k vyplnění Přílohy č. 16 
– Plnění indikátorů DNSH, kterou je oprávněn zpracovat dle podmínek 
poskytovatele dotace pouze projektant.  

15.8 Zhotovitel je povinen, při realizaci díla, dodržovat platné pracovněprávní 
podmínky včetně BOZP. Dále je povinen řádně dodržovat splatnost faktur 
případným svým poddodavatelům. 

15.9 Součástí této Smlouvy jsou i veškeré podmínky stanovené v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky na základě, které je tato smlouva uzavřena, a to i v 
případě, že v této smlouvě nejsou výslovně uvedeny. 

15.10 Není-li tato  Smlouva uzavřena elektronicky, je vypracována ve třech (3) 
vyhotoveních, z nichž dvě obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel. 

15.11 Je-li nebo stane-li se jedno nebo více ustanovení této Smlouvy z jakýchkoliv 
důvodů neúčinným či neplatným, nebude tím dotčena platnost a účinnost 
ostatních ustanovení této Smlouvy. Strany se zavazují, že takové neplatné nebo 
neúčinné ustanovení nahradí ve lhůtě 14 dnů od výzvy druhé Strany ustanovením 
platným a účinným, které svým obsahem v nejvyšší možné míře odpovídá 
nahrazenému neplatnému či neúčinnému ustanovení.  

15.12 Tato Smlouvy představuje úplné ujednání mezi Stranami ve vztahu k předmětu 
této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání Stran ohledně předmětu této 
Smlouvy.  

15.13 Zhotovitel je povinen mít ke dni uzavření této smlouvy sjednáno pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám (tzv. profesní odpovědnost 
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autorizovaných osob ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění, min. ve 
výši 5 mil. Kč. Pojištění musí být sjednáno po celou dobu realizace díla a dále po 
dobu alespoň pěti let ode dne předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.  

15.14 Zhotovitel je povinen o každé změně pojistné smlouvy písemně uvědomit 
Objednatele. 

15.15 Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od ukončení projektu poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstva 
průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a 
dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným 
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

15.16 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

15.17 Každá ze Stran si nese své vlastní náklady vzniklé v souvislosti s uzavíráním této 
Smlouvy.  

15.18 Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v 
platném znění a byly splněny podmínky pro její uzavření stanovené tímto 
zákonem. 

15.19 Přílohy smlouvy: 

- Příloha č. 1: Stavební program 

- Příloha č. 2: Soupis pozemků 

- Příloha č. 3: Specifikace Fází Díla a jejich minimální rozsah 

- Příloha č. 4: Povinnosti zhotovitele projektové dokumentace vyplývající 
z finanční spoluúčasti evropských fondů na přípravě a realizaci projektů 
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

- Příloha č. 5: Tabulka nabídkové ceny 

- Příloha č. 6: Seznam poddodavatelů 

- Příloha č.  7: Zástupci stran 

- Příloha č.  8: Pojistná smlouva 

Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 
tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla 
sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 
připojují své podpisy. 
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Objednatel 

 

V _________________________ 

 

Zhotovitel 

 

V ________________ dne ____________ 

  

  

  

____________________________ ___________________________ 
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Příloha č. 4 ke Smlouvě o dílo 
 

Povinnosti zhotovitele projektové dokumentace vyplývající z finanční spoluúčasti 
evropských fondů na přípravě a realizaci projektů v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) 
 
Předpokládaný název projektu:  „Revitalizace veřejného prostoru Na Viničkách“ 
Registrační číslo projektu:   zatím nepřiděleno 
Název operačního programu: Integrovaný regionální operační program 
Číslo a název výzvy:    výzva IROP č. 65 - Zelená infrastruktura - SC 2.2 

(VRR) 
Řídící orgán:     Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
 
1. Zhotovitel se zavazuje plnit povinnosti vyplývající z podmínek uvedených v platné 

verzi výzvy konkrétního operačního programu. Aktuální dokumenty k výzvě IROP 
2021 – 2027 č. 65 jsou k dispozici na internetové adrese: 

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/65vyzvairop 

https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty , https://irop.mmr.cz/cs/ 

2. Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré dokumenty související s dílem (smlouvy 
o dílo včetně jejích případných dodatků, originály účetních a daňových dokladů, 
originály projektové dokumentace, atp.) po dobu stanovenou právními předpisy ČR 
a poskytovatelem dotace, nejméně však po dobu 10 let od vydání pravomocného 
kolaudačního rozhodnutí (kolaudačního souhlasu) nebo finančního vypořádání 
projektu, nejméně však do 31. 12. 2035. 

3. Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů: 

a. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informace, že se jedná o 
projekt související s konkrétním operačním programem, a dále musí 
obsahovat přesný název projektu a registrační číslo projektu, pokud je již 
známo. Faktura musí obsahovat účel fakturovaných částek a přesnou 
specifikaci jednotlivých způsobilých a nezpůsobilých výdajů. Metodika 
způsobilých výdajů je k dispozici na výše uvedené internetové adrese. 

b. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

c. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 ve spolupráci s objednatelem 
poskytovat bezodkladně kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty 
vztahující se k předmětu projektu, podat informace a umožnit vstup do 
svého sídla v souvislosti s předmětem díla, vytvořit podmínky k provedení 
kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost. 

d. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo 
daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s předmětem díla. 
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e. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a 
kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich 
příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace. 

f. Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou 
komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, 
Ministerstvem financí ČR, Centrem pro regionální rozvoj České republiky, 
Ministerstvem pro místní rozvoj, jakož i dalšími orgány oprávněnými k 
výkonu kontroly (např. státní stavební dohled). 

g. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u 
projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu 
spolupůsobit. 

h. Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv 
doplňující informace související s předmětem smlouvy, a to ve lhůtě 
stanovené objednatelem. 

i. Povinnými nástroji publicity jsou: 

- 1 ks dočasný billboard o rozměrech 5,1 x 2,4 m, umístěný po dobu realizace 
projektu v místě realizace projektu nebo 

- stálá pamětní deska o rozměrech 0,3 x 0,4 m, umístěná bezprostředně po 
dokončení realizace projektu v místě realizace projektu. 

Zhotovitel požadavek na povinné nástroje publicity zapracuje do projektové 
dokumentace (včetně rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr). 

4. Na všech výkresech – legendách, rozpiskách, ve všech zprávách a textech bude 
uveden správný, úplný a stejný název projektu (včetně rozlišení velkých a malých 
písmen, pomlček, mezer apod.), dle pokynů objednatele tak, aby byl v souladu s 
názvem, pod kterým bude projekt předkládán jako žádost o spolufinancování. 

5. V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nesmí být uvedeny 
žádné položky označeny jako „rezerva“, „provozní vlivy“ nebo „provoz investora“. 
Rovněž zde nesmí být uvedeny náklady na výkon autorského dozoru, technického 
dozoru investora a koordinátora BOZP. 

6. V rámci operačních programů spolufinancovaných z evropských fondů lze podpořit 
projekty novostaveb a projekty spočívající v rekonstrukci a modernizaci (nelze 
podpořit projekty typu oprava nebo údržba). Tato skutečnost musí být respektována 
ve všech částech projektové dokumentace. 

7. Bez ohledu na to, kdo je objednatelem projektové dokumentace, je investorem 
projektu (stavby), žadatelem o dotaci a příjemcem dotace Městská část Praha – 
Kolovraty.  

8. Specifická pravidla IROP pro položkový rozpočet stavby:  

Položkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným projektantem musí být 
členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni ve formě 
oceněného soupisu prací. Rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je 
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uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok_typ cenové soustavy" 
(např. "2015_OTSKP" nebo "CS ÚRS 2015 O1" nebo „RTS DATA 2016/I“). 

Položkový rozpočet stavby musí být vypracován v rozsahu odpovídajícímu 
požadavkům vyhlášky č. 169/2016 Sb., v platném znění, a předložen ve formátu .pdf 
a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené elektronické 
formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc.4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený 
excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování. 

Položkový rozpočet stavby musí být zpracován tak, aby položky byly navázány na 
vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava položky ve specifikaci nebo 
názvu je přípustná). V případech, kdy nelze použít standardní materiály nebo 
technologii obsažené v cenové soustavě, je projektant povinen nemožnost navázání 
položek na cenovou soustavu řádně zdůvodnit a současně předložit vysvětlení, jak 
byla cena stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat z technických požadavků na 
stavbu. Z předloženého vysvětlení musí vyplývat, že ceny jsou stanoveny jako v 
místě a čase obvyklé.  

Položkový rozpočet stavby musí být zpracován jako jeden ucelený soubor, který 
nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (například profesí) pomocí 
položek charakteru komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné 
rozpočty.  

Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo 
komplet, musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a 
způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou 
definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob 
jejich ocenění.  

Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená 
v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace 
souborů/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je naskenovaný 
dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta. 

9. Specifická pravidla IROP pro podklady dokladující ocenění položek vybavení:  

Zatímco soupis položek stavebních prací je oceněn pomocí ceníku stavebních prací, 
k ocenění položek ostatního vybavení (např. mobiliáře) je zapotřebí doložit 
provedení průzkumu trhu, tj. písemnou či elektronickou komunikaci s oslovenými 
dodavateli ke kalkulaci cen, ceník dodavatelů, výtisk internetových stránek 
dodavatele nebo srovnávače cen apod. 

10. UPOZORNĚNÍ – DNSH 

Veškeré aktivity projektu musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami 
udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v 
oblasti životního prostředí. V rámci aktivit projektu je nutné dodržet následující 
parametry, pokud jsou pro projekt relevantní: 

 

Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů: 
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Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody 
doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem 
výrobku v EU: 

a) umyvadlové baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min; 

b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min; 

c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem 
splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 
3,5 litru; 

d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají 
maximální úplný objem splachovací vody 1 litr. 

 

Přechod na oběhové hospodářství: 

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného 
jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v 
kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 
2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, 
recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné 
materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady 
a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. 

 

Prevence a omezování znečištění: 

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s 
uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 
mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy 
CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných 
zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních 
těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku. 
Pokud je nová stavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield), 
bylo 

na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, např. podle 
normy ISO 18400. Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících 
látek při stavebních nebo údržbářských pracích. 

 

11. Poskytnutí součinnosti při zpracování žádosti o podporu v rámci 65. výzvy IROP - 
Zelená infrastruktura, zejména ve vztahu k:  

a. přípravě studie proveditelnosti viz příloha č. 2 Specifických pravidel pro 
žadatele a příjemce k Výzvě č. 65 IROP - Zelená infrastruktura - SC 2.2 (VRR), 
(dále jen „SPpŽP IROP V65 VRR“) zejména bod 6 a 8 studie proveditelnosti 
(https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/65vyzvairop), 
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b. spolupráce stanovení rozpočtu projektu (zejména rozdělení na způsobilé 
výdaje a nezpůsobilé výdaje),   

c. vytvoření harmonogramu projektu / stavby,   

d. vytvoření plánu nakládání s odpady v souladu s požadavky dle bodu 6.2 
studie proveditelnosti, 

e. vyplnění přílohy č. 4 SPpŽP IROP V65 VRR - Podklady pro stanovení 
kategorií intervencí a kontrolu limitů včetně rozdělení rozpočtu dle 
požadavků výzvy,  

f. naplnění norem ČSN 75 9010, TNV 75 9011, ČSN 75 9010 a TNV 75 9011, viz 
Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.2 IROP, str. 37 – 45 SPpŽP IROP V65 
VRR, 

g. stanovení součinitelů odtoku při výměně nepropustných zpevněných 
povrchů za propustné a při budování zcela nových propustných povrchů,  

h. naplnění omezení týkajících se závlahy území viz str. 44 SPpŽP IROP V65 
VRR, 

i. naplnění Metodiky dimenzování akumulačních nádrží,  

j. poskytnutí doplňujících informací tykajících se popisu dopravní a zelené 
infrastruktury, způsobilých výdajů, naplnění zásady DNSH apod., 

k. spolupráce na zpracování dokumentaci k prověřování projektu z hlediska 
klimatického dopadu dle přílohy č. 10 SPpŽP IROP V65 VRR.  


