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SMLOUVA O DÍLO 
 

ev.číslo zhotovitele: 
ev.číslo objednatele: 

 
níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dle § 2586  
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a v souladu se zákonem č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) 
 

I. Účastníci smlouvy 
 
1.1. Objednatel:   Město Frýdlant 
 sídlo:    nám. T.G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant 
 zastoupený:            Ing. Danem Ramzerem, starostou města 

 IČ:   002 62 781 
 DIČ:    CZ 002 62 781 
 Bankovní spojení: 27-2604599359/0800 

 
 

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Dan Ramzer, starosta města 
zástupce ve věcech převzetí prací a ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXX 
 

 
   

 
(dále jen „objednatel“)  

                                                                                          
1.2. Zhotovitel:  TOBIS, s. r. o. 

PSČ, sídlo:   Hejnická 608, Frýdlant 464 01 
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  

oddíl C vložka 12968 

zastoupený:  Martinem Tobiškou, jednatelem   
IČ:   25030795 
DIČ:   CZ25030795 
Bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Martin Tobiška 
ve věcech smluvních a technických oprávněn k jednání: Martin Tobiška 

 

(dále jen „zhotovitel“)  

(objednatel a zhotovitel, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také 
jen „smluvní strany“) 

 

 

II. Předmět smlouvy 



Smlouva o dílo 
„Oprava vodovodu v lokalitě Větrov, Frýdlant“ 

2 

 

„Oprava vodovodu v lokalitě Větrov, Frýdlant“ 
 
Jedná se o obnovu vodovodního řadu pro připojení rodinných domů v části ul. 
Budovatelská a ul. Okrouhlá, lokalita Větrov, Frýdlant, dle mapového podkladu viz příloha 
č. 2 této smlouvy. Součástí jsou výkopové práce, uložení potrubí, zpětný zásyp dle 
technických podmínek Frýdlantské vodárenské společnosti a. s. hutnění a konečná 
úprava pozemku bez položení asfaltu. 
Práce budou provedeny v koordinaci s Frýdlantskou vodárenskou společnosti a. s., která 
je dodavatelem trubního vedení. 
 

2.1. Rozsah plnění zakázky zhotovitele je určen: 

1) Cenovou nabídkou z května 2025 

2) Mapovým podkladem se zákresem trasy vedení vodovodního řadu 

2.2. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené 
specifikace je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do 
umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho 
realizaci dodržet. 

2.3. Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a 
včasnému provedení díla a veškerá organizační a technologická opatření potřebná 
pro řádné dokončení díla. 

2.4. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj 
dohodnutou cenu dle části uvedených v čl. II. 

 

III. Cena díla a platební podmínky 

3.1. Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele z května 2025 a 
podmínek objednatele stanovených v této smlouvě. 

3.2. Celková cena díla je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná, 
platná po celou dobu realizace díla. Cena díla dle částí činí:  

Celková cena díla bez DPH 423.786,65 Kč 

DPH 21% 88.995,20 Kč 

Celková cena díla za včetně DPH 512.781,85 Kč 

 

3.3. Cenová nabídka je uvedena v příloze č. 1 smlouvy a je její nedílnou součástí.  

3.4. DPH je vyčísleno ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude 
dopočtena a účtována způsobem dle daňových předpisů platných v době vystavení 
daňového dokladu.  

3.5. Cena díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení předmětu díla včetně všech rizik a vlivů během jeho provádění. Cena 
rovněž zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného 
vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám. Cena díla zahrnuje náklady na 
všechny činnosti nutné k realizaci díla popsané v cenové nabídce. 
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3.6. Celkovou cenu díla je možné změnit v případě změny rozsahu nebo kvality 
realizovaných prací oproti rozsahu a kvalitě stanoveným v cenové nabídce. Tyto 
změny je možné realizovat pouze po písemném odsouhlasení pověřenou osobou 
objednatele. Zhotovitel je povinen na potřebu změn v daném smyslu neprodleně 
upozornit objednatele, přičemž veškeré změny rozsahu nebo kvality budou řešeny 
dodatkem k této smlouvě, případně zápisem ve stavebním deníku.  

3.7. Způsob sjednání změny ceny díla: 

3.7.1. u změn prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna celkové 
ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu; 

3.7.2. u změn prací, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, bude vycházeno 
z jednotkových cen dle soustavy, v které je proveden rozpočet, tedy ÚRS. 

3.8. Cena díla nebude měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou 
měny nebo cla.   

3.9. Platby budou prováděny průběžně na základě daňových dokladů (faktur) 
vystavených zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací a 
dodávek odsouhlaseného pověřenou osobou objednatele. Datem zdanitelného 
plnění je poslední den příslušného měsíce. 

3.10. Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu 
dle zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém 
dokladu bude uveden název díla „Oprava vodovodu v lokalitě Větrov, 
Frýdlant“. Dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, 
cenu bez DPH. Součástí daňového dokladu bude i rekapitulační list a soupis prací. 
Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.  

3.11. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel 
oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení se splatností, lhůta počíná běžet znovu od opětovného zaslání 
náležitě doplněných či opravených dokladů.  

3.12. Zálohy objednatel neposkytuje. 

3.13. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele se 
stanovuje do 30 dnů od data jejich doručení objednateli. 

IV. Místo a doba plnění 

4.1. Místem plnění je: 
Část ul. Budovatelská a Okrouhlá, lokalita Větrov, Frýdlant, Liberecký kraj 

4.2. Předání díla a zahájení prací: 

Zahájení červen / 2025 

4.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a řádně předat dílo objednateli: 
  

         Max. do 3 měsíce od předání díla a zahájení prací. 

4.4. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději v termínech pro 
dokončení díla vymezených v odstavci 4.3. této smlouvy. Prodloužení termínů pro 
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dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke 
zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin: 

4.4.1. nemožnost zahájit plnění dle předmětu této smlouvy z důvodů na straně 
objednatele; 

4.4.2. pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele či na straně Základní 
školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy Frýdlant, příspěvková 
organizace; 

4.4.3. v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje 
zejména živelná pohroma, vykonatelné závazné rozhodnutí znemožňující další 
postup prací (vydané nikoliv z důvodů nebo pro jednání zhotovitele), válka, stávky, 
výjimečný bezpečnostní stav státu, epidemie, popř. krizové opatření vydané 
orgánem veřejné moci při epidemii, jakož další nepředvídatelné a nepřekonatelné  
okolnosti pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit a které 
vznikly nezávisle na vůli smluvních stran, kterým smluvní strany při vynaložení 
veškeré péče nemohly zabránit nebo které v době uzavření smlouvy nebyly 
známy; 

V. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla 

5.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy o dílo, a PD uvedené v čl. 2 
této smlouvy o dílo, k prováděnému dílu se vztahujících technologických postupů, 
technických listů výrobků, norem (zejm. ČSN), obecně závazných právních 
předpisů, specifických požadavků místních orgánů a správců sítí a pokynů 
objednatele.  

5.2. Zhotovitel poskytuje záruční dobu na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne jeho 
protokolárního předání objednateli uvedeného v čl. 4 odst. 4.3. Po dobu záruky 
odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a 
budou mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými právními předpisy a PD.   

5.3. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, 
jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele.  

5.4. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné 
reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je 
zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 3 dnů od okamžiku oznámení vady díla či jeho části 
zahájit odstraňování vady díla či jeho části a vady odstranit nejpozději do 15 dnů od 
okamžiku oznámení vady zhotoviteli, nebude-li s ohledem na charakter vady 
smluvními stranami dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí.  

5.5. Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 
dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu 
stanoven jiný termín.  

5.6. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně 
platných předpisů.  

5.7. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní 
vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je 
objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat 
prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit 
objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy. 
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VI. Předání a převzetí díla 

6.1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla min. 5 dnů předem. 
Objednatel se dostaví k převzetí díla v nejbližším možném termínu, nejpozději do 3 
dnů od výzvy zhotovitele.  

6.2. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém 
budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a 
případně budou sepsány zjištěné nedodělky a stanoveny termíny pro jejich 
dokončení nebo odstranění. Nebude-li termín odstranění nedodělků takto sjednán, 
pak platí ustanovení bodu 5.4. této smlouvy.  

6.3. Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez nedodělků, převzetí díla 
s drobnými nedodělky je právo, nikoliv povinnost objednatele.  

6.4. Datem podpisu předávacího protokolu počíná běžet záruční lhůta. 

VII. Sankce 

7.1. Dodržení lhůt pro dokončení kvalitně provedeného díla a dodržení platebních 
podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran.  

7.2. Za prodlení se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, má 
zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení z nezaplacených obnosů ve výši 
0,2% z dlužné částky za každý den prodlení. 

7.3. Za prodlení se splněním povinnosti předat dílo, nebo jakoukoliv jeho část či etapu ve 
sjednané lhůtě, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý započatý den prodlení. 

7.4. Za prodlení se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky z předávacího 
protokolu ve sjednané lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

7.5. Za nedodržení termínu pro nástup na odstranění reklamovaných vad v záruční 
lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každou vadu a započatý den. 

7.6. Za nedodržení termínu pro odstranění vad v záruce má objednatel právo účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý den. 

7.7. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek zjištěných v 
průběhu provádění díla má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není 
zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál nebo 
dodat zboží v odpovídající kvalitě. 

7.8. Jestliže zhotovitel neodklidí včas odpad, vzniklý při plnění této smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 
500,- Kč za každý den prodlení. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné 
částky za každý den prodlení s úhradou nákladů uvedených v odstavci 5.4. 
(náklady na odstranění vad třetí osobou) této smlouvy. 
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7.10. Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 

7.11. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke 
kterékoliv splatné pohledávce vybraného zhotovitele vůči objednateli.  

7.12. Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je 30 kalendářních dnů od doručení 
faktury. 

VIII. Povinnosti zhotovitele 

8.1. Smluvní strany se dohodli na těchto svých zástupcích: 

8.1.1. Za zhotovitele: Osobou odpovědnou za vedení celé stavby je Martin Tobiška 

8.1.2. Za objednatele:  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

8.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými 
povinnostmi. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo kvalifikovaně a odborně a zajistit 
pro jeho provedení veškeré technické, provozní, personální a organizační 
podmínky.  

8.3. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je 
specifikován v článku II. této smlouvy o dílo. Zhotovitel provede všechny stanovené 
práce kvalitně, v souladu se ZP a PD, v souladu s českými, příp. evropskými 
technickými normami a obecně závaznými právními předpisy.  

8.4. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést deník s denními 
záznamy zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla.  
Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet pan(í): 
XXXXXXXXXXXXXXXX. 

8.5. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních prohlídek za účasti zástupce 
objednatele a projednávat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny v 
postupech či v množství prací při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla 
specifikovaném v cenové nabídce. 

8.6. Zhotovitel před zakrytím uloženého vodovodního potrubí vyzve zástupce 
Frýdlantské vodárenské společnosti a. s. ke kontrole a schválení, že potrubí 
bylo uloženo v souladu s jejich technickými podmínkami, o tomto bude 
sepsán protokol o kontrole, který bude podepsán zhotovitelem a zástupcem 
Frýdlantské vodárenské společnosti a. s. Protokol bude předán zástupci 
města. 

8.7. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny 
stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, 
nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. 

8.8. Zhotovitel se zavazuje pořizovat fotodokumentaci z provádění díla a to min. 10 
ks fotografií denně, po celou dobu provádění díla.  

8.9. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a 
skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, 
nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají. 
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8.10. Zhotovitel je oprávněn plnit část zakázky za pomoci svých poddodavatelů, přičemž 
významné poddodavatele oznámí zhotovitel objednateli nejpozději před zahájením 
plnění příslušným poddodavatelem. Tato povinnost se bude považovat za splněnou 
i zápisem takových poddodavatelů do deníku.   

8.11. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této Smlouvy i ze strany 
poddodavatelů.  

8.12. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál této smlouvy, včetně dodatků a 
příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu 
smlouvy či s ním souvisejících činností. 

8.13. Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s § 2, písmeno e) zákona č. 302/2001 
Sb. o finanční kontrole subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné 
informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem této smlouvy. 
Za tímto účelem se zhotovitel zavazuje archivovat tuto smlouvu a daňové doklady 
včetně příloh nejméně do roku 31. 12. 2034. 

IX. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 

9.1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů 
objednatele. 

9.2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují 
s vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti 
BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele 
zjednal bezodkladně nápravu. 

9.3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění 
vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při 
provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním 
souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která 
se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním 
prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP 
na staveništi (pracovišti). 

9.4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým 
zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi 
(pracovišti) vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých 
opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při 
mimořádných událostech na staveništi (pracovišti). 

9.5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o 
školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, 
které se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti). 

9.6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí 
používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními 
předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit 
objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující 
splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz. 
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9.7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel 
zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a 
platnými normami. 

9.8. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech 
staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a 
ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom 
používají pouze přístupové cesty určené objednatelem. 

9.9. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách 
určených k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP, 

9.10. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se 
zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a 
umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního 
úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a 
jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli 
údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobném údajům uvedeným v 
záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny 
povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních 
úrazů 

9.11. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) 
zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a 
vstupu na staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že 
objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a 
zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je 
povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem 
alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi 
(pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové 
zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště). 

9.12. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně 
zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se 
prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím 
zdržují na staveništi (pracovišti). 

 

X. Vlastnictví díla, odpovědnost za škody a pojištění 

10.1. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle: 

10.1.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. 
Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se 
stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.  

10.1.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu 
na to, z jakých příčin k nim došlo. 

10.1.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a 
převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem. 
 

10.2. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit: 

10.2.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím 
osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze 
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zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

10.2.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. 

10.2.3. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 
v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal 
použít při provádění díla. 

 
10.3. Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám: 

10.3.1. Zhotovitel má sjednané pojištění v rozsahu: pojištění odpovědnosti za škodu 
z výkonu podnikatelské činnosti, kryjící škody na věcech a na zdraví ve výši 
alespoň 400.000 Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat po celou dobu plnění 
díla. 

10.3.2. Doklady o tomto pojištění (kopie) zhotovitel objednateli předloží k nahlédnutí (ke 
kontrole) v rámci součinnosti k uzavření této smlouvy o dílo, případně se zavazuje 
je předložit ve lhůtě stanovené objednatelem, pokud objednatel stanovil jinou 
dodatečnou lhůtu, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště.  

10.3.3. Nepředložení dokladů prokazujících platné pojištění odpovědnosti za škodu 
v parametrech stanovených v odst. 10.3.1., je porušením povinností zhotovitele, 
které opravňuje objednatele k neuzavření smlouvy nebo k odstoupení od uzavřené 
smlouvy. 

10.3.4. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí.  

10.4. Pojištění zhotovitele – zákonné pojištění zaměstnanců: Zhotovitel je povinen být 
po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při 
pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 

10.5. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události: 

10.5.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 
Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech 
spojených s pojistnou událostí. 

10.5.2. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si 
veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. 

10.5.3. Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla. 

XI. Ostatní ujednání 

11.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:  

11.1.1 zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících ze smlouvy a 
nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené objednatelem v písemné 
výzvě k nápravě; lhůta k nápravě nesmí být kratší než 10 pracovních dní;   

11.1.2 zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této 
smlouvy;  

11.1.3 soud rozhodne o úpadku zhotovitele, nebo soud zamítne insolvenční návrh na 
majetek zhotovitele z důvodu nedostatečného majetku na pokrytí nákladů 
insolvenčního řízení, nebo zhotovitel sám podá návrh na prohlášení úpadku na 
svůj majetek, nebo je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení 
zhotovitele (vyjma případů sloučení nebo splynutí),  
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11.1.4 tak stanoví ostatní ustanovení této smlouvy či v případech stanovených závaznými 
právními předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

11.2 Objednatel může závazky vyplývající z této smlouvy vypovědět nebo od smlouvy 
odstoupit též v případech uvedených ve smyslu § 223 ZZVZ.  

11.3 Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany 
zhotovitele s výjimkou případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí 
uzavřená smlouva. 

11.4 Smluvní strany se zavazují poskytnout plnou součinnost při kontrole 
hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými 
finančními prostředky a s tím spojené kontrole všech nezbytných dokladů, 
podkladů a informací spojených s předmětem smlouvy o dílo. 

XII. Závěrečná ustanovení 

12.1. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této 
smlouvy na třetí osoby. 

12.2. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze 
písemnou formou. 

12.3. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a 
ustanoveními občanského zákoníku. V případě konfliktu mají přednost ustanovení 
této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními občanského zákoníku a 
dalšími právními předpisy. 

12.4. Tato smlouva je uzavřena elektronicky, pro potřeby smluvních stran mohou být 
vyhotoveny listinné verze smlouvy. 

12.5. Smlouva včetně všech jejích změn a dodatků bude uveřejněna v souladu s platnými 
právními předpisy   

12.6. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 
smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné 
vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

12.7. Smlouva včetně všech jejich změn a dodatků bude uveřejněna v souladu s platnými 
právními předpisy 

12.8. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním 
tajemstvím, přičemž zhotovitel souhlasí, aby kompletní smlouva (včetně všech 
příloh, které jsou její nedílnou součástí) byla zveřejněna na profilu zadavatele 
(objednatele), v registru smluv, na webových stránkách objednatele apod.    

12.9. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah smlouvy není předmětem utajení a že 
souhlasí se zveřejněním smlouvy a jejich případných dodatků v registru smluv bez 
dalších podmínek. Tuto smlouvu v registru smluv uveřejní Město Frýdlant. 

12.10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. V případě, že bude objednatelem či zhotovitelem zveřejněna v registru 
smluv, nabývá smlouva účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude 
zveřejněna třetí osobou. 
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12.11. Tato smlouva byla schválena Radou města Frýdlant dne 26. 5. 2025, usnesením 
č. 2067/2025. 

12.12. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je: 
Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele 
Příloha č. 2: Mapový podklad 

 
 
 
 
 

Ve Frýdlantu dne 11.6.2025 
 
 
 
Za objednatele: 
 
 
 
 
 
................................................ 
         Ing. Dan Ramzer 
           starosta města 

Ve Frýdlantu  dne 11.6.2025 
 
 
 
 
Za zhotovitele: 
 
 

 
 
 

................................................ 
           Martin Tobiška 
                jednatel 

 


