

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA)

mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

zastoupeným: [REDACTED]

ve věci této zakázky [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 6993390 DIČ: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: JP EPROJ s. r. o.

se sídlem U Štátku 301/1, 736 01 Havířov

zastoupeným: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 29443831

DIČ: [REDACTED]

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: C 53651 vedená u Krajského soudu v Ostravě

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu (smlouvu)

(název dílčí veřejné zakázky: Přeložka silnice I/23 Třebíč - JZ obchvat, zpracování oznámení EIA,

č. smlouvy objednatele: 01ST-000383, č. smlouvy konzultanta: 2017116

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje realizovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Zpracování oznámení dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění záměru „Přeložka silnice I/23 Třebíč – JZ obchvat“. Oznámení bude zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Součástí oznámení bude zpracování hlukové a rozptylové studie.

Přeložka silnice I/23 je navržena jako obchvat vedený po jižním okraji města, na jihozápadě jím prochází. Výstavba přeložky I/23 je významnou stavbou z hlediska městské, regionální i nadregionální dopravní sítě a jejího dalšího rozvoje. Realizace přeložky bude znamenat podstatné zlepšení mnoha negativních a rizikových faktorů současného vedení silnice I/23 centrem města Třebíč, a to především z hlediska dopravy a jejích přímých vlivů na obyvatelstvo.

Předmětná přeložka je navržena v kategorii S 9,5/80 (extravilánová kategorie) a MS2 8,5/70 (intravilánová kategorie). Na trase jsou navrženy tři úrovňové křižovatky a jedno mimoúrovňové křížení s tratí ČD. Návrh křižovatek a křížení vyžaduje i úpravu místních komunikací, které jsou do těchto křižovatek připojeny. Dále jsou navrženy mostní objekty, opěrné a zárubní zdi a zakrytý objekt v délce 215 m. Návrh přeložky také vyvolává přeložky inženýrských sítí a trubních vedení. V trase přeložky jsou navrženy dva mostní objekty, na křižujících komunikacích jsou navrženy celkem tři mostní konstrukce. Celková délka přeložky je cca 4,15 km.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- normy, předpisy a zákony uvedené v Rámcové smlouvě, části Obchodní podmínky – č. 1.19

- podkladem pro zpracování oznámení bude I/23 Třebíč - jihozápadní obchvat, technická studie (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 7/2016)

Technické podmínky jsou uvedeny v Rámcové smlouvě, části Obchodní podmínky.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou uzavřenou dne 31.10.2016 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 215 300,- Kč

DPH: 45 213,- Kč

včetně DPH: 260 513,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: po podpisu prováděcí smlouvy

ukončení prací: **do 4 měsíců od zahájení zjišťovacího řízení** k předloženému oznámení záměru

specifikace případných etap:

- odevzdání oznámení záměru – **do 4 měsíců od podpisu smlouvy**, přičemž koncept oznámení bude předložen 3 týdny před uplynutím lhůty pro odevzdání oznámení
- technická pomoc objednateli – dle aktuálních potřeb objednatele a na základě jeho výzvy – po dobu **4 měsíců od zahájení zjišťovacího řízení** k předloženému oznámení záměru

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: sídlo konzultanta

3. Dodací podmínky, počet vyhotovení:

Oznámení EIA pro uvedený záměr bude objednateli doručeno ve 2 kompletních vyhotoveních v tištěné formě a 2x v elektronické podobě pro potřeby ŘSD ČR a dále v potřebném počtu kompletních vyhotovení dle požadavku příslušného úřadu k posouzení.

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: **I/23 Třebíč - jihozápadní obchvat, technická studie (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 7/2016)**

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.

3. Přílohu této smlouvy tvoří:


1. Specifikace ceny – soupis prací
4. Smlouva je vyhotovena v čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i konzultant obdrží shodně po dvou.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne 03-10-2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _____

Datum: 03-10-2017



V Havířově dne 1. 8. 2017

JP EPROJ s. r. o.

Tel. _____

Podpis: _____

Jméno: _____

Datum: 1. 8. 2017

Cenová nabídka - specifikace, rekapitulace

"Rámcová smlouva na zpracování posouzení vlivu stavby na ŽP"

AKCE: Přeložka silnice I/23 Třebíč - JZ obchvat, zpracování oznámení EIA

Položka	Popis činnosti	Cena	
		Kč	
A1	Zpracování oznámení záměru	210 300	Hodinová sazba TP 250
E	Technická pomoc objednateli	5 000	
Celkem Kč bez DPH		215 300	
DPH 21%		45 213	
Celkem Kč vč. DPH		260 513	
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky*)		420 000,0	

*) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

Nabídku podává:

Dne: 1. 8. 2014

Podpis oprávněné osoby:

"Rámcová smlouva na zpracování posouzení vlivu stavby na ŽP"

ČÁST A - DOKUMENTACE EIA A ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU akce "Přeložka silnice I/23 Třebíč - JZ obchvat, zpracování oznámení EIA

uchazeč vyplní žlutě podbarvené buňky a doplní v buňkách označených "xxx" hodinovou sazbu

	jedn.	poč. jed.	Kč/jedn.	cena
ČÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI	hod			
ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU				
B.I. Základní údaje	hod			
B.II. Údaje o vstupech	hod			
B.III. Údaje o výstupech	hod			
ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ				
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území	hod			
C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území	hod			
C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení	hod			
ČÁST D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	hod			
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti	hod			
D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů	hod			
D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech	hod			
D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzací nepříznivých vlivů na životní prostředí	hod			
D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí	hod			
ČÁST E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU	hod			
ČÁST F. ZÁVĚR	hod			
ČÁST G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	hod			
ČÁST H. PŘÍLOHY - Studie EIA				
Zpracování vlivu na zdraví obyvatelstva dle Autorizačního návodu (AN 15/04, verze 2) k hodnocení zdravotního rizika expozice hluku.	hod			
Zpracování rozptylové studie – náležitosti studie dle Přílohy č. 15 vyhlášky č. 415/2012 Sb.	hod			
Zpracování akustické studie	hod			
Biologické hodnocení	hod			
Biologický průzkum	hod			
Dendrologický průzkum	hod			
Zpracování hodnocení rizik klimatických změn	hod			
Zpracování vlivů na povrchové a podzemní vody	hod			
Posouzení záměru, zda nezpůsobí zhoršení stavu vodního útvaru, případně nezpůsobí nedosažení dobrého stavu vod do budoucna	hod			
Zpracování vlivů na půdu	hod			
Zpracování vlivů na horninové prostředí a přírodní zdroje	hod			
Zpracování vlivů na území soustavy NATURA 2000	hod			
Zpracování vlivů na faunu, flóru a ekosystémy	hod			
Migrační studie	hod			
Zpracování vlivů na krajinu	hod			
Zpracování vlivů na hmotný majetek a kulturní památky	hod			
ČÁST I. Zpracování Oznámení záměru podle přílohy č. 3 k zákonu, event. v rozsahu přílohy č. 4 k zákonu. (včetně zpracování hlukové a rozptylové studie)	hod			
reprografie část Oznámení záměru	kpl			
reprografie část Dokumentace EIA	kpl			
Cena celkem bez DPH				210 300

TERMÍN PLNĚNÍ: ČÁST I - DO 4 MĚSÍCŮ OD PODPISU SMLOUVY (koncept oznámení bude předložen 3 týdny před uplynutím lhůty pro odavzdání oznámení)

Tel.

**"Rámcová smlouva na zpracování
posouzení vlivu stavby na ŽP"**

ČÁST E - Technická pomoc objednateli

"Přeložka silnice I/23 Třebíč - JZ obchvat, zpracování oznámení EIA

uchazeč vyplní žlutě podbarvené buňky a doplní v buňkách označených "xxx" hodinovou sazbu

Položka	Popis činnosti	Rozsah	Sazba	Cena
		hodina	Kč/hodinu	Kč
1	Technická pomoc			■
1.1	Technická pomoc při projednávání záměru a zjišťovacího řízení	■	■	■
	Celkem Kč bez DPH			5 000

Termín plnění: dle potřeb objednatele a na jeho výzvu

