
Smlouva O dflo 
číslo objednatele 4/ l 7/0129 

číslo zhotovitele ..... _. 
,,Přípol0ž veřejného Osvětlení v souvislosti S rekonstrukcí NN společnosti ČEZ 

Distribuce a.S. ulice Rychtářská“ 
uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku 

l. Účastníci Smlouvy 

1.1 Objednatel : 

PSČ, Siáıø 
zastoupené 
IČO 
DIČ 
Telefon 
Fax 
bank. Spøjøni 
ve věcech technických oprávněn k jednání: Bc. David Novotný, vedoucí odboru Správy 
veřejného majetku; Milan Benda, specialista VO a SSZ 
(dále jen objednatel) 

1.2 Zhotovitel : 

PSČ, sídlo : 

zastoupený : 

IČO z 

DIČ z 

bank. Spojení : 

ve věcech smluvních oprávněn kjednání: Vladimír l-lejral, jednatel 
ve věcech technických oprávněn k jednání: Vladimír Hejral, jednatel 
(dále jen zhotovitel) 

(objednatel a Zhotovitel dále Společně také jen jako „účastníci Smlouvy“ nebo také jen 
„Smluvní strany“) 

2. Předmět Smlouvy 
Touto Smlouvou Se Zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí 
díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to Za podmínek Smluvených níže. Dále tato 
smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména 
jejich práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je dále v této Smlouvě uvedeno. 

3. Předmět a účel plnění 
3.1. Zhotovitel se zavazuje objednatelí dodat a Zajistit realizací díla „Rekonstrukce veřejného 
osvětlení V souvislosti S rekonstrukcemi NN Společnosti CEZ Distribuce a.s. - Rekonstrukce VO ulice Rychtářská“ V rozsahu zjednodušené projektové dokumentace, která je přílohou Č. 1
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této smlouvy, předloženého rozpočtu (příloha 2 této smlouvy) a dle českých technických 
norem. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést toto dílo jako přípolož kabelů ve společných trasách pro 

kabelové vedení ČEZ a.S.. tedy bez nároku na proplacení výkopových prací pro vlastní kabel 
VO a zpětných zásypů včetně úpravy povrchů do původního stavu. V rámci této Smlouvy a 

dle rozpočtů budou proplaceny pouze výkopy pro rozšíření výkopu a oddělení kabelů NN od 
kabelů VO. 
3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 

3.4. Zhotovitel V rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky. 

Služby a výkony, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy včetně 
označení Stavby, vytyčení staveniště, nákladů na zařízení staveniště, skládky a zeminy pro 
výstavbu včetně jejich obstarání, úhrada provozu zařízení staveniště včetně vyklizení a 

uvedení ploch do původního stawı, dočasné dopravní značení, geodetické Zaměření. výchozí 
revize, měřící protokoly, fotodokumentace díla apod. 

3.5. Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět smlouvy (dílo) bez závad a nedodělků 
bránících provozu převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou vbodě 5.1. této 

smlouvy. 

3.6. Účelem plnění zhotovitele je zajištění funkčnosti a obnova opotřebovaných částí sítě 

veřejného osvětlení V rámci Souvislosti S rekonstrukcí NN Společnosti ČEZ Distribuce a.s. 

4. Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla 

4.1. Doba plnění V rozsahu článku 3: 
Dílo bude provedeno do 60 dnů ode dne zahájení realizace díla. Zhotovitel informuje 

Objednatele o Své připravenosti a vyzve jej k předání staveniště. Zápisem do stavebního 
deníku je realizace díla zahájena. Zahájení realizace díla je podmíněno zahájením prací 
Zhotovitele pro ČEZ a.s. na realizaci jejich tras. 

4.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 
objednateli. Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo. které nebude 
vykazovat žádné vady a nedodělky bránící provozu a bude schopné řádného provozu. 

4.3. Zhotovitel se zavazuje ukončené dílo předat objednateli do 5-ti pracovních dní od jeho 
provedení a Objednatel se zavazuje do 5-ti pracovních dní od doručení písemného 
oznámení zhotovitele, že dílo je ukončeno„ budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, 
zahájit přejímací řízení, s tim, Že případné drobné vady a nedodělky nebránící řádnému 
provozu budou odstraněny v předem dohodnutém termínu. 

4.4. Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli do 5-tí dnů předem termín předání 

dokončeného díla, a ten je povinen se na ni dostavit. 

5. Cena díla a platební p0dmínkv_ 
5.1 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele. 

Učastníky dohodnutá cena díla činí: 

Celková cena díla bez DPH 163 984.00 Kč 

DPH 21% 34 436,70 Kč 

Cena díla včetně DPH 198 420,70 Kč
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Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen ”celková cena”,) je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. 3. smlouvy a jako cena nejvýše 
přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení 
díla Z důvodu na straně objednatele. 

5.2 Daň zpřidané hodnoty bude k celkové ceně účtována dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu (dle zákona O DPI-l č. 235/2004 Sb., v platném znění) a při fakturaci zdanitelného plnění. 
5.3CelkoVá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné křádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje mimo jiné předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví, včetně předpokládaného 

vývoje kurzů České měny k zahraničním měnám, až do doby dokončení a předání řádného 
díla. Celková cena Zahrnuje veškeré náklady, zejména pak náklady na zřízení, provoz a 
odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku 
elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, náklady na používání 
strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, 
výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za Škody, bankovní garance, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, platnýıni normami a právními předpisy stanovených zkoušek vybudovaných zařízení, materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady spojené S omezením provozu, resp. vlivu na provoz třetích osob, včetně zejména provozu na silnici, náklady na veškeré další 
související činnosti a jakékoliv další Vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla. 

5.4 Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky 
zhotovitele na úhradu vícenákladů či víceprací či souvisejících nákladů, a to i ve formě 
(paušalizovaných) náhrad škod, oproti sjednané celkové ceně. 

5.5 Objednatel je oprávněn odečíst Z celkové ceny díla částku Skutečně neprovedených praci Zhotovitelem ve výši položek uvedených nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy. 
5.6 Celková cena nesmí být měněna v souvislosti S infiací české měny, hodnotou kursu České měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory S vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková cena S DPH může být měněna pouze V souvislosti se změnou DPH. 
5.7 Podkladem pro vystaveni faktury bude předávaci protokol a soupis provedených prací, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo ktomu stranami pověřenými, vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro 

objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušného daňového dokladu. 
5.8 Celkovou cenu díla může zhotovitel fakturovat po současném Splnění všech následujících podmínek: 

5.8.1 protokolárnim předání celého díla a oboustranném podpiSLı předávacího protokolu, 
5.8.2 odstranění veškerých vad a nedodělků na díle, vyplývající Z protokolu O předání a 

převzetí díla. 

5.9 Proti vystavené faktuře S celkovou cenou lze v okamžiku její splatnosti kompenzovat uplatněné smluvní pokuty či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci dle této smlouvy.
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5.l0 Faktura bude vydána po provedení díla dle čl. 4 a její Splatnost se stanovuje na 30 dní 
ode dne prokazatelného doručení objednateli. 

5. ll Zálohy na cenu díla objednatel neposkytuje. 
5.12 Faktura zhotovitele - daňový doklad pro úhI`adu musí obsahovat náležitosti daňového 

dokladu dle zákona 235/2004 Sb. v jeho platném znění. Na daňovém dokladu bude 
uveden název díla, dále musí obsahovat číslo Smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, 
cenu bez DPH, sazbu a výši DPH, cenu celkem - částku k úhradě. 
V případě, že účetní/daňové doklady nebudou obsahovat některou zvýše uvedených 
náležitostí nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný Soupis provedených 
prací, nepovažují se za relevantní fakturu dle této smlouvy a objednatel není povinen na 
ni cokoli platit. Objednatel je oprávněn Zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli 
kdoplnění či opravě, přičemž tato doba se nepovažuje za prodlení objednatele se 
splatností. Lhůta splatnosti opravených nebo doplněných daňových dokladů počíná běžet 
znovu od opětovného a prokazatelného doručení náležitě doplněných či opravených 
daňových dokladů (faktury) objednateli. 

6. Řízení a provádění díla 

6.l Účastníci se dohodli na těchto svých Zástupcích : 

Zástupce zhotovitele 

Zástupce objednatele 

6.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy o dílo, projektové dokumentace 
uvedené v čl. 3 této Smlouvy O dílo, k prováděnému dílu se vztahujících technologických 
postupů, technických listů výrobků, norem (zejm. ČSN), obecně závazných právních 
předpisů, specifických požadavků místních orgánů a správců sítí a pokynů objednatele 
jako profesionál a S náležitou odbornou péčí a rozumnou mírou předvídatelnosti. 
Smluvní strany se dohodly, že pokud jakýkoliv dokument nebo pravidlo uvedené výše 
bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně závazných právních 
předpisech (vč. obecně uznávaných technických norem, ať již závazných či 

doporučujících), nebude taková skutečnost považována za 1`ozpor a zhotovitel bude bez 
dalšího povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený V jakémkoliv takovém 
dokumentu nebo pravidlu. 
Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 
dokumenty nezbytnými kprovedení díla, S faktickou místní situací, jakož i zejména 
situací na trhu a výhledem budoucího vývoje a sohledem na zejména takto získané 
informace a na poslední poznatky a Stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této 
smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících S dílem) a za podmínek V nich 
stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že 
neshledal chybu V projektové dokumentaci, která by mohla být příčinou případné vady 
díla. 

6.3 Při provádění díla musí zhotovitel používat materiály, výrobky a technologická zařízení 
pouze nové a V l. jakostní třídě a schválené pro použití V CR a splňující dle platných
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právních předpisů předepsané vlastnosti (prohlášení o shodě, certifikáty, pokyny a 
návody). Skladování všech výrobků, materiálů a Zařízení, manipulace S nimi a zpracování 
do díla musí být provedeno V souladu S technickými a technologickými pokyny, návody a 
upozorněními výrobců. Použití jiných materiálů či výrobků při provádění díla oproti 
projektové dokumentaci lze pouze po odsouhlasení S objednatelem. Použití materiálů a 
výrobků nezpůsobilých k dosažení řádné kvality díla dle podkladů a vydaných rozhodnuti, 
nebo nedodržení předepsaných nebo doporučených pracovních či technologických 
postupů při zpracování materiálů, zabudování výrobků nebo technologických částí (tzv. 
nezpůsobilé Součásti), včetně poškození kvality při skladování není možné. V takovém 
případě má objednatel právo požadovat odstranění nezpůsobilých součástí a jej ich 
nahrazení vhodnými. Zhotovitel je povinen nahradit nezpůsobilé součásti na Své náklady a 
bezodkladně. Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen 
objednatele písemně upozomit na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, 
které je oprávněn použít pouze V případě, že objednatel písemně sdělí, že na jejich použití 
trvá. 

6.4 Kvalita Zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným V normách 
vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak V ČSN, případně evropských 
technických normách, V obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Dílo 
bude současně splňovat požadavky vyhlášky Č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Objednatel je oprávněn kvalitu 
zhotoviteleın prováděného díla kdykoli kontrolovat. 
Při provádění díla musí být dodrženy, respektovány, či splněny: 
- obecné podmínky dané povoleními k realizaci stavby pro ČEZ, V případě změn, které 
vyplynou V průběhu realizace akce nebo vyvolané Zhotovitelem a odsouhlasené 
objednatelem, vč. zakreslení změn do projektové dokumentace, 

- všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, předpisy na 
likvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí stavby 
před nadměrným hlukem, 

- podmínky stanovené vydanými a platnými stavebními povoleními týkajícími se 
provedení díla, a to včetně všech dalších podmínek stanovených dotčenými orgány a 
účastníky řízení, při vydání výše uvedených povolení, 

~pokyny a připomínky projektanta díla a objednatele nad prováděním díla. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a zajistit na svůj 
náklad všechny věci a povolení či oprávnění nutné k provedení díla. 

6.6 Dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a předáno. To platí i 

pro dílčí části díla. 

6.7 Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad S touto smlouvou, projektovou 
dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými 
listy výrobků, normami (zejména ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny 
objednatele. Za vady se považuje i dílo, které není způsobilé plně sloužit k účelu 
smluvenému v této smlouvě. 

6.8 Zhotovitel je povinen projednat S objednatelem a od objednatele si nechat předem schválit 
veškeré Změny technologických postupů, změny použití materiálů a ostatní změny 
stavebních procesů při provádění díla. 

7. Staveniště, Stavební deník
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7.l Zhotovitel prohlašuje a podpisem této Smlouvy stvrzuje„ že je obeznámen smístem a 
okolní situací díla. Náklady na zřízení staveniště jeho provoz, údržbu a likvidaci po 
dokončení díla jsou součástí ceny díla. 
Předáníın staveniště se rozumí předání Stavebního pozemku pro provedení díla a níže 
uvedených dokladů (dále jen „p0dklady“); 
- l paré zjednodušené projektové dokumentace díla uvedené V čl. 3 smlouvy 
Tyto podklady rovněž tvoří nedílnou Součást této smlouvy. 

7.2 O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem včetně podkladů 
uvedených včl. 7.1 bude proveden Zápis ve stavebním deníku díla. Zhotovitel není 
oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení 
realizace díla, jinak platí, že staveniště bylo předáno V den zapsaný ve stavebním deníku. 

/v 
7.3 Vytycení inženýrských sítí na místě předmětu díla a vnezbytném pracovním prostoru 

zajistí zhotovitel, a to vždy V dostatečném časovém předstihu před započetím zemních či 
jiných prací. Zhotovitel je povinen řídit se při Stavební činnosti pokyny a podmínkami 
uloženými příslušnými správci sítí. Za poškození inženýrských sítí, jakož i koınunikací či 
dalšího majetku třetích osob v souvislosti S prováděním díla, odpovídá Zhotovitel. 

7.4. Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu, sjízdnost a bezpečný provoz zajistí 
na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou 
všech energií po dobu provádění díla, dále veškeré poplatky, náhrady škod či Sankce 
vzniklé či vyměřené V souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. 

7.5. Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, subdodavatelům a 
zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na 
staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za 
bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě 
provádějící fotodokumentaci a videozáznamy O průběhu provádění díla, tuto osobu 
vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru 
staveniště. 

7.6 Zhotovitel je povinen chránit veškerý uskladněný materiál, technologické prvky či 
zařízení před ztrátou, poškozením či zničením v důsledků prováděné stavební činnosti, 
působení jiných osob či povětmostních vlivů, jakož i před možnou krádeží. 

7.7 Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, 
ani nesmí mimo hranice staveniště činností na předmětu díla neoprávněně zasahovat do vv neınovitostí sousedících se stavenistem. 

7.8. Při provádění díla nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě 
na životním prostředí a pokud dojde stavební činností kzásahu do životního prostředí 
imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný 
stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které 
v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly. 

7.9. Zhotovitel je povinen vést O provádění díla počínaje dnem převzetí staveniště řádný úplný 
a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět vněm záznamy 
v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá Z platných právních předpisů, tj. Zejména zaznamenávat 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, Zejınéna údaje o časovém postupu 
prací, O jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové 
dokumentace, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní/noční teplotě. O Subdodavatelích 
a jejich činnostech, O dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, 
odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož veškeré další údaje mající 
význam Z hlediska budoucí kvality a vlastností díla apod. Stavební deník musí být veden
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přímo na Staveništi a právo provádět v něın Záznamy mají zhotovitel, objednatel, osoba 
vykonávající dozor nad BOZP, projektant, jakož i osoby S právem vstupovat na staveniste 
za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění díla. 

7.10 Při dokončení díla zhotovitel Spolu S jejím předáním odevzdá objednateli originál 
kompletního stavebního deníku. 

8. Povinnosti zhotovitele 

8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo Samostatně. odborně a vsouladu se svými 
povinnostmi. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo kvalifikovaně a odborně a zajistit pro 
jeho provedení veškeré technické, provozní, personální a organizační podmínky. 
Zhotovitel zhotoví dílo V souladu S platnými právními předpisy, S platnými technickými 
normami, předepsanými technologickými postupy, Spodmínkami vydaného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení Související Stavby pro ČEZ, vsouladu Sprojektovou 
dokumentací, touto smlouvou a pokyny objednatele. 

8.2. Zhotovitel je povinen posoudit vhodnost pokynu objednatele a pokud dle svých 
odborných znalostí a prověřených zkušeností zjistí nevhodnost pokynu, je povinen na 
nevhodnost pokynu upozornit. 

8.3 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně Zdraví při práci, Zejména zákoníku práce, zákona 
č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., Č. 591/2006 Sb., č. 495/2001 Sb. a č. 
201/2010 Sb. vplatném znění. Pracovníci zhotovitele jsou povinni řídit se pokyny 
zástupců objednatele Směřujícímì k ochraně Zdraví a majetku. Škody, způsobené 
nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci Zhotovitelem, hradí 
zhotovitel. 

8.4 K provedení kontroly prací, které budou vprůběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel 
objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem 
do Stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelnýın předložením deníku 
objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole Zakrývaných prací, je povinen 
umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré 
náklady S tím Spojené. Nedostaví-li se objednatel V termínu uvedeném ve stavebním 
deníku ke kontrole Zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn po své kontrole a zápisu do 
Stavebního deníku dílo zakrýt a pokračovat v práci. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté 
práce na žádost objednatele i později. Nebude-li na díle shledána Žádná vada, uhradí 
náklady Spojené S dodatečným odkrytím objednatel. 
O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede Zápis ve 
stavebním deníku, včetně popisu vad zjištěných prací. 
V případě Zjištění vad při kontrole kvality provedených praci před zakrytím, je zhotovitel 
povinen závadný Stav odstranit a přizvat zástupce objednatele k opakované kontrole. 

8.5 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. l33/l985 Sb., o požární ochraně 
v platném Znění a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/200l Sb. (O požární prevenci), 
v platném znění. Veškeré škody, způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí 
zhotovitel. 

8.6 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu S obecně závaznými právními předpisy 
v oblasti životního prostředí.
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8.7 Zhotovitel se zavazuje nakládat S odpady vzniklými V průběhu realizace díla dle zákona 

8.8 

č. 185/2001 Sb., o odpadech V platném Znění a vyhlášek Ministerstva životního prostředí 
č. 376/2001 Sb., č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb., č. 384/2001 Sb. a č. 374/2008 Sb. 
V platném znění a dodržovat opatření dle systému řízení EMAS nebo dle českých 
technických norem řady ČSN EN lSO 14000. 
Zhotovitel se zavazuje odstranit na svůj náklad veškerý odpad vzniklý při provádění díla 
a udržovat staveniště uklizené. Úklid je povinen provádět průběžně, nejméně lx za den po 
celou dobu provádění prací, a vždy V případě potřeby (např. znečištění přilehlé pozemní 
komunikace, atp.). 

8.9 Zhotovitel je povinen vést O odpadu příslušnou evidenci a při předání díla (poslední části) 
předložit objednateli doklady o odstranění a likvidaci odpadu. Tyto doklady budou jako 
příloha součástí „Protokolu o předání a převzetí prací zhotovitele“. Pokud zhotovitel 
objednateli při předání díla (poslední dílčí části) doklady o odstranění a likvidaci odpadu 
nepředloží, jedná se o podstatnou vadu díla a dílo se nepovažuje za řádně provedené a 
objednatel nemá povinnost jej převzít. 

8.10 Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil S projektovou dokumentací, že k ní nemá 
žádné výhrady a že dílo je podle ní způsobilé k provedení. Současně zhotovitel prohlašuje, 
že se plně seznámil S rozsahem a povahou díla, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré 
práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné provedení 
díla a S odbornou péčí prověřil veškeré skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny díla. 
Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které nejsou 
jednoznačně či výslovně specifikovány v projektové dokumentaci, v dokumentaci 
objednatele a nebo v nabídce zhotovitele, ale jejichž provedení by měl Zhotovitel v ráınci 
své odborné způsobilosti předpokládat, resp. které následně při provádění díla vykonal či 
vynaložil. 

8.11 Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad O díle svolaných zástupcem 
objednatele. 

8.12 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil sfaktickým stavem a technickou 
dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště, a že nezjistil. ani podle stanovisek 
jím přiznaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily 
V uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k neınožnosti provedení díla. 

8.13 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a Subjekty 
(včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předınětného díla, a to po celou dobu 
realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 
způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn. že v 
případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 
prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Zhotovitel je povinen pojistit, aniž se tím omezují jeho povinnosti a odpovědnosti: 
a) předmět díla včetně veškerého materiálu skladovaného na Staveništi, který bude 
sloužit pro realizaci díla, včetně zařízení staveniště, pojištěním stavebně montážních rizik. 
a to na pojistnou částku nejméně ve výši celkové ceny díla včetně DPH 
b) pro případ odpovědnosti za škody způsobené při činnosti zhotovitele v Souvislosti se 
zhotovením díla na jakéınkoli majetku, škody na zdraví, škody způsobené na životním 
prostředí atd. vzniklou objednateli či jinému - třetí osobě v souvislosti s činností nebo 
vztahem zhotovitele a jeho subdodavatelů, a to na pojistnou částku ve výši nejméně 5 mil. 
Kč pro jednu a každou škodu. 
c) stavební zařízení a věci zhotovitele umístěné na staveništi a sloužící k realizaci díla
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d) Ostatní rizika a odpovědnosti (proti požáru, odpovědnost Z provozu vozidel, profesní 
pojištění, odpovědnost za zaměstnance atd.) 
Tato pojištění se Zhotovitel zavazuje udržovat platná po celou dobu realizace díla. Za 
tímto účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu 
Nesplňuje-li zhotovitel povinnosti uvedené vtomto bodě, respektive ukáží~li se jeho 
prohlášení kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, je 
povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu 2% ze sjednané nejvýše přípustné ceny díla 
(včetně DPH) uvedené včl. 5, odst. 5.1 této Smlouvy O dílo. Případné uhrazení této 
smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti mít uzavřenou výše 
uvedenou pojistnou smlouvu na výše uvedená rizika. 

8.14 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 
objednatelem knápravě a odstranění případných nesrovnalosti, nedostatků a závad při 
provádění díla, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou 
považována i opatření a požadavky objednatele, pokud Objednatel výslovně nestanoví 
jinak. 

8.15 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a všech jejích 
příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu 
smlouvy či s ním souvisejících činností, a to minimálně po dobu deseti let od provedení 
díla. 

8.16 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a 
skutečnosti, které mají vliv nebo inohou mít vliv, nebo souvisejí S předmětem smlouvy, 
nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo díla dotýkají. 

8.17 Zhotovitel se zavazuje poskytnout V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., O finanční 
kontrole, subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se 
dodavatelských činností Spojených s předmětem smlouvy a poskytnout těınto kontrolním 
orgánům svoji součinnost. 

8.18 Zhotovitel se zavazuje pořídit fotodokuınentaci místa provádění díla před započetím 
realizace a po ukončení realizace, přičemž Zadokumentuje Zejména stav pozemku, na 
kterých je dílo prováděno i pozemků sousedních, které mohou být realizací dotčeny 
(vjezdy, ploty, objekty, inženýrské sítě) 

9. §_p01upůsObení objednatele 

9.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas 
dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu. 
Pokud je to nezbytné k řádnému provedení dila, je zhotovitel oprávněn vyžadovat 
součinnost objednatele. Vtakovém případě je Zhotovitel povinen o součinnost požádat 
předem a poskytnout ktomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud Objednatel oznáıní 
zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění 
požadované součinnosti, je pro Smluvní strany závazná takto objednateleın určená lhůta. 
Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze vurgentních 
případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat 
kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a vpísemné 
podobě tuto žádost zaslat dodatečně. 

9.2 Pokud dojde k přerušení provádění díla Z důvodů a zavinění na Straně objednatele, doba 
k provedení díla může být prodloužena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo z důvodů
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a zavinění na straně objednatele provádět. Doba prodloužení se určí podle doby trvání 
překážky nebo neplnění závazku objednatele sjednaných touto smlouvou, za podmínky, že 
zhotovitel učinil veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo odvrácení zpoždění, a to 
bude stanoveno písemným dodatkem k této smlouvě. 

10. Vlastnické právo k dílu. přejímací řízení 

lO.l Vlastnické právo ke zhotovované věci - dílu přechází okamžikem zabudování ınateriálu 
a zařízení do předmětu díla na objednatele. Zhotovitel však nese odpovědnost za 
nebezpečí vzniku škod na zhotovovaném díle, tj. jeho poškozením, či zničením, do jeho 
předání objednateli. Odstraňování následků ztakto vzniklých škod nezakládá právo 
zhotovitele na přerušení prací či prodloužení lhůty k dokončení díla. 

10.2 Z důvodu prodlení objednatele S úhradou faktury, S převzetím díla nebo jiného porušení 
povinnosti dle této Smlouvy, není Zhotovitel oprávněn již zabudované součásti do díla 
deinontovat nebo odstraňovat, přemísťovat Z ınísta díla, prodat, ani jinak S nimi nakládat 
nebo činit jiná opatření na zabudovaném díle. Takový postup je vždy považován bez 
dalšího za nezákonný zásah do vlastnictví objednatele a za podstatné porušení této 
smlouvy. 

10.3 Závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zhotovitel splní řádným dokončením 
díla v kvalitativních parametrech dle čl. 6 této smlouvy a předáním bezvadného díla 
objednateli dnem ukončení přejímky. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím 
protokolu, podepsaného smluvními stranami nebo oprávněnými zástupci obou smluvních 
stı`an. Objednatel je oprávněn převzít dílo S vadami a nedodčlky, které samy O sobě nebo 
ve vzájemné spojitosti nebrání užívání díla. 

10.4 O předání a převzetí celého díla (poslední dílčí části) musí být účastníky sepsán konečný 
předávací protokol, ve kterém musí být uvedeno, že se jedná o závěrečné dílčí plnění. 

10.5 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele kpřevzetí celého díla (poslední dílčí části) 
písemně nejméně 3 dny předem. Výzva kpřejímce bude provedena formou zápisu do 
stavebního deníku a Současně písemně (elektronicky) objednateli, e~mailovou zprávou na 
adresy: 
e-mail. adresa 
e-mail adresa 

ov Pokud se nedohodne s objednatelem písemně jinak, přejímka muze být prováděna pouze 
v pracovní dny v obvyklé pracovní době. Objednatel je povinen v den označený ve výzvě 
pro zahájení přejímky, dostavit se na místo díla. Nedostavení se bez závažného důvodu se 
považuje za zmaření přejíınky a zhotovitel je povinen výzvu opakovat za stejných 
podmínek. V případě, že se Objednatel bezdůvodně přes opakovanou výzvu nedostaví ani 
k této náhradní přejímce, má se zato, že uplynutím desátého (l0) pracovního dne po dni 
označením ve výzvě jako den zahájení přejímky, se považuje dílo za předané a převzaté, a 
to ve stavu, jak je uvedeno zhotovitelem v předávacím protokolu, leda by do 10 dnů ode 
dne vyhotovení zápisu Objednatel prokázal opak (fikce převzetí). 
Pokud při předání díla Objednatel zjistí, že dílo vykazuje jakékoli vady a/nebo je 
nezpůsobilé sloužit svému účelu, smluvní strany přeruší předávání díla na dobu nezbytně 
nutnou k odstranění těchto vad. Po takovou dobu přerušení je zhotovitel povinen vco 
nejkratší době odstranit vytčené vady, resp. nezpůsobilost, a navrhnout objednateli vhodné 
termíny pro dokončení předání již řádně dokončeného díla bez vad.
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Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje vady. Součást takového předávacího 
protokolu musí tvořit Soupis vad a nedodělků, S nimiž se Objednatel rozhodl dílo převzít a 
závazný termín jejich odstranění. Takové převzetí díla však nemá vliv na povinnost 
zhotovitele odstranit vytčené vady díla, ani na právo zhotovitele na úhradu Smluvené 
odměny až po řádném dokončení díla - předání díla S vadami nezakládá právo zhotovitele 
na úhradu smluvené odměny. 

10.6 Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení v kvalitativních parametrech podle 
projektové dokumentace, či pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek, 
předepsaných platnými právními předpisy, platnými technickými normami, kjejichž 
dodržení se zhotovitel touto Smlouvou zavázal a dále předání níže uvedených dokladů 
(dále jen „d0klady“) objednateli, a to zejména: 
- doklady o provedených zkouškách technologie a jiných zařízení S kladným výsledkem, 

osvědčení, atesty a certifikáty, a zápisy o provedených zkouškách, prohlášení o shodě 
vlastností použitých materiální a technologických zařízení, popř. jiné doklady a 
dokumentaci prokazující kvalitu díla předepsanou právními předpisy technickými 
normami a touto smlouvou; 

- geodetické Zaměření skutečného provedení díla, geometrické Zaměření skutečného 
provedení díla vč. zpracovaného geometrického oddělovacího plánu pro případný 
vklad do katastru nemovitostí (pro případ následného majetkoprávního vyrovnání 
Svlastníky dotčených nemovitostí) odsouhlasený příslušným katastrálním úřadem 
k zaměření celého dokončeného díla 

- Seznam zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, návody 
k obsluze V českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy; 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách (revizní zprávy elektrické instalace, 
jakož i veškeré další protokoly), 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- Stavební deník díla, pokud nebude potřeba vést jej až do odstranění vad z kolaudace, 
- další doklady, jejichž předložení si vyhradí zástupce objednatele zápisem do 

stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou. 
Seznam dokladů o díle zhotovitel připraví a odsouhlasí se zástupcem objednatele před 
zahájením přejímky a bude povinen dbát pokynů zástupce objednatele na jeho doplnění a 
provést veškerá Opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil. 

10.7 Objednatel je povinen řádně dokončené dílo bez vad a plnící Smluvený účel převzít. 
Objednatel však má právo nepřevzít dílo vykazuje-li byt' drobné vady a nedodělky bránící 
Samy o sobě nebo ve vzájemné Souvislosti řádnému užívání a provozování díla a/nebo 
ohrožující zdraví a bezpečnost osob, jakož i pro neúplnost potřebných a požadovaných 
dokladů, či dílo neplnící Svůj účel. 

10.8 Případné vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání dílčí části díla, jakož i celého díla 
(poslední dílčí části) uvedou účastníci vpředávacím protokolu (konečném předávacím 
protokolu). Zhotovitel je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejdéle do 20 
dnů po jejich vytčeni. 

10.9 Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škod na předmětu díla ze 
zhotovitele na objednatele. 

10.10 Smluvní Strany mají vady za vytknuté bez zbytečného odkladu, pokud jsou tyto 
zhotoviteli oznámeny ve lhůtě nikoli kratší, než je lhůta přiıněřená k zajištění odborného
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posouzení předmětné vady a jejího vlivu na cenu díla. Pro uplatnění práva ze Skryté vady 
se smluvní strany dohodly na lhůtě pěti let od převzetí díla. 

10.11 Zhotovitel se nezprostí odpovědnosti Z vad díla, pouze prokáže-li, že předmětná vada 
byla způsobena výlučně chybou V projektové dokumentaci a/nebo selháním dozoru 
objednatele, pokud nepůjde o případ jednání zhotovitele dle výslovného pokynu dozoru 
objednatele, který byl zhotoviteleın poučen o nevhodnosti takového pokynu. 

11. Záruky 

ll.l Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dokončeného díla, jeho součásti a 
prvky, která se vztahuje na veškeré vlastnosti díla, které je činí Způsobilým pro použití ke 
smluvenému, pokud není tak kobvyklému, účelu a které má mít podle této smlouvy. 
Záruční doba na celé dílo činí 60 měsíců (dále jen „záruční d0ba“), počínaje (i) dnem 
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, nebo (ii) při převzetí díla svadami a 
nedodělky počínaje dnem odstranění všech vad a nedodělků uvedených v oboustranně 
podepsaném protokolu o předání a převzetí díla. 
Výjiınku tvoří Strojní zařízení, technologie a výrobky, na které výrobce poskytuje kratší 
záruční lhůty. U těch však zhotovitel poskytuje záruku min. v délce 24 měsíců anebo delší 
lhůtě, pokud ji poskytují jednotliví výrobci součástí a příslušenství díla. 

11.2 Zhotovitel Se zavazuje, že dílo bude mít až do skončení běhu záruční doby vlastnosti 
stanovené touto smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími 
technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejm. ČSN), obecně 
závaznýıni právními předpisy a pokyny objednatele, a že bude moci sloužit ke 
smluvenému, resp. obvyklému, účelu. 

11.3 Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutí záruční doby, které jsou 
objednatelem uplatněny nejpozději vposlední den záruční doby. Záruka zhotovitele se 
vztahuje na veškeré vady dila způsobené zhotovitelem nebo kterýmkoliv Z jeho 
subdodavatelů. Záruka zhotovitele se vztahuje i na vady, které si mohl Objednatel zjistit 

nejpozději při převzetí díla. 

11.4 Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví 
v Záruční době (dále jen „Oznámení vady“). Voznámeni vady je Objednatel povinen 
Označit místo výskytu vady a popsat její projev a uplatnit dle Své volby kterékoli níže 
uvedené záruční nároky: 

l 1.4.1 odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; a/nebo 
ll.4.2 požadovat vůči zhotoviteli slevu Z ceny díla; a/nebo 
l l .4.3 požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem V oboru na účet zhotovitele; 

přičemž Objednatel je oprávněn veškeré Své nároky ve vztahu kvytčeným vadám 
libovolně kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena 
opravou či dodáním nové či chybějící věci, současně požadovat Slevu Z ceny díla. 
Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má Objednatel právo požadovat: 

ll.4.4 sjednanou Smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož 
náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; a/nebo
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1l.4.5 odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve 
stanovené lhůtě napravena anebo se vyskytlajiž nejménějednou V minulosti. 

11.5 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit vady uplatněné v záruční době dle 
následujících podmínek a V termínech níže uvedených : 

1 1.5.1 do dvou (2) pracovních dnů po obdržení oznámení vady se zhotovitel dostaví 
k prohlídce vady na místo díla a nejpozději do jednoho (1) týdne po obdržení oznámení 
sdělí objednateli své Stanovisko k uplatněným vadám, tj. rozsah uznání, způsob 
odstranění nebo důvody odmítnutí Záručního nároku. Pokud Zhotovitel neuzná 
oprávněnost nároku (i Z části), posoudí existenci vady znalec Z příslušného oboru, kterého 
jmenuje objednatel. Potvrdí-li znalec oprávněnost záručniho nároku objednatele, je 
zhotovitel povinen vadu odstranit za podmínek této smlouvy a uhradit objednateli veškeré 
výdaje S tím spoj ené, Zejména na znalecký posudek; 

11.5.2 do patnácti (15) dnů po obdržení oznámení vady zhotovitel odstraní uplatněnou vadu, 
pokud se Strany S ohledem na charakter vady písemně nedohodnou na lhůtě delší. 

11.6. Vpřípadě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné vzáruce, je 
objednatel oprávněn: 

11.6.l uplatnit nárok na slevu díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále 
jen ,,sleva“).; a/nebo 

l1.6.2 zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na 
náklady zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a 
jiným profesionálem S určením rozsahu a ceny prací (dále jen ,,náklady“). Výši nákladů 
vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznáıní a po odstranění vad tyto 
náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností 
do patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o Výši nákladů 
na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet 
zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele 
na odstranění vadyjiným zhotovitelem; a/nebo 

1 1.6.3 odstoupit zcela či zčásti od smlouvy. 
11.7 Doba ode dne obdržení oznámení vady zhotoviteli až do dne jejího odstranění se do 

záruční doby nezapočítává a o dobu odstraňování vady se u dané vady prodlužuje záruční 
doba. 

1 1.8 O odstranění vad zjištěných při předání dila, jakož vad V záruce musí být pořízen zápis, 
obsahující i (foto-)dokumentaci jako V případě provádění díla (dále jen „zápiS“), 
podepsaný zhotovitelem a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami. 

11.9 Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené nevhodným nebo nesprávným 
provozováním a údržbou díla vrozporu se, zhotovitelem objednateli předanýıni 
uživatelskými manuály anebo návody k použití. 

11.10 Zhotovitel je povinen nést veškeré náklady s odstraněním vad díla, včetně nákladů 
Spojených spořízením případných znaleckých posudků zajištěných objednatelem ke 

vv stanovení přimerené Slevy z ceny díla. 

12. Porušení Smlouvv, Smluvní pokutv a náhrada škody 

12.1 Strany tímto souhlasí, že nesplnění závazků ztéto smlouvy Zhotovitelem, jakož 
objednatelem. jakož nesplnění jakékoliv Z lhůt podle této smlouvy, se považuje Za
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porušení této smlouvy (dále jako „porušení“) a bude mit následky. které tato smlouva či 
české právo Spojuje S porušením smluvních povinností a strany budou odpovědné za 
následky jakéhokoliv porušení. 

12.2 Za porušení se považuje zejména nedodržení konečného termínu dokončení díla, 
nekvalitní provedení dílčích částí a celkového díla, jakož i nedodržení platebních 
podmínek. 

12.3 Za každé jednotlivé porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila 
nebo k němu došlo Z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opoınenutí či za 
něj odpovídá jinak, požadovat úhradu smluvní pokuty sjednané takto: 

12.3.! Za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla objednateli do konce 
lhůty uvedené čl. 4.1 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za 
každý Započatý den prodlení (slovy: jeden tisíc korun českých). 

l2.3.2 Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedostatky v provádění díla V odpovídající kvalitě, 
na které byl upozorněn a vyzván k nápravě zápisem ve stavebním deníku či jinou 
písemnou formou zástupcem objednatele, či jinou osobou oprávněnou ke kontrole 
provádění díla (dále jen ,,upoZornění“) nejpozději do deseti (10) dnů po upozomění, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun 
českých) za každý případ porušení, na který byl upozorněn. Smluvní pokutu dle 
předchozí věty Zhotovitel zaplatí objednateli také vpřípadě porušení této Smlouvy 
použitím jiných než Smluvených či povolených materiálů, nebo materiálů 
neodpovídajících vzorkům dle nabídky nebo nedodržení předepsaných technologických 
postupů zhotovitelem, majících vliv na snížení kvality nebo vlastnosti díla bez 
předchozí dohody S objednatelem. Objednatel má právo na Smluvní pokutu ve výši 
shora uvedené za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká 
zhotoviteli povinnost takové případné závady odstranit nebo použít materiál 
v odpovídající kvalitě. 

12.33 Za porušení povinnosti zhotovitele odstranit včas vady a nedodělky vtermínu 
uvedeném vzápise o předání a převzetí díla, zaplatí Zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou vadu a každý i 

Započatý den prodlení. 
l2.3.-4 Za prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady uplatněné V záruční době, 

Zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc 
korun českých) za každou vadu a každý i Započatý den prodlení, půjde-li však o 
prodlení zhotovitele s odstraněním vady, která bude bránit nebo podstatně omezovat 
užívání či provoz díla. V takovém případě činí Smluvní pokuta 10.000,- Kč (slovy: deset 
tisíc korun českých) za každou vadu a každý i Započatý den prodlení. 

12.35 Za prodlení zhotovitele (nebo jeho nečinnost) pro převzetí staveniště či nástup na 
odstranění vad ıná objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- 
Kč (Slovy: jeden tisíc korun českých) za každou vadu a započatý den. 

1.2.3.6 Vpřípadě kteréhokoliv jiného porušení této Smlouvy neuvedeného v odst. l2.3.l. ~ 
l2.3.7. zaplatí zhotovitel objednateli Smluvní pokutu. ve výši 1.000,- Kč (Slovy: jeden 
tisíc korun českých) za každý den prodlení a jednotlivý případ, pokud porušení 
neodstraní do deseti (l0) dnů poté, kdy byl na porušení písemně upozorněn. 

l2.3.7 V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem, pro porušení povinností zhotovitele. 
má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši l0% z celkové 
smluvní ceny.
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12.4 Za prodlení objednatele se splněním povinnosti Zaplatit včas dle platebních podmínek, 
může zhotovitel po objednateli požadovat zaplacení úroku Z prodlení, který je Sjednaný ve 
výši 0,05% Z dlužné částky, za každý den prodlení. Objednatel není V prodlení 
splněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel vprodlení splněním 
jakékoli své povinnosti dle této smlouvy. 

12.5 Zaplacením smluvní pokuty za kterékoliv zporušení, nezaniká povinnost zhotovitele 
splnit Závazek dle této smlouvy, kjehož zajištění se sınluvní pokuta vztahuje. 

12.6 Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na 
kterou se vztahuje Smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku 
uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé 
V Souvislosti S porušením této smlouvy může být uplatněno Samostatně. 

12.7 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 
odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

12.8 Smluvní strany se dohodly, že objednatel vždy požaduje zaplacení sınluvní pokuty. na 
kterou mu vznikl nárok. Pokud smlouva stanoví, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu, je 
povinen tuto objednateli zaplatit i bez další dodatečné výzvy ze strany objednatele 
nejpozději do třiceti (30) dnů od vzniku takové povinnosti. 

12.9 Sınluvní strany se dohodly, že celková výše poskytnuté slevy, oprávněných nákladů a 
smluvních pokut dle této Smlouvy nemůže v úhrnu přesáhnout 50 % celkove' ceny díla. 
Uvedené ujednání nemá vliv na rozsah nároku na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti jedné ze smluvních stran. 

12.10 Objednatel si Vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty či slevy Z ceny díla formou 
zápočtu ke kterékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele vůči Obj ednateli. 

12.11 Vpřípadě, že se zhotovitel ocitne vúpadku a existence úpadku zhotovitele bude 
potvrzena v insolvenčním řízení, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli, smluvní pokutu 
ve výši 5% zceny díla, přičemž nárok na smluvní pokutu vzniká pět (5) dnů před 
zahájením příslušného insolvenčního řízení. 

13. Subdodavatelé 

13.1. Zhotovitel se zavazuje, že montážní práce, provede vlastní kapacitou. 
13.2. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce subdodavatelů. 

V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto 
prováděl Sám. 

13.3. Zhotovitel odpovídá objednateli, že subdodavatelé budou disponovat potřebnými 
oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení 
subdodávky, budou provádět předmět subdodávky sami přímo pro objednatele a že 
subdodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo 
osobám neinajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení kvýkonu práce na 
území ČR. 

13.4. Za způsob provedení a kvalitu prací subdodavatelů na předmětu subdodávky díla, za 
jednání subdodavatelé při plnění subdodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo 
opomenutím kterýmkoliv subdodavatelem vprůběhu provádění díla nebo na majetku 
uloženém na staveništi pro zabudování (či montáž) do díla, odpovídá zhotovitel 
objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či Škody způsobil sám.

15



Y 

13.5. Zhotovitel v příslušné Sınlouvě uzavírané S kterýmkoliv subdodavatelem o provedení 

14 

14. 

I v Subdodávky zavaze Subdodavatele kpovinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby 
pověřené objednatelem k dozoru. jakož kpovinnosti na žádost objednatele předložit 
doklady a poskytnout informace o způsobu provádění Subdodávky (použitých materiálech. 
technologiích). Vpřípadě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných 
prací Subdodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele kzastavení takových 
činností a žádat Změnu Subdodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele 
a vtakovém případě objednateli bezodkladně předložit kodsouhlasení náhradního 
Subdodavatele. 

Odstoupení od Smlouvy, přerušení a Zastavení prací 

l Objednatel má právo na odstoupení od Smlouvy v případě Z 

14.1.1 
14.1.Z 

prodlení zhotovitele S konečným termínem o více jak 60dnů nebo 
Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost zakotvenou včl. 6, 7, 8, 9. 14 a 15 této 
Smlouvy a neodstraní včas závadný Stav v náhradní 30denní lhůtě, 
zhotovitel byt' jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatné poruší 
Smlouvu; za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž 
takové porušení jeho Smluvní či jiné povinnosti. které důvodně narušuje důvěru 
mezi smluvními stranami nebo zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení 
díla; nebo 
úpadku zhotovitele dle Zákona č. 182/2006 Sb. nebo pravomocné Zahájení 
exekuce na závod zhotovitele; nebo 
porušení povinností Zakotvených v právních předpisech, dle kterých je Zhotovitel 
povinen provádět dílo a nebo jimiž Se řídí tato smlouva. 

l4.1.3 

14.l.3 

l4.l.4 

rv rv Odstoupení musí být učiněno písemně a ucinnosti nabývá doručením druhému ucastníkovi 
Smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak. 
Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i V případě, že Se porušení povinnosti 
týká pouze části plnění dle této Smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit 
veškeré plnění přijaté od objednatele dle Smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat 
vrácení díla, či jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které 
dosud vynaložil na zhotovení díla V souladu se smlouvou. 

14.2 Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na Staveništi 
(například počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně 
Zhotovitel neplní Sjednaný hannonogram prací a/nebo dle uvážení objednatele nedodržení 
harmonogramu prací hrozí, je Zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto 
chybějící kapacity neprodleně v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud Zhotovitel na 
základě výzvy objednatele nesjedná nápravu v souladu S předchozí větou, je toto 
považováno za podstatné poruše-ní ustanovení této smlouvy a objednatel je oprávněn od 
Smlouvy odstoupit. 

14.3 Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo V rozporu se 
Smlouvou a závadný Stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele. 

14.4 Objednatel nepřipouští ınožnost odstoupení od smlouvy Zhotovitelem Svýjimkou 
případu, kdy bude obj ednatel ve zpoždění S úhradou faktury delší než 120 dní a Z důvodů 
uvedených V právních předpisech, jimiž Se řídí tato Smlouva.
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14.5 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy vcelém rozsahu S ohledem 
na omezené finanční prostředky, některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo 
požadovat v zúženém rozsahu. Objednatel má právo Z důvodů omezení nebo nedostatku 
finančních prostředků : 

l4.5.l plnění smlouvy přerušit na nezbytně nutnou dobu. O dobu přerušení se prodlužuje 
lhůta a objednatel je povinen k pokračování plnění Smlouvy zhotovitele písemně 
vyzvat. Jakmile se Strany dohodnou na aktualizaci harmonogramu prací a dodatku 
o prodloužení lhůty, je zhotovitel povinen následující kalendářní týden pokračovat 
V plnění smlouvy. 

l4.5.2 po předchozím upozomění zhotovitele ukončit plnění smlouvy a tuto Smlouvu 
vypovědět. Vtomto případě zániku smlouvy před splněním závazku náleží 
zhotoviteli za částečné plnění Smlouvy poměrná část celkové ceny díla, určená za 
provedené práce součtem oceněných výkonů dle nabídky zhotovitele; zhotoviteli 
nenáleží žádné odstupné či kompenzace dalších nákladů a výdajů spojených 
S prováděním díla a touto smlouvou. \/případě sporu stı`an O výši částečného 
plnění, bude cena prací určena znaleckýın posudkem znalce, jmenovaného 
objednatelem. 

14.6 Přerušení prací na více než šest (6) měsíců a odstoupení objednatele od smlouvy pro 
nedostatek :finančních prostředků ınusí být předem schváleno minimálně usnesením Rady 
města Liberce. 

l4.7 Pro závažné okolnosti mohou stran řed s lněním závazku tuto Smlouvu ukončit p
ı písemnou dohodou, avšak za současne dohody o vypořádání vzajemnych prav a zavazku 

ze zaniklé smlouvy. 

15. Další ujednání 

15.1 Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv Změnu díla nebo 
jakékoli jeho jednotlivé části přímo související S dílem a za tím účelem je oprávněn dát 
zhotoviteli pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací. Zhotovitel nemá právo 
na úhradu ceny Za nedokončené části díla, ani na jakékoli odškodnění za ne1`ealizaci 
zakázky V celém rozsahu. 

l5.2 Účastníci se dohodli na tom, Že Zhotovitel není oprávněn postoupit či dát do zástavy 
jinému jakoukoli pohledávku vůči objednateli (nebo její část), vzniklou na základě této 
Smlouvy. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli pohledávku, splatnou či nesplatnou, 
za Zhotovitelem vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem. 

15.3 Zhotovitel je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a O 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v Souvislosti s úhradou zboží nebo služeb Z 
veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a 
dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, 
Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů Státní 
správy) a vytvořit uvedeným orgánůın podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 

15.4 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, 
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této 
smlouvy po dobu nejméně 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel
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Y 

ovinen umožnit osobám o rávněn'm k v'konu kontrol roektů rovést kontrolu Y Y 
dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. 

15.5 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského 
zákoníku. 

15.6 Zhotovitel se vzdává práva napadnout případnou relativní neplatnost této smlouvy 
Z jakéhokoli důvodu dle platného občanského zákoníku. 

16. ˇ. ' ' Vseobecna ustanovenı 

16.1 Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran 
formou písemných číslovaných dodatků. 

16.2 Jakékoliv záznamy ve stavebním deníku nenahrazují, nemění ani nedoplňují ujednání 
této smlouvy, a pokud v důsledku záznamů nastane potřeba měnit či doplnit tuto smlouvu, 
lze tak učinit pouze vzájemnou dohodou stran formou písemného dodatku k této smlouvě. 

vı 16.3 Práva a povinnosti smluvních stran Se ridí ustanoveními této smlouvy, ustanoveními 
občanského Zákoníku a ostatních platných právních předpisů. Vpřípadě konfliktu mají 
přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou V rozporu s donucujícími ustanoveníıni

ˇ občanského Zákoníku a dalsími právními předpisy. 
16.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, Z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 

2 Zhotovitel. 

16.5 Tato smlouva se řídí českýın právem a jakékoliv spory stran budou rozhodovány před 
příslušnými soudy Ceské republiky. 

._.. Gx O‹ 
,... 16.6 Tato smlouva nabývá platnosti nnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

16.7 Pokud jakékoli ustanovení této sınlouvy po jejím uzavření sliledáno za neplatné, 
neúčinné nebo nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny Ostatní části této Smlouvy a 
Ostatní její ustanovení zůstane platné, účinné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném 
zákonem. Strany se tímto zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná 
ustanovení novými, přičemž nová ustanovení se musí co nejvíce blížit významu 
neplatných, neúčinných nebo nevymahatelných ustanovení. 

16.8 Smluvní Strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí sjejím obsahem, že smlouva 
byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na 
některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání O veškerých skutečnostech a náležitostech, 
které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v Souvislosti S prováděním díla ujednat. 

16.9. Smluvní st1`any souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
Statutámího města Liberec (wwW.libcrec.cz), s Výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených V této smlouvě. . 

16.10 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejıˇiování těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv). 

16.11 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou 
být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za 
souhlas S jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

16.12 Sınluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou
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být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za 
souhlas S jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. Smluvní strany berou na vědomí, 
že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního 
důvodu a Strana, která by plnila před účinností této sınlouvy, nese veškerou odpovědnost za 
případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana 
takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

16.13 Smlouva nabývá účinností nejdříve dneın uveřejnění v registru smluv podle Zákona Č. 
40/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a O registru smluv (Zákon o registru smluv). 

16.14 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před j ejí 
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 
smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i V případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

16.15 Nedílnou Součástí této Smlouvy je projektová dokumentace, podklady, zápis O předání 
staveniště a veškeré její níže uvedené přílohy, dodatky a další doklady, které budou jako 
součást smlouvy stranami označeny. 

16.16 Uzavření této smlouvy bylo Schváleno usnesením rady města Liberce č.1026/2017 

Příloha č.1 - zjednodušená projektová dokumentace 
Příloha č. 2 - Nabídkový rozpočet 

Na důkaz souhlasu S obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za 
Strany jednat: 

V Libęnzi ánø ......... .. v Lihenzi ánę „Ĺťz W. . .7.~?/Ň“ 

Za objednatele: Za zhotovitele:

Tibor Batt yány ' 'r Hejral 
primátor města ednatel 

ELMOS LIBEREC S.r.o.
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Přıloha c 2 
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