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Smlouva o dílo 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 

Národní knihovna České republiky 

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury ČR 

se sídlem: Mariánské náměstí 190/5, Praha 1, 110 00 

IČO: 00023221 

DIČ: CZ00023221 

bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu:

zastoupená: náměstkyní sekce Ekonomika a provoz NK ČR 

(dále jen „Objednatel“ nebo „Národní knihovna ČR“) 

PlanPoint, s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze oddíl C 167750 

se sídlem: Ke Klíčovu 191/9, Vysočany, 190 00 Praha 

IČO: 24708241 

DIČ: CZ 24708241 

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 

číslo účtu: 

jednající: Ing. Bohuslav Friedrich, jednatel 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“) 

uzavřely podle ust. 8 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „OZ“) tuto smlouvu o dílo (dále jen jako „Smlouva“). 

I. Úvodní ustanovení 

1.1. Podkladem k uzavření této Smlouvy je nabídka Zhotovitele, která byla Objednatelem vybrána jako 

nejvýhodnější nabídka ve výběrovém řízení č. N006/25/V00040358 na veřejnou zakázku malého rozsahu 

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

na služby s názvem „Zpracování technické specifikace pro veřejnou zakázku Realizace projekčních 

a stavebních prací v objektu Národní knihovny ČR“ (dále také jen jako „veřejná zakázka“). 

1.2 | Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle Smlouvy. Zhotovitel 

prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských a živnostenských oprávnění oprávněn a schopen 

zhotovit dále specifikované dílo v požadovaném rozsahu podle této Smlouvy a je k tomu vybaven
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potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky. 

Smluvní strany prohlašují, že údaje a skutečnosti, které uvedly v úvodu Smlouvy, jsou ke dni uzavření 

Smlouvy pravdivé a v souladu se stavem zápisu v obchodním rejstříku, v živnostenském rejstříku, a že 

osoby uvedené v úvodu Smlouvy jsou statutárními orgány nebo jejich oprávněnými zástupci. Smluvní 

strany se zároveň zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Jestliže tak 

jedna strana neučiní, nahradí druhé straně veškerou škodu, která druhé straně vznikla opomenutím 

strany první. 

Základním účelem Smlouvy je upravit podmínky, za nichž bude Zhotovitel provádět dílo sjednané touto 

Smlouvou. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby po celou dobu trvání Smlouvy zůstalo v platnosti a účinnosti pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou jeho podnikatelskou činností Objednateli a třetím osobám 

s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 300.000,- Kč. Porušení této povinnosti se považuje za 

hrubé porušení smluvních povinností Zhotovitele. V případě škodní události se Zhotovitel zavazuje 

nahlásit v řádném termínu věc u své pojišťovny tak, aby bylo dosaženo odškodnění Objednatele 

v maximální výši. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli vzniklou škodu nebo i část škody, která 

nebude odškodněna pojišťovnou. 

II. Účel a předmět Smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou provést pro Objednatele řádné a včas 

dílo spočívající ve zpracování technické specifikace a návrhu požadavků na prokázání kvalifikace 

dodavatele pro zadání veřejné zakázky „Realizace projekčních a stavebních prací v objektu Národní 

knihovny ČR metodou Design 4 Build“ (dále též jako „dílo“). Bližší specifikace díla je uvedena v příloze 

č. 1 této Smlouvy. 

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané 

dílo dle této Smlouvy, a to bez právních a faktických vad, a Objednatel se zavazuje za řádně a včas 

provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě. 

Dílo je Zhotovitel povinen poskytnout v souladu s platnými, standardními a obvyklými postupy této 

profese. Objednatel se při plnění díla plně spoléhá na Zhotovitelovu odbornost a znalosti. 

I. Místo dodání a doba plnéní 

Místem dodání díla je sídlo Objednatele na adrese Mariánské náměstí 190/5, Praha 1. 

Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla dle odst. 2.1 této Smlouvy neprodleně ode dne nabytí 

účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn přerušit provádění díla. 

Zhotovitel se zavazuje odevzdat Objednateli sjednané dílo dle odst. 2.1 této Smlouvy nejpozději do 40 

pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. 

Objednatel nepřijme dílo, které bude vykazovat zjevné vady. Provedením díla se rozumí jeho úplné a 

řádné (bez vad a nedodělků) dokončení v požadovaném termínu a předání díla Objednateli. O předání 

a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Zhotovitelem vyhotovený předávací protokol potvrdí 

odpovědní zástupci smluvních stran ve věcech technických (čl. 9.2 této Smlouvy). 

Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle 8 1765 odst. 2 OZ, § 1765 

odst. 1 a 8 1766 OZ se tedy ve vztahu ke Zhotoviteli nepoužije. 

IV. Smluvní podmínky plnění 

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost při plnění této Smlouvy a předat Zhotoviteli 

informace potřebné k provádění díla. Objednatel zejména zajistí Zhotoviteli přístup do objektů Národní 

knihovny ČR za účelem provedení (předání) díla a řádně dokončené dílo převezme. 

Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s odbornou péčí dle této Smlouvy, poskytovat veškeré 

plnění řádně a včas, podle svých nejlepších znalostí a schopností, právních předpisů, sledovat a chránit 

oprávněné zájmy Objednatele.
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Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle požadavků Objednatele, příkazů Objednatele a dle platných 

předpisů stanovených příslušnými normami, včetně norem technických. Objednatel je oprávněn 

kontrolovat průběh provádění díla pověřeným zaměstnancem. 

Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté nebo jakékoliv jiné překážky, které znemožňují provádění díla 

dohodnutým způsobem, je povinen to oznámit Objednateli bez zbytečného odkladu a navrhnout 

odpovídající změnu v provádění díla (řešení) včetné příslušné nabídky. 

V. Cena za dílo 

Cena za provedení díla je sjednána v souladu s ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 

v platném znění. Cena za řádné a včasné splnění předmětu díla dle odst. 2.1 této Smlouvy se stanovuje 

dohodou stran ve výši 289 900,- Kč bez DPH. DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů 

platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění - akceptace předaného díla dle čl. 3.4 této Smlouvy. 

Cena zahrnuje odměnu za poskytnutí licence ke zhotovenému dílu. 

Smluvní strany se dohodly, že uvedené ceny jsou ceny nejvýše přípustné, pevné a konečné a zahrnují 

veškeré náklady nutné nebo Zhotovitelem vynaložené pro řádné splnění předmětu Smlouvy. 

Objednatel se zavazuje uhradit cenu za řádně a včas provedené dílo bankovním převodem na účet 

Zhotovitele uvedený v této Smlouvě, a to na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 

Zhotovitelem po akceptaci díla Objednatelem, tj. po převzetí díla Objednatelem bez vad, nedodělků. 

Smluvní strany si sjednávají splatnost nároku na zaplacení ceny díla vždy do 30 kalendářních dnů od 

prokazatelného doručení daňového dokladu (faktury) Objednateli na e-mailovou adresu Objednatele 

fakturace Ankp.cz a v kopii na Nedílnou součástí daňového dokladu bude 

předávací protokol potvrzený zástupcem Objednatele. Daňový doklad bez předávacího protokolu 

nebude Objednatelem akceptován a bude vrácen Zhotoviteli, přičemž nezakládá nárok Zhotovitele na 

zaplacení daňovým dokladem účtovaného díla. Smluvní strany si výslovně sjednaly, že Objednatel 

nebude Zhotoviteli poskytovat žádné zálohové platby na jakékoliv plnění. 

Daňový doklad musí obsahovat číslo Smlouvy dle číslování Objednatele, systémové číslo NEN ve formátu 

N006/25/V00040358 a musí splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a musí mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 

OZ. V případě, že daňový doklad výše uvedené náležitosti nebude splňovat nebo bude obsahovat 

nesprávné údaje či bude vystaven neoprávněně, vrátí Objednatel daňový doklad Zhotoviteli k opravě, 

doplnění či stornování bez nároku na jeho proplacení. Splatnost opraveného daňového dokladu je 30 

kalendářních dnů ode dne jeho prokazatelného doručení Objednateli na e-mailovou adresu Objednatele 

uvedenou shora. Ke splatnosti nastalé na základé předchozího Objednatelem vráceného daňového 

dokladu se nepřihlíží. 

Závazek Objednatele zaplatit cenu za dílo je splněn již dnem odepsání příslušné částky z bankovního 

účtu Objednatele ve prospěch (v záhlaví této Smlouvy uvedeného) bankovního účtu Zhotovitele ve lhůtě 

splatnosti. 

Objednatel je oprávněn uhradit za Zhotovitele DPH ze zdanitelného plnění dle Smlouvy přímo 

příslušnému správci daně ve smyslu $ 109a zákona o DPH. Pokud Objednatel postupuje dle předchozí 

věty, zanikne jeho smluvní závazek zaplatit částku odpovídající DPH Zhotoviteli. 

Zhotovitel prohlašuje, že ve Smlouvě uvedl svůj bankovní účet zveřejněný správcem daně způsobem 

umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona o DPH. Zhotovitel se dále zavazuje, že v daňovém 

dokladu adresovaném Objednateli uvede jako bankovní účet určený pro účely poskytnutí úplaty za 

zdanitelné plnění dle Smlouvy svůj účet zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový 

přístup ve smyslu zákona o DPH. Zhotovitel se dále zavazuje Objednatele předem prokazatelně písemně 

informovat o připravované změně údaje o účtu zveřejněném správcem daně způsobem umožňujícím 

dálkový přístup ve smyslu zákona o DPH. 

Zhotovitel prohlašuje, že správce dané před uzavřením Smlouvy nerozhodl, že je nespolehlivým plátcem 

ve smyslu zákona o DPH. V případě, že správce daně rozhodne po uzavření Smlouvy, že je Zhotovitel 

nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH, zavazuje se Zhotovitel informovat o tom prokazatelně 

písemně Objednatele do 24 hodin poté, kdy mu bylo doručeno příslušné rozhodnutí správce daně, a to
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bez ohledu na vykonatelnost takového rozhodnutí a způsob jeho doručení. Pro případ nepravdivosti 

prohlášení ve větě prvé tohoto odstavce nebo porušení povinnosti dle věty druhé tohoto článku je 

Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele zaplatit smluvní pokutu ve výši částky DPH z celkového 

finančního závazku Objednatele dle Smlouvy. 

VI. Záruka, vady díla, sankce 

Zhotovitel odpovídá za odborné provedení díla dle této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jím 

poskytnuté dílo bude bezvadné a bude odpovídat účelu sjednanému v této Smlouvě a bude splňovat 

všechny podmínky určené v této Smlouvě. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli záruku za jakost, 

zachování jakosti a provedení díla v délce 24 měsíců. V rámci této záruky se Zhotovitel zavazuje, že dílo 

bude mít nejvyšší dosažitelnou jakost (kvalitu) po celou záruční dobu. Záruční doba počíná běžet dnem 

následujícím po akceptaci předaného díla. 

Práva a povinnosti ze záruky poskytnuté Zhotovitelem na předané a převzaté dílo nezanikají ani 

odstoupením kterékoli ze Smluvních stran od Smlouvy. 

V případě, že bude zjištěno, že dílo vykazuje vady, uplatní se při odstraňování těchto vad obecný postup 

dle OZ. 

Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do tří pracovních dní od doručení reklamace, 

projedná s Objednatelem reklamovanou vadu a způsob jejího odstranění. Neodstraní-li Zhotovitel vady 

jím zaviněné ve stanovené lhůtě, může Objednatel požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty 

ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení s odstraněním 

reklamované vady. Tím není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody. 

V případě prodlení Objednatele s uhrazením řádně vystaveného daňového dokladu je Zhotovitel 

oprávněn požadovat po Objednateli uhrazení úroku z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 

351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

V případě prodlení Zhotovitele s předáním díla ve lhůté uvedené výše je Objednatel oprávněn 

požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), 

za každý i započatý den prodlení. 

Veškeré smluvní pokuty dle Smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy 

k jejich zaplacení povinné smluvní straně. Úhradu smluvní pokuty Ize provést započtením smluvní 

pokuty proti splatným pohledávkám druhé smluvní strany. Sjednáním smluvní pokuty podle tohoto 

článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinností utvrzovaných 

tímto článkem, tzn., že Smluvní strany se dohodly, Ze $ 2050 OZ se nepoužije. 

Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 

VII. Platnost a účinnost Smlouvy, odstoupení od Smlouvy 

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou Smluvních stran a 

účinnosti dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv, dále jen „ZoRS“). 

Tato Smlouva může být předčasně ukončena písemnou dohodou Smluvních stran s jednoznačným 

určením data, ke kterému Smlouva zaniká. 

V případě, že kterákoliv ze Smluvních stran podstatně poruší své smluvní povinnosti, je druhá smluvní 

strana oprávněna odstoupit od této Smlouvy. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje 

zejména: 

7.3.1 ze strany Zhotovitele: 

7.3.1.1 pokud Zhotovitel bez písemné dohody s Objednatelem pozastaví realizaci díla podle předmětu 

Smlouvy a ze všech okolností bude zřejmé, že závazek ze Smlouvy tak nesplní řádné a včas; 

7.3.1.2 prodlení Zhotovitele s předáním díla ve lhůtě uvedené výše delší než 30 pracovních dnů; 

7.3.1.3 prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad díla ve lhůtě (čl. 6.4 této Smlouvy) delší



než 30 pracovních dnů; 

7.3.1.4 pokud nabude právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku Zhotovitele, v němž 

tento soud konstatuje, že je Zhotovitel v úpadku, dále zahájení exekučního řízení a vstoupí-li Zhotovitel 

do likvidace; 

7.3.2 ze strany Objednatele: 
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7.3.2.1 prodlení s úhradou jakéhokoli oprávněně vystaveného daňového dokladu či dokladů k úhradě 

b) 

a) 

b) 

c) 

Zhotoviteli ve lhůtě delší 30 dnů 

Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího 

důvod odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení 

smluvní pokuty, nároku nanáhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy ani závazku mlčenlivosti 

Zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení Smlouvy. 

VIII. Ochrana informací 

Žádná ze smluvních stran není oprávněna poskytnout třetím osobám jakékoliv informace o plnění této 

Smlouvy a související s touto Smlouvou, jejichž obsahem mohou být důvěrné informace. Nedohodnou- 

li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné informace implicitně 

všechny informace, které jsou nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například, ale 

nejenom osobní a citlivé údaje, technologie, popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, 

technických vzorců a technických know-how, informace o provozních metodách, procedurách a 

strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, 

informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a 

všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající smluvní stranou by předávající smluvní straně 

mohlo způsobit škodu (dále jen „důvěrné informace“). 

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této Smlouvy: 

si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovat nebo budou označeny za důvěrné 

informace; 

mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat védomou činností druhé smluvní strany 

nebo i jejich opominutím přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany. 

Za třetí osoby podle odst. 8.1. tohoto článku se nepovažují 

zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení ve vztahu k Objednateli; 

statutární orgány Zhotovitele a jejich členové; 

ve vztahu ke Zhotoviteli jeho subdodavatelé; za předpokladu, že se podílejí na plnění této Smlouvy. 

Důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění důvěrných informací 

je učiněno v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou 

stanoveny smluvním stranám v této Smlouvě. 

Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit 

důvěrné informace vyplývající z této Smlouvy a též z příslušných právních předpisů, zejména osobní 

údaje dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZZoÚ“), Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“). Smluvní strany se 

v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se budou podílet na plnění Smlouvy, o výše 

uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a dále se zavazují vhodným 

způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění Smlouvy. 

Budou-li informace poskytnuté Objednatelem či třetími stranami, které jsou nezbytné pro plnění dle 

této Smlouvy, obsahovat data podléhající režimu zvláštní ochrany podle ZZOÚ, zavazuje se Zhotovitel 

zabezpečit jejich ochranu a splnění všech ohlašovacích povinností, které ZZOÚ vyžaduje, a obstarat 

předepsané souhlasy subjektů osobních údajů předaných ke zpracování, bude-li jejich obstarání 

v daném případě nezbytné. Zhotovitel je povinen si vyžádat k provedení úkonů dle tohoto odstavce 

zvláštní plnou moc od Objednatele. 

Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající smluvní strany a přijímající 

smluvní strana vyvine pro zachování jejich důvěrností a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo 
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8.7 

b) 

c) 

d) 

e) 

8.8 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

10.1 

10.2 

10.3 

o jejich vlastní důvěrné informace. S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro plnění Smlouvy, se obě 

smluvní strany zavazují neduplikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé smluvní strany, 

nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi 

potřebují být seznámeni, aby mohli plnit Smlouvu. Obě smluvní strany se zároveň zavazují nepoužít 

důvěrné informace druhé smluvní strany jinak, než za účelem plnění této Smlouvy. 

Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné informace nepovažují informace, které: 

se staly veřejně známými či dostupnými, aniž by to zavinila záměrně či nedbalostně přijímající smluvní 

strana; 

měla přijímající smluvní strana legálně k dispozici před uzavřením Smlouvy, pokud takové informace 

nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací; 

jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající smluvní strana dospěje nezávisle, což je schopna 

doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany; 

po podpisu Smlouvy poskytne přijímající smluvní straně třetí osoba, jež takové informace přitom nezíská 

přímo ani nepřímo od smluvní strany, od které tyto informace pocházejí; 

jejichž zveřejnění je vyžadováno zákonem či pravomocným rozhodnutím orgánu státní správy, obecných 

či stálých rozhodčích soudů. 

Povinnost utajovat důvěrné informace uvedená v tomto článku zavazuje smluvní strany po dobu 

účinnosti této Smlouvy a po dobu deset (10) let následujících od jejího ukončení. 

IX. Komunikace mezi Smluvními stranami 

Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných 

zastupovat Smluvní strany, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků. 

Kontaktní osobou Objednatele ve věcech technických je: 

nebo jí pověřená osoba. Kontaktní osobou Zhotovitele ve věcech 

Smluvní strany spolu budou komunikovat komunikačními prostředky, kterými jsou zejména e-mail a 

datová zpráva prostřednictvím datové schránky. 

Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k Smlouvě nebo která mají být učiněna 

na základě Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě, není-li Smlouvou stanoveno nebo mezi 

Smluvními stranami dohodnuto jinak. Oznámením v písemné formě se rozumí doručení oznámení druhé 

smluvní strané buď v listinné formě nebo v elektronické (digitální) formé jako dokument ve formátu 

* doc, *.rtf nebo *.pdf. 

X. Licence 

Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a časově neomezené právo užít zhotovené dílo mající povahu 

autorského díla, jako součást zadávací dokumentace pro výběr dodavatele budoucí veřejné zakázky 

realizované vrežimu Design and Build, právo pořizovat rozmnozeniny pro svou potřebu, 

a to v nezměněné podobě, jakož i po úpravě, zpracování, samostatně i ve spojení nebo v souboru 

s jinými autorskými díly či jinými prvky. 

Zhotovitel souhlasí s rozpracováním, úpravami díla či zapracováním částí díla do dalších projekčních či 

realizačních fází budoucí veřejné zakázky, a to i prostřednictvím třetí osoby. 

Objednatel je rovněž oprávněn dílo nebo jeho části samostatně nebo v jejich celku 

a) zveřejnit, 

b) dokončit nehotové dílo. 

10.4 Zhotovitel prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy duševního vlastnictví týkajícími se 

předmětu plnění dle této smlouvy, včetně práv autorských, do něj zahrnutých, a zavazuje se zajistit 

řádné a nerušené užívání díla Objednatelem, včetně zajištění souhlasů všech nositelů práv duševního 

vlastnictví do díla zahrnutých. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a



10.5 

11.1 

11.2 

11.3 

11.4 

11.5 

11.6 

11.7 

11.8 

11.9 

nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že by Objednatel nemohl předmět plnění dle této smlouvy 

nebo jakoukoli jeho část užívat fádně nerušeně. 

Objednatel není povinen licenci využít. 

XI. Závěrečná ustanovení 

V ostatních ujednáních výslovné neupravených touto Smlouvou se vztah mezi Objednatelem a 

Zhotovitelem řídí příslušnými ustanoveními OZ. 

Veškeré spory mezi Smluvními stranami vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny 

přednostně mimosoudní cestou. Smluvní strany se dohodly, že nedojde-li k dohodě, místně příslušným 

soudem pro řešení případných sporů bude soud příslušný dle obecných pravidel zákona č. 99/1963 Sb., 

občanského soudního řádu. 

Jakékoliv změny této Smlouvy lze sjednat pouze v podobě vzestupně číslovaných a oboustranně 

podepsaných písemných dodatků k této Smlouvě. Oboustranně odsouhlasené změny a dodatky se 

stávají nedílnou součástí této Smlouvy. 

Ujednání této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této Smlouvy je 

nebo se stane neplatnou, nevymahatelnou, zdánlivou (nicotnou), posoudí se vliv takového ustanovení 

Smlouvy obdobně podle 8 576 OZ. Smluvní strany této Smlouvy se zavazují nahradit takovouto část 

novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu 

původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro 

vymezení práv a povinností odůvodněné, Smluvní strany této Smlouvy učiní vše pro to, aby takové 

ujednání bylo do Smlouvy doplněno. 

Veškerá oznámení podle Smlouvy musí být učiněna písemně. Za adresy pro doručování projevů vůle 

mezi Smluvními stranami se považují adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy. Za řádné a účinné doručení 

písemných projevů vůle týkajících se vztahů a nároků vzniklých z této Smlouvy se považuje i případ, kdy 

dojde k tzv. závadám při doručování Zhotoviteli vykazovaným orgánem pověřeným poštovní přepravou 

(zejm. nevyzvednutí si zásilky adresátem, neznámost nebo nemožnost kontaktovat adresáta na uvedené 

adrese apod.). V takových případech se za okamžik řádného doručení projevu vůle pro účely této 

Smlouvy považuje 10. den následující po prvním pokusu orgánu pověřeného poštovní přepravou o 

doručení projevu vůle adresátovi. 

Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána elektronicky. Každá ze Smluvních stran obdrží originál 

Smlouvy v elektronické podobě. 

Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva včetně případných dodatků bude 

Objednatelem v souladu s ustanoveními ZZVZ a ZoRS zveřejněna. 

Smluvní strany si výslovně sjednávají zákaz postupování pohledávek z této Smlouvy ($ 1881 OZ) na třetí 

osoby a dále zákaz postupování práv a povinností ze Smlouvy nebo její části (8 1895 OZ) na třetí osoby. 

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli veškeré skutečnosti, které mohou 

mít vliv na povahu nebo na podmínky provádění služeb, zejména je povinen neprodleně písemně 

oznámit Objednateli zásadní korporátní změny, tj. zejména změnu právní formy, snížení základního 

kapitálu, vstup do likvidace, úpadek či zahájení insolvenčního řízení, zahájení exekučního nebo 

vykonávacího řízení nebo změnu hlavního vlastníka Zhotovitele (je-li právnickou osobou). Smluvní 

strany se navzájem zavazují informovat též o organizačních změnách (obchodní jméno/název, sídlo, tel., 

bankovní spojení, změna v plátcovství DPH, změna v zastupovaných či pověřených osobách apod.). 

11.10 Zhotovitel bere na vědomí, že je dle 8 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, 

přičemž se zavazuje poskytnout při výkonu finanční kontroly v souvislosti s touto Smlouvou veškerou 

součinnost. 

11.11 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, porozuměly jejímu obsahu, souhlasí s jejím obsahem 

a na důkaz toho připojují níže své podpisy. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou známé žádné skutečnosti, 

které by mohly způsobit neplatnost uzavírané Smlouvy, učinit ji neúčinnou vůči jim navzájem či vůči 

jakékoliv třetí osobě a zmařit její účel.



11.12 Nedílnou součástí této Smlouvy je: 

Příloha č. 1— Technická specifikace vč. Příloh 

e | Příloha č. 1.1— Seznam dokladů 

e | Přílohač. 1.2— Tabulka dotčených prostor 

e | Přílohač. 1.3— Technická zpráva 

V Praze dne dle elektronického podpisu V Praze dne dle elektronického podpisu 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

  

Ing. Bohuslav Friedrich 

náměstkyně sekce ekonomika a provoz NK ČR jednatel



Příloha č. 1 Smlouvy o dílo 

Technická specifikace 

Název akce: Rekonstrukce a revitalizace Klementina — III. závěrečná etapa 

Název veřejné zakázky: Zpracování technické specifikace pro veřejnou zakázku Realizace 
  

projekčních a stavebních prací v objektu Národní knihovny ČR (dále také 

„Zakázka“) 

CII 

Cílem Zakázky je získat technickou specifikaci a návrh na prokázání kvalifikace dodavatele pro zadání veřejné 

zakázky Realizace projekčních a stavebních prací v objektu Národní knihovny ČR metodou Design 8 Build (dále 

také „VZ“). 

Poptávané činnosti 

Zhotovitel v rámci předmětu plnění Zakázky zajistí zejména dále uvedené činnosti: 

. předání x převzetí podkladů od Objednatele v souvislosti se zajišťováním poptávaných činností; 

. zajištění průběžné komunikace s Objednatelem o průběhu zpracování Zakázky; 

. místní šetření s cílem získat informace o požadavcích Objednatele na rozsah a kvalitu projekčních 

a stavebních prací; 

. provedení fotodokumentace předmětných prostorů metodou panoramatickych fotografií; 

. zpracování technické specifikace a návrhu na prokázání kvalifikace dodavatele pro účely 

zadávacího řízení pro VZ; 

. zapracování komentářů k hrubopisu technické specifikace a návrhu na prokázání kvalifikace 

dodavatele; 

. zpracování Cistopisu technické specifikace a návrhu na prokázání kvalifikace dodavatele. 

Požadované výstupy 
  

Dodavatel v rámci předmětu plnění Zakázky odevzdá dále uvedené výstupy jak v listinné, tak elektronické 

podobě, a to v dále uvedeném obsahu a rozsahu: 

. sada pro 360" fotografii dotčených prostor; 

. technická specifikace, která bude obsahovat min: 

o požadavky na obsah a rozsah projekčních a inženýrských činností; 

o | požadavky na funkci a výkon konstrukcí, zařízení a dalších prvků; 

o. požadavky na provádění stavebních prací za provozu; 

. návrh na prokázání kvalifikace dodavatele. 

Místo plnéní 

Výše specifikované činnosti a výstupy budou zajištěny Zhotovitelem v dále uvedených místech plnění: 

. prostory Zhotovitele;



. sídlo Objednatele na adrese Mariánské náméstí 190/5, Praha 1. 

Termín plnéní 

Výše specifikované činnosti a výstupy budou zajištěny Zhotovitelem v dále uvedených termínech: 

. odevzdání hrubopisu technické specifikace a návrhu kvalifikace dodavatele nejpozdéji do 

40 pracovních ode dne nabytí účinnosti Smlouvy o dílo. 

Kvalita 

Kvalita poptávaných činností a výstupů prací bude odpovídat zejména: 

. platným právním předpisům; 

. technickým a odborným normám (včetně doporučených); 

. správné praxi v příslušném oboru; 

. standardům Zhotovitele pro oblast přípravy a realizace stavebních akcí. 

Podrobnosti týkající se očekávané kvality budou sjednány před započetím realizace Zakázky. 

Součinnost Objednatele 

Zhotovitel bude provádět plnění tak, aby součinnost Objednatele omezil zejména na předání podkladů, dílčí 

konzultace a závěrečné hodnocení výstupů. 

Poznámky: 

. VZ bude v rozsahu prostorů uvedených v příloze „tabulka dotčených prostor“. 

Přílohy: 

. seznam dokladů, které Objednatel shromáždil pro účely realizace Zakázky; 

. tabulka dotčených prostor. 
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Seznam dokladů, které Objednatele shromáždil pro účely realizace Zakázky - Příloha č. 1.1 Seznam dokladů 

  

a) Rozhodnutí - schválení záměru SP.pdf 
  

b) Závazné stanovisko OPP MHMP. OPP.pdf 
  

b) Závazné stanovisko OPP MHMP OPP příloha.pdf 
  

c) vyznačení řešené části 08 ST 1NP VYZN RES CÁSTI.pdf 
  

c) vyznačení řešené části 08 ST 1PP vyzn řeš části.pdf 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

e) DSP 000 1 2.pdf 

e) DSP 000 2 2.pdf 

e) DSP 000 hl rozp.pdf 

e) DSP 000 seznam.pdf 

e) DSP A Průvodní zpráva.pdf 

e) DSP B STZ B 1 001 Souhrnná technická zpráva akt.pdf 

e) DSP B STZ B 8 000 rozp.pdf 

e) DSP B STZ B 8 001 TZ.pdf 
e) DSP B STZ B 8 002 HMG.pdf 

e) DSP B STZ B 8 003 1faze ZOV.pdf 

e) DSP B STZ B 8 004 2faze ZOV.pdf 

e) DSP B STZ B 8 005 3faze ZOV.pdf 

e) DSP B STZ B 8 006 4faze ZOV.pdf 

e) DSP B STZ B 8 007 1-4 fazeZOV.pdf 

e) DSP B STZ B 8 101 DIO situace vyparkování.pdf 

e) DSP B STZ B 8 102 DIO situace 1ET.pdf 

e) DSP B STZ B 8 103 DIO situace 2ET.pdf 

e) DSP B STZ B 8 104 DIO situace 3ET.pdf 

e) DSP B STZ B 8 105 DIO situace 4ET.pdf 

e) DSP C Situační výkresy C 000 rozp.pdf 

e) DSP C Situační výkresy C 1 001 Situační výkres širších vztahů.pdf 

e) DSP C Situační výkresy C 2 002 Katastrální situační výkres.pdf 

e) DSP C Situační výkresy C 3 003 Koordinační situační výkres akt 02 2024.pdf 

e) DSP D 1 1 6 Stavební objekt 5003, 5005, 5006 S009,5010 | D 1 1 6 000 rozp.pdf 

e) DSP D 1 1 6 Stavební objekt 5003, 5005, 5006 SO09, SO10 | D 1 1 6 000 SP.pdf 

e) DSP D 1 1 6 Stavební objekt 5003, 5005, 5006 SO09, SO10 | D 1 1 6 001 TZ.pdf 

e) DSP D 1 1 6 Stavební objekt 5003, 5005, 5006 S009,5010 | D 1 1 6 101 1PP.pdf 

e) DSP D 1 1 6 Stavební objekt S003, 5005, 5006 SO09, SO10 | D 1 1 6 102 1NP.pdf 

e) DSP D 1 1 6 Stavební objekt 5003, 5005, 5006 | SO09, SO10 | D 1 1 6 103 1PP.pdf 

e) DSP D 1 1 6 Stavební objekt $003, 5005, 5006 SO09, SO10 | D 1 1 6 104 1NP.pdf 

e) DSP D 1 1 6 Stavební objekt 5003, 5005, 5006 SO09, SO10 | D 1 1 6 105 rez.pdf 

e) DSP D 1 1 6 Stavební objekt 5003, 5005, 5006 | SO09, SO10 | D 1 1 6 201 1PP.pdf 

e) DSP D 1 1 6 Stavební objekt S003, S005, S006 SO009,sS010 | D 1 1 6 202 1NP.pdf 

e) DSP D 1 1 6 Stavební objekt S003, S005, S006 SO009,S010 | D 1 1 6 203 2NP.pdf           
  

Národní knihovna České republiky, státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury ČR, Mariánské náměstí 190/5, 110 00, Praha 1, IČO: 00023221 

Národní knihovna 

České republiky 
National Library 

of (he Czech Republic



Seznam dokladů, které Objednatele shromáždil pro účely realizace Zakázky - Příloha č. 1.1 Seznam dokladů   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

e) DSP D 1 1 6 Stavební objekt 5003, 5005, 5006 | SO09, SO10 | D 1 1 6 204 1PP.pdf 

e) DSP D 1 1 6 Stavební objekt SO03, SO05, SO06 SO09, SO10 | D 1 1 6 205 1NP.pdf 

e) DSP D 1 1 6 Stavební objekt SO03, SO05, SO06 | SO09, SO10 | D 1 1 6 206 2NP.pdf 

e) DSP D 1 1 6 Stavební objekt SO03, 5005, 5006 SO09, SO10 | D 1 1 6 207 rez.pdf 

e) DSP D 1 1 6 Stavební objekt SO03, SO05, SO06 | SO09, SO10 | D 1 1 6 208 pohled.pdf 

e) DSP D 1 1 6 Stavební objekt S003, 5005, 5006 S009,5010 | D 1 1 6 301 1NP.pdf 

e) DSP D 1 1 6 Stavební objekt S003, 5005, 5006 SO09, SO10 | D. 1 1 6 302 2NP.pdf 

e) DSP D 1 1 6 Stavební objekt S003, S005, S006 SO09, SO10 | D. 1 1 6 304 1NP.pdf 

e) DSP D 1 1 6 Stavební objekt S003, SO005, S006 SO009, S010 | D 1 1 6 305 2NP.pdf 

e) DSP D 1 1 6 Stavební objekt 5003, 5005, 5006 SO09, sSO010 | D 1 1 6 401 statický výpočet.pdf 

e) DSP D 1 1 6 Stavební objekt S003, 5005, 5006 S009,5010 | D 1 1 6 501 2NP bour.pdf 

e) DSP D 1 1 6 Stavební objekt 5003, 5005, 5006 SO09, SO10 | D 1 1 6 502 2NP NS.pdf 

e) DSP D 1 3 Požárně bezpečnostní řešení 000a NK 3et PBR ROZPISKA 2022-06 desky.pdf 

e) DSP D 1 3 Požárně bezpečnostní řešení 000b NK 3et PBR Seznam Priloh 2022-06.pdf 

e) DSP D 1 3 Požárně bezpečnostní řešení 001 NK 3et PBR TZ 2024-02-pripomNPU.pdf 

e) DSP D 1 3 Požárně bezpečnostní řešení 002 NK 3et PBR 1pp 2024-02-upravaNPU-1260x840 PDF.pdf 

e) DSP D 1 3 Požárně bezpečnostní řešení 003 NK 3et PBR 1np 2024-02-upravaNPU-1260x840 PDF.pdf 

e) DSP D 1 3 Požárně bezpečnostní řešení 004 NK 3et PBR 1Mp 2024-02-upravaNPU-1260x840 PDF.pdf 

e) DSP D 1 3 Požárně bezpečnostní řešení 005 NK 3et PBR 2np 2024-02-uprava NPU-1260x840 PDF.pdf 

e) DSP D 1 3 Požárně bezpečnostní řešení NK Klementinum - kategorie stavby.pdf 

e) DSP D 1 4 11 Saboproudá zařízení D 1 4 11 000 desky.pdf 

e) DSP D 1 4 11 Saboproudá zařízení D 1 4 11 000 seznam.pdf 

e) DSP D 1 4 11 Slaboproudá zařízení D 1 4 11 001 TECHNICKÁ ZPRÁVA.pdf 

e) DSP D 1 4 11 Slaboproudá zařízení D 1 4 11 003 BLOKOVÉ SCHÉMA - EVAKUACNÍ ROZHLAS.pdf 

e) DSP D 1 4 11 Slaboproudá zařízení D 1 4 11 006 BLOKOVÉ SCHÉMA - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ.pdf 

e) DSP D 1 4 11 Slaboproudá zařízení D 1 4 11 020 SO 04, SO 07, SO 08, SO 11- DISPOZICE 1.PP.pdf 

e) DSP D 1 4 11 Slaboproudá zařízení D 1 4 11 021 SO 04, SO 07, SO 08, SO 11- DISPOZICE 1.NP.pdf 

e) DSP D 1 4 11 Slaboproudá zarízení D 1 4 11 022 SO 04, SO 07, SO 08 - DISPOZICE 2.NP.pdf 

e) DSP D 1 4 11 Saboproudá zařízení D 1 4 11 023 SO 04, SO 07, SO 08 - DISPOZICE 3.NP.pdf 

e) DSP D 1 4 11 Slaboproudá zarízení D 1 4 11 024 SO 04, SO 07 - DISPOZICE 4.NP.pdf 

e) DSP D 1 4 11 Saboproudá zařízení D 1 4 11 025 SO 04, SO 07 - DISPOZICE 5.NP.pdf 

e) DSP D 1 4 11 Slaboproudá zarízení D 1 4 11 026 SO 04 - DISPOZICE 6.NP.pdf 

e) DSP D 1 4 11 Saboproudá zařízení D 1 4 11 029 S50 02 - DISPOZICE 1.PP.pdf 

e) DSP D 1 4 11 Saboproudá zařízení D 1 4 11 030 SO 02 - DISPOZICE 1.NP.pdf 

e) DSP D 1 4 11 Saboproudá zařízení D 1 4 11 031 SO 02 - DISPOZICE 1.MP.pdf 

e) DSP D 1 4 11 Slaboproudá zarízení D 1 4 11 032 SO 02 - DISPOZICE 2.NP.pdf 

e) DSP D 1 4 11 Saboproudá zařízení D 1 4 11 033 SO 02 - DISPOZICE 3.NP.pdf 

e) DSP D 1 4 11 Slaboproudá zarízení D 1 4 11 034 SO 02 - DISPOZICE 4.NP.pdf 

e) DSP D 1 4 11 Saboproudá zařízení D 1 4 11 035 SO 08 - DISPOZICE 1.MP.pdf 

e) DSP D 1 4 12 Rídící systém objektu - MaR 7898 16001 D 1 4 12 000 rozp.pdf 

e) DSP D 1 4 12 Rídící systém objektu - MaR 7898 16001 D 1 4 12 001 Technicka zprava.pdf             
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e) DSP D 1 4 12 Řídící systém objektu + M aR 7898 16001 D 1 4 12 002 Schema.pdf 

e) DSP D 1 4 12 Řídící systém objektu + M aR 7898 16001 D 1 4 12 003 1pp.pdf 

e) DSP D 1 4 12 Řídící systém objektu + M aR 7898 16001 D 1 4 12 004 1np.pdf 

e) DSP D 1 4 12 Rídící systém objektu - MaR 7898 16001 D 1 4 12 005 2np.pdf 

e) DSP D 1 4 12 Rídící systém objektu - MaR 7898 16001 D 1 4 12 006 3np.pdf 

e) DSP D 1 4 12 Rídící systém objektu - MaR 7898 16001 D 1 4 12 007 4np.pdf 

e) DSP D 1 4 12 Rídící systém objektu - MaR 7898 16001 D 1 4 12 008 5np.pdf 

e) DSP D 1 4 12 Rídící systém objektu - MaR 7898 16001 D 1 4 12 009 6np.pdf 

e) DSP D 1 4 7 Silové rozvody 7898 16001 D 1 4 7 000 desky.pdf 

e) DSP D 1 4 7 Silové rozvody 7898 16001 D 1 4 7 001 TZ silnoproud.pdf 

e) DSP D 1 4 7 Silové rozvody 7898 16001 D 1 4 7 002 Soupis spotřebičů.pdf 

e) DSP D 1 4 7 Silové rozvody 7898 16001 D 1 4 7 003 püdorys 1.pp.pdf 

e) DSP D 1 4 7 Silové rozvody 7898 16001 D 1 4 7 004A püdorys 1.np.pdf 

e) DSP D 1 4 7 Silové rozvody 7898 16001 D 1 4 7 004B püdorys 1.np.pdf 

e) DSP D 1 4 7 Silové rozvody 7898 16001 D 1 4 7 005 püdorys 1.mp.pdf 

e) DSP D 1 4 7 Silové rozvody 7898 16001 D 1 4 7 006 püdorys 2.np.pdf 

e) DSP D 1 4 7 Silové rozvody 7898 16001 D 1 4 7 007 püdorys 3.np.pdf 

e) DSP D 1 4 7 Silové rozvody 7898 16001 D 1 4 7 008 püdorys 4.np.pdf 

e) DSP D 1 4 7 Silové rozvody 7898 16001 D 1 4 7 009 püdorys 5.np.pdf 

e) DSP D 1 4 7 Silové rozvody 7898 16001 D 1 4 7 010 püdorys 5.mp.pdf 

e) DSP D 1 4 7 Silové rozvody 7898 16001 D 1 4 7 011 püdorys 6.np.pdf 

e) DSP D 1 4 7 Silové rozvody 7898 16001 D 1 4 7 012 püdorys 6.mp.pdf 

e) DSP D 1 4 7 Silové rozvody 7898 16001 D 1 4 7 013 püdorys 7.np.pdf 

e) DSP D 1 4 7 Silové rozvody 7898 16001 D 1 4 7 014 prehledové schema.pdf 

e) DSP D 1 4 7 Silové rozvody 7898 16001 D 1 4 7 015 půdorys 1.pp ZOV.pdf 

e) DSP D 1 4 7 Silové rozvody 7898 16001 D 1 4 7 016 schéma ZOV.pdf 

e) DSP D 1 4 8 Osvétlení, zásuvky, bleskosvody 7898 16001 D 1 4 8 000 desky.pdf 

e) DSP D 1 4 8 Osvétlení, zásuvky, bleskosvody 7898 16001 D 1 4 8 001 osvetleni TZ.pdf 

e) DSP D 1 4 8 Osvétlení, zásuvky, bleskosvody 7898 16001 D 1 4 8 002 osvétlení tab.pdf 

e) DSP D 1 4 8 Osvétlení, zásuvky, bleskosvody 7898 16001 D 1 4 8 003 osvétlení 1.pp.pdf 

e) DSP D 1 4 8 Osvétlení, zásuvky, bleskosvody 7898 16001 D 1 4 8 003 osvétlení 1pp.pdf 

e) DSP D 1 4 8 Osvétlení, zásuvky, bleskosvody 7898 16001 D 1 4 8 004 osvétlení 1.np.pdf 

e) DSP D 1 4 8 Osvétlení, zásuvky, bleskosvody 7898 16001 D 1 4 8 005 osvétlení 1.mp.pdf 

e) DSP D 1 4 8 Osvétlení, zásuvky, bleskosvody 7898 16001 D 1 4 8 006 osvétlení 2.np.pdf 

e) DSP D 1 4 8 Osvétlení, zásuvky, bleskosvody 7898 16001 D 1 4 8 007 osvétlení 3.np.pdf 

e) DSP D 1 4 8 Osvétlení, zásuvky, bleskosvody 7898 16001 D 1 4 8 008 osvétlení 3.mp.pdf 

e) DSP D 1 4 8 Osvétlení, zásuvky, bleskosvody 7898 16001 D 1 4 8 009 osvětlení 4.np.pdf 

e) DSP D 1 4 8 Osvétlení, zásuvky, bleskosvody 7898 16001 D 1 4 8 010 osvétlení 5.np.pdf 

e) DSP D 1 4 8 Osvétlení, zásuvky, bleskosvody 7898 16001 D 1 4 8 011 osvétlení 6.np.pdf 

e) DSP D 1 4 8 Osvétlení, zásuvky, bleskosvody 7898 16001 D 1 4 8 012 osvětlení hosp nádvoří.pdf 

e) DSP D 1 4 9 Elektronická požární signalizace 7898 D 1 4 9 000 desky eps.pdf             
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e) DSP D 1 4 9 Elektronická požární signalizace 7898 D 1 4 9 000 seznam dokumentce eps.pdf 

e) DSP D 1 4 9 Elektronická požární signalizace 7898 D 1 4 9 001 TZ eps.pdf 

e) DSP D 1 4 9 Elektronická požární signalizace 7898 D 1 4 9 003 1.pp eps-so02.pdf 

e) DSP D 1 4 9 Elektronická požární signalizace 7898 D 1 4 9 004 1.np eps-so02.pdf 

e) DSP D 1 4 9 Elektronická požární signalizace 7898 D 1 4 9 005 mezipatro eps-so02.pdf 

e) DSP D 1 4 9 Elektronická požární signalizace 7898 D 1 4 9 006 2.np eps-so02.pdf 

e) DSP D 1 4 9 Elektronická požární signalizace 7898 D 1 4 9 007 3.np eps-so02.pdf 

e) DSP D 1 4 9 Elektronická požární signalizace 7898 D 1 4 9 008 4.np eps-so02.pdf 

e) DSP D 1 4 9 Elektronická požární signalizace 7898 D 1 4 9 009 1.pp eps-so04.pdf 

e) DSP D 1 4 9 Elektronická požární signalizace 7898 D 1 4 9 010 1.np eps-so04.pdf 

e) DSP D 1 4 9 Elektronická požární signalizace 7898 D 1 4 9 011 2.np eps-so04.pdf 

e) DSP D 1 4 9 Elektronická požární signalizace 7898 D 1 4 9 012 3.np eps-so04.pdf 

e) DSP D 1 4 9 Elektronická požární signalizace 7898 D 1 4 9 013 4.np eps-so04.pdf 

e) DSP D 1 4 9 Elektronická požární signalizace 7898 D 1 4 9 014 5.np eps-so04.pdf 

e) DSP D 1 4 9 Elektronická požární signalizace 7898 D 1 4 9 015 6.np eps-so04.pdf 

e) DSP D 1 4 9 Elektronická požární signalizace 7898 D 1 4 9 016 1.pp eps-so07.pdf 

e) DSP D 1 4 9 Elektronická požární signalizace 7898 D 1 4 9 017 1 np eps-so07.pdf 

e) DSP D 1 4 9 Elektronická požární signalizace 7898 D 1 4 9 018 2 np eps-so07.pdf 

e) DSP D 1 4 9 Elektronická požární signalizace 7898 D 1 4 9 019 3 np eps-so07.pdf 

e) DSP D 1 4 9 Elektronická požární signalizace 7898 D 1 4 9 020 4 np eps-so07.pdf 

e) DSP D 1 4 9 Elektronická požární signalizace 7898 D 1 4 9 021 5 np eps-so07 1.pdf 

e) DSP D 1 4 9 Elektronická požární signalizace 7898 D 1 4 9 022 5 np eps-so07 2.pdf 

e) DSP D 1 4 9 Elektronická požární signalizace 7898 D 1 4 9 023 6 np eps-so07.pdf 

e) DSP D 1 4 9 Elektronická požární signalizace 7898 D 1 4 9 024 7 np eps-so07.pdf 

e) DSP D 1 4 9 Elektronická požární signalizace 7898 D 1 4 9 025 1 pp eps-so08.pdf 

e) DSP D 1 4 9 Elektronická požární signalizace 7898 D 1 4 9 026 1 np eps-so08.pdf 

e) DSP D 1 4 9 Elektronická požární signalizace 7898 D 1 4 9 027 BS eps.pdf 

e) DSP D 2 5 Zařízení vertikální a horizontální dopravy D 2 5 000 Desky.pdf 

e) DSP D 2 5 Zařízení vertikální a horizontální dopravy D 2 5 000 Seznam příloh.pdf 

e) DSP D 2 5 Zařízení vertikální a horizontální dopravy D 2 5 001 Technická zpráva.pdf 

e) DSP D 2 5 Zařízení vertikální a horizontální dopravy D 2 5 002 Seznam strojů a zařízení 1.pdf 

e) DSP D 2 5 Zařízení vertikální a horizontální dopravy D 2 5 003 Seznam strojů a zařízení 2.pdf 

e) DSP D 2 5 Zařízení vertikální a horizontální dopravy D 2 5 004 1PP AO.pdf 

e) DSP D 2 5 Zařízení vertikální a horizontální dopravy D 2 5 005 1PP detaily A3.pdf 

e) DSP D 2 5 Zařízení vertikální a horizontální dopravy D 2 5 006 1NP AO.pdf 

e) DSP D 2 5 Zařízení vertikální a horizontální dopravy D 2 5 007 1NP detaily A3.pdf             
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stavební plocha 

objekt popis úprav číslo místnosti| místnosti 

SO 03 vybourání stávající příčky na hranici s SO 04, nahrazení novodobou prosklenou stěnou N1.03106 75,29 

P1.05103 83,49 
SO05 mezipatrovy vytah 

N1.05107 34,38 

; Lo, P1.06108B 28,81 
mezipatrovy vytah 

S006 N1.06104A 30,94 

repase Machonovych prosklenych stén N1.06101 261,14 

5009 vybourání provizorní SDK stěny, nahrazení novodobou prosklenou stěnou, nová podlaha - mramor. dlažba N2.09201B 78,27 

nová podlaha - mramor. dlažba N2.09204C 21,95 
          
 



DUR / DSP - Stavební část — 5003,5005, SO006, SO09, SO10 

  

Príloha č. 1.3 Technická zpráva 

  

Obsah: 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.............osonononnnnonnonn nn nn 3 

1.1 Údaje o stavbé ———————————— — 3 
1.2 Udaje o žadateli / stavebníkovi .............oooonnnnnnnnnn nn ne RR EE RR ER ER nn 3 

1.2.1 Odpovědní zástupci žadatele — dle SOD................. sn nn nr nn r nn rn 3 

1.3 Odborní konzultanti památkové péče..............ooornrtnonn EE 3 

1.4 Udaje o zpracovateli společné dokumentace .................ooosúúoonnn nn 3 

2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADÚ.............ootnonno non nn 4 

2.1 Prehled vychozích podkladU........................... c nn ESSE SSE SKA K KKK A RAKA K RAKA A 4 

3. POPIS A ZÁKLADNÍ ÚDAJE ČÁSTI PROJEKTU ............... eese nennen nenne nnne tana nete snae te irse snas 4 

3.1 Předmět řešení...................................-errn5nar.sea nee aan K SKK KESA AKE K ARES SAK K SAKO ARES SKK S SKK RESA KESK ESSE RE KA ROSA KSSKA 4 

3.2 Rozsah části projektu ....................<<<rrr--srrrrrr..sszarr7r.ss aaa KKKRSS SKA K KRESS SEEK REESE SEEK K KRESS SAE KRKA SSK K KKK S SSK K KRKA 5 

4. ÚPRAVY NA OBJEKTU SO03......cccscssessesscsscsccescssesecsecsecsecsecsecsececsecsecsecsecsucsecsecsecsecsessecsesensensanss 5 

4.1 Popis stávajíciho stavu .............orrnnnnnonnn nn RR ER RR RE ER ER EE RRERE En 5 

4.2 Popis navrhovaného ťfešení ................soooonnnn nn 5 

5. UPRAVY NA OBJEKTU SO05.....csccssssssssssssessessessessessevsessessessevsessessessessevaesevevesansensansansansanvaneneas 5 

5.1 Popis stávajícího STAVU ...................eeeeeeeeeeeee eene eee eene ee eene enhn nnn n nnne nnn nnn nnns nn nnn nnn sen nn nnn nnn nnn 5 

5.2 Popis navrhovaného f'eSení .....................111...e ecciesie iie eee sisse eene enn n nnn nnne han nnns aa uan sna n nnn n nna n anna 5 

5.2.1 DISPOZICNI A PFOVOZNI FESENL ...........cccceecceceeecceceeeeeeeeeeeeeeeseeesueceeseuececeeeeeeesaeeeseaeeeseuaceeseaeeessaeeeenes 5 

5.2.2 Konstrukční a stavebně technické řeŠení .................... cece eecasccceececaaeecsecceecesaeeeceseetseeesans 6 

5.2.2.1 Nové konstrukCE ........................... 2.2.0000 000 0000000000000 RRP RR RE RE RE ER ER RE SAS KA SKK S KEE K at Kata an ant 6 

5.2.2.2 Nosné konstrukCE ................................0000 0000000000000 REP ER RE ER RE RR RR RR A EKK K ah Kat anna nn 6 

5.2.2.3 Zajišténí stability objektu ......................oooooooonno on nn nn nn vn r r RR R RKK REK K AKA K KKK AKE KARA AK 6 
5.2.2.4 Statické fešení..........................rorronov re rr er RR REPRE ER RR RE RR RR RR RR A KKK K at ana aan ant 6 

6. ÚPRAVY NA OBJEKTU SO06..............o0nonnonnnn o ER RE RH RH RH a snas E snas Ras n ss DE ass assa so n 6 

6.1 Popis stávajícího stavu .............onnnnnnnnnn nn RE ER ER RREREREHRRRERER RRER EH nnn nnn 6 

6.2 Popis navrhovaného fešení ...............ooonúnonnn nn RR 7 

6.2.1 Dispoziční a provozní fešení....................ooooosoonnovn no rr r rn 7 

6.2.2 Konstrukční a stavebně technické řešení ................... 2... nn nn nn nn eee eee nene eee nee eee n n 7 

6.2.2.1 Nové konstrukce......................eoreorooononnoonro er r r r RR REPRE RR RE 7 

6.2.2.2 Nosné konstrukce....................ooooooooonronoo ro er re RR ER RE a saa nan 7 

6.2.2.3 Zajišténí stability objektu ................soooosoosonnúnnnnnnnnnnnnn nn nn RPR RR EE RE nn 7 
6.2.2.4 Statické fešení........................reorroooocron oo re rr... REPRE ER Rn 7 

[AU UAM Ne NI IUESo ————M— 8 
8. BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY ................... ——————— E NK KKH 8 
9. ZAJISTENI TECHNICKYCH VLASTNOSTI VNITRNIHO PROSTREDI ............................... ee 8 

9.1 ETI HER CIHIDIL CHEER aan n nS aan KES KRK KESA KKK S SEEK KES S ARE KES KARR KE SEEK SSE EK ESS KKK SSS AK KES 8 

9.2 Osvetlení / oslunéní..................ooooo rún o nn aaa Snan KESA RKO KKK S SKK KE KAR ES SKK SERA REA RO SAK ES SKK SSK RSS A KOSKA 8 

SE Y OCULCIAAUDIEC UU nana nea an KES EAA E KES KEE K ESA EKK OSSA KRESS ARE KES KAR EKE KA EKSSS EK ESS EKK SSS ARES 8 

10. SPECIFIKACE RIZIK A MOŽNÝCH PŘÍČIN NAVÝŠENÍ ROZSAHU PRACÍ PŘI REALIZACI 
19.14: SRM 8 
11. POPIS A ODŮVODNĚNÍ PŘÍPADNÝCH ODCHYLEK OD PODKLADŮ PŘEDANÝCH 
ie)zdi sz Nie——————————— 9 
12. NAVAZNOST NA OSTATNI STAVEBNI OBJEKTY .................iioiposs on snu nn nn nn 9 

Název akce: | Revitalizace areálu Klementina — 3. etapa str. 1/10 
  

Vypracoval: — Ing. arch. Lukáš Jedlička a kol. Identifikační číslo dokumentu: [20 | 7898 | 001 |04|01|07|001| Změna: | 1] 
 



DUR / DSP - Stavební část — SO03,SO05, SO06, SO09, SO10 

  

  

Ev'I METROPROJEKT Technická zpráva 

Příloha č. 1.3 Technická zpráva 

13. PRUZKUMNE PRACE........cscscssscscseseececseeeasaeaeacaeseaeaeseseseseaeseseaeseseseeeeeseeeseeneeseeaeesecacesanananaeananatanes 9 

13.1 Stavebné technické prúzkumy..............ooooooo nn nn 9 
13.2 Stavebné historické prúzkumy ...............oooooo ns nn RSK a KKK RAKA KK KK AKA AAA RAKA S ESSE ESSR SKA KK KRKA 9 
13.3 Restaurátorské prüzkumy ..................11.......eeeeeeeeee eese eene n enne n innt nnn na nas aa saa u sua nas nasa asas a asas mena manns sss 9 

14. PREHLED POUZITYCH NOREM, PREDPISÜ, VZOROVYCH LISTÜ APOD. ................ nee 9 
15. PROTIPOZARNI ZABEZPECENI STAVBY .................... perenne then nenne tna tnn tnn tnn tnn tnn tna traten tnn nn nnne nn nnn 10 
16. BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI PRI PRATCI..............................- een 10 

Název akce:  Revitalizace areálu Klementina — 3. etapa str. 2/10 
  

Vypracoval: — Ing. arch. Lukáš Jedlička a kol. Identifikační číslo dokumentu: [20 | 7898 | 001 |04|01|07|001| Změna: | 1]



EYE METROPROJEKT 
DUR / DSP - Stavební část — SO003,5005, SO06, SO09, S010 

Technická zpráva 
  

Príloha č. 1.3 Technická zpráva 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Údaje o stavbé 
Stavba: 
Stupeň: 

Umístění stavby: 

Katastrální území: 

Druh a charakter stavby: 
Památková ochrana: 

Revitalizace areálu Klementina — 3. etapa 

Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení 

Klementinum 190, 110 00 Praha 1 

Budova č.p. 190 na parcele č. 81, 

budova č.p. 1040, na parcele č. 80, 

parcely nádvoří č. 82, 83, 84, 85 

Staré Město [727024] 

Národní knihovna - objekt občanské vybavenosti 

kulturní památka rejst. č. ÚSKP 38162/1-7 - kolej Klementinum s 
kostelem sv. Salvátora 
národní kulturní památka rejst. č. ÚSKP 175 - Klementinum 

1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 
Žadatel / stavebník: 
Inž. činnost: 

Provozovatel: 

IČ: 
DIČ: 
Smlouva o dílo: 

Národní knihovna ČR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1 

Národní knihovna ČR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1 

Národní knihovna ČR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1 

00023221 

CZ00023221 

7898/MP 

1.2.1 Odpovědní zástupci žadatele — dle SOD 

Odbor investic: 

Odbor investic: 

Ing. Johana Novotná, MBA 

Ing. Alena Jankovcová 

1.3 Odborní konzultanti památkové péče 

Národní památkový ústav: 
MHMP- OPP: 

Ing. arch. Zemanová Monika 

Mgr. Michaela Líčeníková 

1.4 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

Zhotoviteľ: 

IČ: 
DIC: 

Statutární orgán: 

Vedení společnosti: 

METROPROJEKT Praha a.s., 
Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 

45271895 
CZ45271895 
Ing. David Krása, předseda představenstva 

Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva 

Ing. David Krása, generální ředitel 
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Příloha č. 1.3 Technická zpráva 

2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

2.1 Přehled výchozích podkladů 

Dokumentace je zpracována na základě následujících podkladů a průzkumů: 
Předané objednatelem: 

SOD včetně jejích příloh 

Stavební program NK ČR - Ateliérem Šumperk 02 / 2008 
Objemová studie - F2 Architekti 12 / 2007) 
Zpráva o výsledcích zajišťovacího archeologického průzkumu Hospodářského dvora - Mgr. 
Havrda 12 / 1997) 

Klimatologický prúzkum - 2000 
Investiční zámér - NEXA 01 / 2008 

Geodetické zaměření budovy — GBS 02 / 2008 

Vstupní informace týkající se provedení záchranného archeologického výzkumu v areálu 

pražského Klementina z 11/2007 - Mgr. Havrda 

Stavebné historický prúzkum - 04 / 2008 
Stavebné technický prúzkum - 06 / 2008) 
Stavebné historický prúzkum PhDr. Janem Vojtou 11/2008 

Zadání Revitalizace areálu Klementina dle aktuálních pokynú NK a provozních požadavkú 

jednotlivých odború NK na základé studie 04/2020 

Studie 3. Etapy Revitalizace Klementina z 04/2020, zpracovaná Metroprojektem Praha a.s. 

Rozhodnutí MHMP OPP S-MHMP 728427/2020 ke studii z 04/2020, datum 20.8.2020 
Restaurátorský prúzkum fasád Národní knihovny — Klementinum, Malang 2018 

Stavebné technický prúzkum areálu Klementina, Malang 2018 

Stavebné historický prúzkum, areál Klementina, Malang 2018 

Restaurátorské prúzkumy podlah, areál Klementina, Malang 2018 

Inventarizace prvkú, areál Klementina, Malang 2018 

Stratigrafie povrchových úprav, fasáda do Křížovnické ul., Ing. Michoinová, 2011 

Zajištěné projektantem: 

DSP(DUR) k připomínkám rok 2018, Metroprojekt Praha a.s. 

Uměleckohistorický průzkum , Mgr. Ladislav Valtr, 05/ 2009 

Průzkum střešní konstrukce DIS 
Průzkum komínů DIS 
Dále byly k dispozici průzkumy areálu Klementina. Průzkumy jsou na vyžádání uloženy u 

projektanta 

3. POPIS A ZÁKLADNÍ ÚDAJE ČÁSTI PROJEKTU 

3.1 Předmět řešení 

Předmětem dokumentace 3.etapy — 1.změny Revitalizace areálu Klementina jsou objekty 

„střední“ části tj. SO 04 Platnéřská — severní křídlo, SO 07 Letní refektář (a kuchyně), SO 08 Hala 
služeb s novým vstupem. 
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3.2 Rozsah části projektu 

V této části projektu jsou fešeny úpravy dle zadávací studie v již zrekonstruovaných objektech 

1. a 2. Etapy (SO03, SO05, SO06, SO09 a SO10). 
Dokumentace je určena pro projednání a vydání společného územního rozhodnutí a 

stavebního povolení 

Objekt je zapsán jako národní kulturní památka v rejstříku nemovitých kulturních památek pod 

rejstříkovým číslem 38 — 162/1 — 7. 

4. ÚPRAVY NA OBJEKTU SO03 

4.1 Popis stávajícího stavu 

Konstrukce, které jsou určeny k bourání, jsou historické, nicméně bez historické zvláštní hodnoty 

a bez architektonicky a historicky zajímavých povrchových úprav. 

4.2 Popis navrhovaného řešení 

Nové konstrukce budou v případě zaskleného předělu novodobé, s požární odolností, 

sjednocené s řešením v ostatních částech objektu. 

Povrchové úpravy budou obnoveny v rázu okolních konstrukcí dle požadavku investora. 

5. ÚPRAVY NA OBJEKTU SO05 

5.1 Popis stávajícího stavu 

Objekt je situován v západní části areálu podél Křížovnické ulice. Podsklepení je realizováno 

pouze v cca 2/3 půdorysu objektu. Nepodsklepená je část objektu, ke které z východu přiléhá 
Studentské nádvoří a při jižním okraji kostel sv. Salvátora. 

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny v 1.PP podélnými obvodovými a vnitřními, a příčnými 

vnitřními stěnami. Z pohledu materiálu se jedná o zdivo kamenné či smíšené, v případě vnitřních 

příčných stěn i cihelné. V ostatních podlažích jsou svislé nosné konstrukce, v případě stěn, zděné. 

Stropy nad 1.PP, 1.NP a 2.NP — jsou v celém rozsahu objektu klenbové - valené a křížové, místy 

rovné. Zdivo kleneb je z pohledu materiálu cihelné s násypem. 

Objekt SO05 byl vrámci 2.etapy kompletné revitalizován. Byly provedeny rekonstrukce 

povrchů, oken a dveří, instalací, osvětlovacích těles, zařizovacích předmětů atd. tak, že při 

respektování a zachování historické hodnoty objektů, jsou prostory na kvalitativně vyšší úrovni 
využívány pro účely provozu Národní knihovny. 

5.2 Popis navrhovaného řešení 

5.2.1 Dispoziční a provozní řešení 

S ohledem na minimalizaci převážení knižního materiálu po chodbách 1.NP je navržena 

přeprava chodbami v 1.PP a stolovým výtahem vývoz přímo do kanceláří 1.NP. Z chodby v suterénu 

je přístup do místností, které mají výlučně charakter technických prostor, v 1.NP je po celé délce 
půdorysu prostor chodbového charakteru ze kterého je přístup do kanceláří. 

Stavební práce vjiž zrekonstruovaných prostorech, kde probíhá provoz, budou 

probíhat za speciálních podmínek zajišťujících plynulý chod okolních prostor. Nutno zajistit 

bezprašné prostředí např. provizorními konstrukcemi. 
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5.2.2 Konstrukční a stavebně technické řešení 

5.2.2.1 Nové konstrukce 

Podlahy suterénu jsou nově provedené jako odvětrávané pomocí IPT plastové profilované fólie. 

Světlá výška vzduchové vrstvy profilované fólie je tl. 100mm a je ve všech místnostech odvétrána 

pomocí větracích mřížek ve stěnách. V místě založení výtahové šachty bude podlaha vybourána cca 

600mm pod úroveň stávající podlahy a případné větrací otvory zaslepeny. Na podkladní beton se 

natáhne hydroizolace stejného typu jako stávající a provede se betonáž žel.bet. základové desky tl. 

200mm. Po vyzdění stěn šachty v tl. 250mm a podepření klenby se rozebere/vyřízne otvor a vloží se 

předem připravený rám ze svařovaných ocel. profilů | 150x150x10 (S235). Boční profil bude ohýbaný 

a bude kopírovat tvar klenby. Rám bude uložen jak na zdivu, tak zasekán do stávajícího zdiva a musí 

se aktivovat. Stěny vzniklé vertikální šachty (v úrovní klenby) se provedou z plných pálených cihel na 

cementovou maltu. Provede se zásyp a dokončí se podlahové souvrství dle stávající skladby. 

Zastropení šachty je navrženo žel.bet. deskou tl. 150mm. Rozebraná část podlahy v suterénu bude 

vyspravena - doplněna ve stávající skladbě. Konstrukce budou omítnuty a opatřeny malbou — 
v šachtě v bílé barvě, vně dle výmalby místnosti. 

5.2.2.2 Nosné konstrukce 

Výtahová šachta půdorysného rozměru 1200 x 1120 mm sestává ze železobetonové základové 

desky tloušťky 200 mm, svislých zdí tloušťky 250 mm a stropní desky tloušťky 150 mm. 

Zelezobetonové konstrukce budou provedeny z betonu C30/37 a vyztuženy ocelí B500B. 

5.2.2.3 Zajištění stability objektu 

Konstrukce kleneb v otvoru bude zajištěna vloženými ocelovými prvky tvaru „L“, které budou 
provedeny dle tvaru klenby a svařeny ze dvou plechů 150 x 10 mm z oceli S235. 

5.2.2.4 Statické řešení 

Stavba je navržena tak, a z takových materiálů, aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby a 
užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, poškození v důsledku nepřípustného 

přetvoření, poškození technického zařízení a instalovaného vybavení způsobeného větším 

přetvořením nosné konstrukce. 

Konstrukce byly navrženy dle norem ČSN EN. Kromě zatížení od vlastní tíhy klenby a 

podlahových vrstev bylo ve výpočtech uvažováno zatížení nahodilým rovnoměrným zatížením 

v hodnotě 3,0 KN/m2 a technologie výtahu. 

Klenba bude provizorně podepřena mimo půdorys šachty, vybourán otvor v klenbě, osazeny 

ocelové profily, vyzděny zdi a odstraněno provizorní podepření. 

6. ÚPRAVY NA OBJEKTU SO06 

6.1 Popis stávajícího stavu 

Objekt je situován v centrální části areálu. Navazuje na SO 05, SO 07 a SO09. Po stranách 
objektu SO 06 je umístěno Révové nádvoří ze severu a Studentské nádvoří z jihu. Téměř celý objekt 

je podsklepený, vyjímaje jihozápadní část půdorysu. 
Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny v 1.PP podélnými obvodovými a vnitřními, a příčnými 

vnitřními stěnami. Z pohledu materiálu se jedná o zdivo kamenné či smíšené, v případě vnitřních 

příčných stěn i cihelné. V ostatních podlažích jsou svislé nosné konstrukce, v případě stěn, zděné. 

Stropy nad 1.PP, 1.NP a 2.NP — jsou v celém rozsahu objektu klenbové - valené a křížové, místy 

rovné. Zdivo kleneb je z pohledu materiálu cihelné s násypem. 
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Objekt SO06 byl vrámci 2.etapy kompletné revitalizován. Byly provedeny rekonstrukce 

povrchů, oken a dveří, instalací, osvětlovacích těles, zařizovacích předmětů atd. tak, že při 

respektování a zachování historické hodnoty objektů, jsou prostory na kvalitativně vyšší úrovni 
využívány pro účely provozu Národní knihovny. 

6.2 Popis navrhovaného řešení 

6.2.1 Dispoziční a provozní řešení 

S ohledem na minimalizaci převážení knižního materiálu po chodbách 1.NP je navržena 

přeprava chodbami v 1.PP a stolovým výtahem vývoz přímo do kanceláří 1.NP. Z chodby v suterénu 

je přístup do místností, které mají výlučně charakter technických prostor, v 1.NP je po celé délce 
půdorysu prostor chodbového charakteru ze kterého je přístup do kanceláří. 

Stavební práce vjiž zrekonstruovaných prostorech, kde probíhá provoz, budou 

probíhat za speciálních podmínek zajišťujících plynulý chod okolních prostor. Nutno zajistit 

bezprašné prostředí např. provizorními konstrukcemi. 

6.2.2 Konstrukční a stavebně technické řešení 

6.2.2.1 Nové konstrukce 

V 1.NP budou repasovany prosklené Machoňovy stěny včetně prosklených dveří s nadsvětlíky. 

Stolový výtah 

Podlahy suterénu jsou nově provedené jako odvětrávané pomocí IPT plastové profilované fólie. 

Světlá výška vzduchové vrstvy profilované fólie je tl. 100mm a je ve všech místnostech odvétrána 

pomocí větracích mřížek ve stěnách. V místě založení výtahové šachty bude podlaha vybourána cca 

600mm pod úroveň stávající podlahy a případné větrací otvory zaslepeny. Na podkladní beton se 

natáhne hydroizolace stejného typu jako stávající a provede se betonaz žel.bet. základové desky tl. 
200mm. Po vyzdění stěn šachty v tl. 250mm a podepření klenby se rozebere/vyřízne otvor a vloží se 

předem připravený rám ze svařovaných ocel. profilů | 150x150x10 (S235). Boční profil bude ohýbaný 

a bude kopírovat tvar klenby. Rám bude uložen jak na zdivu, tak zasekán do stávajícího zdiva a musí 
se aktivovat. Stěny vzniklé vertikální šachty (v úrovni klenby) se provedou z plných pálených cihel na 

cementovou maltu. Provede se zásyp a dokončí se podlahové souvrství dle stávající skladby. 
Zastropení šachty je navrženo žel.bet. deskou tl. 150mm. Rozebraná část podlahy v suterénu bude 

vyspravena - doplněna ve stávající skladbě. Konstrukce budou omítnuty a opatřeny malbou — 
v šachtě v bílé barvě, vně dle výmalby místnosti. 

6.2.2.2 Nosné konstrukce 

Výtahová šachta půdorysného rozměru 1200 x 1120 mm sestává ze železobetonové základové 

desky tloušťky 200 mm, svislých zdí tloušťky 250 mm a stropní desky tloušťky 150 mm. 

Zelezobetonové konstrukce budou provedeny z betonu C30/37 a vyztuženy ocelí B500B. 

6.2.2.3 Zajištění stability objektu 

Konstrukce kleneb v otvoru bude zajištěna vloženými ocelovými prvky tvaru „L“, které budou 

provedeny dle tvaru klenby a svařeny ze dvou plechů 150 x 10 mm z oceli S235. 

6.2.2.4 Statické řešení 

Stavba je navržena tak, a z takových materiálů, aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby a 
užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, poškození v důsledku nepřípustného 

přetvoření, poškození technického zařízení a instalovaného vybavení způsobeného větším 

přetvořením nosné konstrukce. 
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Konstrukce byly navrženy dle norem ČSN EN. Kromé zatížení od vlastní tíhy klenby a 

podlahových vrstev bylo ve výpočtech uvažováno zatížení nahodilým rovnomérným zatížením 

v hodnotě 3,0 KN/m2 a technologie výtahu. 

Klenba bude provizorně podepřena mimo půdorys šachty, vybourán otvor v klenbě, osazeny 

ocelové profily, vyzděny zdi a odstraněno provizorní podepření. 

7. ÚPRAVY NA OBJEKTU SO09 

Ve 2.NP je navržena úprava mezi chodbou a hudebním oddělením, zde je stávající SDK příčka, 

která bude odstraněna a nahrazena novou prosklenou příčkou s požární odolností dveře EW30DP3- 

C+PAN-H, pevná část El45DP 1. Po vybourání dojde k vyspravení podlahy a omítek, podlaha bude 

doplnéna dlažbou ze sliveneckého mramoru, omítka bude provedena podle púvodních postupú a 

bude vápenná. 

8. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVANÍ STAVBY 

... neméní se ... prostory jsou řešeny bezbariérově kvůli případnému přesunu svazků. 

9. ZAJIŠTĚNÍ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ 

Jelikož se jedná o památkově chráněný objekt v kategorii národní kulturní památka, byly veškeré 

zásahy a úpravy řešeny, tak aby byly v souladu s památkovou ochranou historického objektu. 

9.1 Tepelná technika 

... heméní se 

9.2 Osvětlení / oslunění 

... heméní se 

9.3 Akustika / vibrace 

Veškeré technologické zařízení bude upevněno a řešeno tak, aby nedocházelo k přenosu vibrací 

do okolních konstrukcí. /řeší profesní část PD/ 

10. SPECIFIKACE RIZIK A MOŽNÝCH PŘÍČIN NAVÝŠENÍ ROZSAHU PRACÍ 
PŘI REALIZACI STAVBY 
e © Změna stavebního řešení v důsledku nepředpokládatelných odchylek a předchozích změn 

stavby nezjištěných při STP nebo vyplývajících ze způsobu postupu výstavby konkrétního 

dodavatele 

« Neplatnost a neúplnost SHP v rámci skutečností zjištěných na stavbě a rozpor mezi 
jednotlivými správními orgány na tomto poli, z čehož vyplyne dlouhé a časově náročné 

projednávání vzhledem k významu objektu - Národní kulturní památka 
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Príloha č. 1.3 Technická zpráva 

Porucha kleneb při bouracích pracích a s tím spojená rekonstrukce a podchytávání 

Porušení ŽB prvků (stropy) vlivem chybného postupu při odtěžování konstrukce. 

V STP nezjištěné skryté vady ŽB krovu (degradace výztuže, karbonatace betonu) 

V STP nezjištěné zabudované nebezpečné materiály (azbest apod.) 

Změny dokumentace a stavby v důsledku požadavků NPŮ 
Opravy povrchů, prvků a konstrukcí poškozených při výstavbě včetně restaurátorských oprav 

11. POPIS A ODŮVODNĚNÍ PŘÍPADNÝCH ODCHYLEK OD PODKLADŮ 
PŘEDANÝCH OBJEDNATELEM K PROVEDENÍ DÍLA 

12. NÁVAZNOST NA OSTATNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY 

Hospodářské nádvoří (SO11) se nachází v severní polovině areálu, v jeho střední části a je 

vymezeno objekty SO04, SO07 a 5010, které jsou podsklepeny. Nádvoří je přístupné z východu 
průjezdem z Hlavního nádvoří. 

Nové podzemní objekty (SO11) jsou novostavbou v prostoru nádvoří a jako dvoupodlažní objekty 

jsou v celém objemu 1.PP zapuštěny v ploše nádvoří a rozšiřuje tak půdorysnou plochu 1.PP pod 

stávajícími objekty. Provozně i technologicky navazuje jak na SO10, tak především na SO07. 

13. PRŮZKUMNÉ PRÁCE 

13.1 Stavebně technické průzkumy 

Dokumentace vychází ze stavebně technického průzkumu (provedeného firmou Techniserv 

s.r.o. v červnu 2008). 

13.2 Stavebné historické prúzkumy 

Řešení je v souladu se stavebně historickým průzkumem (zpracovaný PhDr. Janem Vojtou v 

listopadu 2008), prohloubeným stavebně historickým průzkumem (zpracovaným Mgr. Ladislavem 

Valtrem v 11/ 2008 — 03/2009) a uměleckohistorickým průzkumem Klementina (zpracovaným Mgr. 

Ladislavem Valtrem v 11/ 2008 — 03/2009). Stavebně historický průzkum, areál Klementina, Malang 

2018. 

13.3 Restaurátorské průzkumy 

Řešení respektuje návrhy restaurátorských průzkumů exteriérů a interiérů Klementina 

(zpracované Ak. mal. Dominikou Machačovou a Ing. Martinem Dvořákem 04/ 2009). 

14. PŘEHLED POUŽITÝCH NOREM, PŘEDPISŮ, VZOROVÝCH LISTŮ 
APOD. 

e Platné normy související s navrhováním stavebních konstrukcí : 

- CSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
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- ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1:Zatizeni konstrukcí- Část 1-1:Obecná zatížení — Objemové 

tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

- ČSN EN 1991-1-1 až 7 Eurokód 1:Zatížení konstrukcí- Část 1-3 až 1-7 
- ČSN EN 1991-2 Eurokód 1:Zatížení konstrukcí- Část 2: Zatížení mostů dopravou 

- ČSN EN 1992 -1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí- Část 1-1: Obecná 

pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

- ČSN EN 206-1 Beton-Část 1:Specifikace, vlastnosti, výroba, shoda 

- ČSN EN 13670-1 Provádění betonových konstrukcí — Část 1: Společná ustanovení 

- ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí- Část 1-1: Obecná pravidla 

a pravidla pro pozemní stavby 

- ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6 „Navrhování zděných konstrukcí, část 1-1: Obecná pravidla 

pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce“ 

- ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí- Část 1: Obecná 

pravidlaCSN 73 0035 „Zatížení stavebních konstrukcí“ 

- ČSN 72 1800 Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky. Technické požadavky 

- ČSN EN 998-2 Specifikace malt pro zdivo, část 2: Malty pro zdění 

- ČSN 73 0540-2 (730540) Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky 
- ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy — Základní požadavky 

- ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny 
- ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby 
- ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 
a další související normy 

. Vyhl. hl. m. Prahy č. 26/1999 Sb. — OTP na výstavbu v hl. m.Praze 

. Vyhl. č. 398/2009 Sb. — OTP zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností 

pohybu 

15. PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ STAVBY 

Řešeno v samostatné části D.1.3 — Požárně bezpečnostní řešení 

16. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Řešeno v samostatné části B — Souhrnná technická zpráva 
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