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Číslo smlouvy Objednatele/číslo zakázky: 
Číslo smlouvy Zhotovitele: …….……….. 

 

SMLOUVA O DÍLO  
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon 

autorského dozoru projektanta na akci: 

„KNTB – Gahurův prospekt – rotační stanice lůžkových 
oddělení“ 

 

 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský 
zákoník“) 

 
 

1. SMLUVNÍ STRANY  
 

Objednatel:  Krajská nemocnice T. Bati, a. s. 

Sídlo:  Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín  

Zástupce:  Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva 

Ing. et Ing. Martin Déva, člen představenstva  
Osoby oprávněné jednat    

ve věcech technických:   vedoucí Oddělení investic 

investiční technik 

IČO:  27661989 

DIČ:  CZ27661989  

Číslo účtu:  600800300/0300 

Telefon:  

E-mail:  

ID DS: 

Zápis v OR: 

Osoba oprávněná k převzetí částí 

Díla/Díla:  

 

          

upjeuej 

u Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 4437 

, vedoucí Oddělení investic, 

investiční technik 

 
 
 
Zhotovitel:  BOOS plan, a.s. 

Sídlo:  Horova 68, 61600 Brno 

Statutární orgán:  Ing. Antonín Pospíšil, předseda představenstva 

Zapsán v obchodním rejstříku:  U Krajského soudu v Brně pod značkou B1744 

Osoby oprávněné jednat   

a) ve věcech smluvních:  Ing. Antonín Pospíšil 

b) ve věcech technických:  

IČO:  63481898 

DIČ:  CZ63481898 

Číslo účtu:  2200479924 / 2010 

Telefon:  

E-mail:  

ID DS:  fatukcz 
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními 
předpisy s odbornou péčí provést na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době Dílo – 
zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru 
na projektanta na akci: 
 

„KNTB – Gahurův prospekt – rotační stanice lůžkových oddělení“ 
 (dále jen „Dílo“) 

 
3. ROZSAH A ČLENĚNÍ DÍLA 

 
3.1. Geodetické zaměření budoucího místa výstavby (dále také jen „zaměření“) dotčených pozemků 

i drobných staveb a komunikací bude zpracováno v přiměřeném členění, rozsahu a obsahu 
odsouhlaseném objednatelem. Výsledné výstupy budou sloužit jako podklad pro zpracování 
dalších stupňů projektové dokumentace. Zaměření musí odpovídat stávajícímu stavu 
v předmětné lokalitě. Součástí bude výškopisné a polohopisné zaměření, zaměření 
předpokládaných vedení stávajících inženýrských sítí, stavebně-technický průzkum, případně 
jiné průzkumy, vše potřebné k zpracování níže uvedených dalších částí Díla. 
 

3.2. Autorizovaná projektová dokumentace pro povolení stavby (dále také jen DSP) v členění a 
rozsahu rovněž dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, příloha 
č. 1 nebo č. 4, a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon („dále jen „stavební zákon“), 
v aktuálním znění, včetně zpracování propočtu celkových nákladů stavby, přičemž tato bude 
dělená na dvě části: 
. spodní stavba – veškerou stavební přípravu pro osazení kontejnerové rotační lůžkové stanice 
(související venkovní objekty, založení, komunikace, zásobování stavby a další), 
. horní stavba – vlastní stavba rotační lůžkové stanice v kontejnerovém provedení a současně 
s tím i zpracování podkladů potřebných pro veřejnou zakázku dle ZZVZ na služby (pronájem 
uvažované kontejnerové stavby).  
 Součástí tohoto stupně zpracování PD bude mj. vyřešení dispozičního uspořádání prostor 
včetně zakreslení předpokládaného volného vybavení, které vzejde z požadavků Objednatele, 
tedy i z opakovaného projednání a odsouhlasování Objednatelem (tj. osobou oprávněnou 
jednat ve věci technických), správcem a uživatelem (tj. osobami určenými Objednatelem). 

 
3.3. Výkon inženýrské činnosti (dále také jen IČ) za účelem vydání povolení záměru na obě výše 

uvedené části stavby, která bude vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní 
rozhodnutí pro realizaci záměru podle zákona č. 283/2021 Sb. (Stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, včetně zabezpečení kladných vyjádření všech účastníků správních řízení 
a zabezpečení podkladů potřebných pro vydání kladných vyjádření účastníků správního řízení 
při povolování záměru. 

 
3.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby v obou jejich etapách (dále také jen DPS) 

v rozsahu a obsahu a členění dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 
znění, přílohy č. 8, a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
analogicky splňující požadavky na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, vč. výrobní a dodavatelské 
dokumentace pro všechny nosné konstrukce (např. výkresy výztuže), vč. průkazu energetické 
náročnosti (bude-li jej třeba) a včetně opakovaného projednání a odsouhlasování Objednatelem 
(tj. osobou oprávněnou jednat ve věci technických), správcem a uživatelem (tj. osobou určenou 
Objednatelem), přičemž je předpokládáno předložení úplně DPS k spodní stavbě a následně 
vzápětí i horní stavbě.  

 
3.5. Autorský dozor prováděný autorizovanou osobou projektanta (dále také jen AD) při přípravě a 

v průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby v průběhu realizace celé akce. 
 

 

https://www.aspi.cz/products/lawText/1/96922/1/ASPI%253A/283/2021%20Sb.%2523
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/96922/1/ASPI%253A/283/2021%20Sb.%2523
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4. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 
 

4.1. Předání geodetického zaměření v termínu do 15 kalendářních dní od účinnosti smlouvy. 
 

4.2. Předání DSP v termínu do 45 kalendářních dní od účinnosti smlouvy.  
 
4.3. Výkon IČ v termínu do 105 kalendářních dní od účinnosti smlouvy. 

 
4.4. Předání DPS v termínu do 45 kalendářních dnů od obdržení výzvy Objednatele na zpracování 

příslušné části Díla (s předpokladem splnění předchozího bodu). 
 
4.5.  Výkon AD dle bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné zakázky na realizaci 

stavby a ze smlouvy o Dílo na realizaci stavby. Termíny budou Zhotoviteli sděleny bez 
zbytečného odkladu po vypsání veřejné zakázky a po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby. 
Předpokládaný termín veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby je od dubna 2026. Následný 
předpokládaný termín realizace stavby je od května 2026 v délce trvání 60 pracovních dní, 
přičemž předpokládaná účast AD na kontrolních dnech je 2 hodiny, konaných jednou za 14 dní 
v místě stavby. 

 
4.6. Místem plnění je sídlo Objednatele (areál KNTB ve Zlíně). 

 
 

5. VYHRAZENÉ ZMĚNY 

Objednatel si na základě rozhodnutí oprávněného orgánu Objednatele vyhrazuje právo nepokračovat 
v realizaci části Díla (DPS, AD) nebo změnit cena a termín v případě změny rozsahu díla. Toto 
rozhodnutí bude neprodleně oznámeno Zhotoviteli. V takovém případě nevzniká Zhotoviteli z tohoto 
titulu žádný finanční a ani jiný nárok vůči Objednateli za nerealizovanou části Díla. 

 
6. CENA DÍLA 

6.1. Cena za řádně zhotovené a předané Dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou 
dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná 
a činí:  

 
 

Celkem 929 000,- Kč 00 haléřů (bez DPH) 
 
 

DPH: 195 090,- Kč 00 haléřů 
 
 

Celkem s DPH  1 124 090,- Kč 00 haléřů (vč. 21 % DPH) 
(slovy: jedenmilionstodvacetčtyřitisícdevadesát korun českých) 

 
 

6.2. Rozpis ceny: 
 

Část Díla Cena bez DPH (Kč) DPH (Kč) Cena vč. DPH (Kč) 

Geodetické zaměření 14 000,- 2940,- 16 940,- 

DSP 344 000,- 72240,- 416 240,- 

IČ 28 000,- 5880,- 33 880,- 

DPS – spodní stavba 93 000,- 19530,- 112 530,- 

DPS – horní stavba 290 000,- 60900,- 350 900,- 

AD 160 000,- 33600,- 193 600,- 

celkem 929 000,- 195 090,- 1 124 090,- 
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6.3. V ceně je zahrnuto vyhotovení každého stupně dokumentace případně i její části, dle odst. 3.1., 
3.2., 3.4. v 5 vyhotoveních v tištěné formě a 2x v digitální formě na USB disku z toho 1x ve 
formátu (*pdf.) a 1x v editovatelném formátu (*dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod).  V rámci IČ dle 
odst. 3.3. bude 1x vyhotoven originál výsledků písemného projednání s orgány a dotčenými 
subjekty, dále předáno 1x vyhotovení dokumentace dle 3.4 v tištěné formě potvrzené stavebním 
úřadem, štítek Stavba povolena a 1x v digitální formě ve formátu *pdf na USB disku. 
 

6.4. V ceně je zahrnuta prezentace jednotlivých částí Díla dle odst. 3.1., 3.2. a 3.4. v místě sídla 
Objednatele Zhotovitelem před předáním jednotlivých prací, resp. stupňů projektové 
dokumentace k ověření, zda je zpracována v souladu s požadavky Objednatele. 

 
 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a 
bezvadného Díla po jednotlivých částech. Po řádném předání a převzetí části Díla bez vad a 
nedodělků má Zhotovitel právo vystavit Objednateli daňový doklad (dále jen fakturu). Nedílnou 
přílohu faktury tvoří protokol o předání a převzetí příslušné projektové dokumentace (části Díla), 
bez přiloženého protokolu prokazujícího předání části Díla bez vad a nedodělků je faktura 
neplatná a tato bude Objednatelem Zhotoviteli vrácena. 

 
7.2. Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení. V pochybnostech se má za to, že 

faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odeslání. 
 
7.3. Faktury za dílčí plnění dle této smlouvy, včetně příloh prokazující splnění části Díla bez vad a 

nedodělků, budou doručeny na elektronickou adresu: faktury@bnzlin.cz. Na faktuře bude vždy 
uvedeno číslo smlouvy Objednatele dle strany jedna této smlouvy. 
 

 
8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Zhotovitel bude při vypracování Díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných 
a doporučených českých, resp. evropských technických norem, výchozích podkladů předaných 
Objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této 
smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a 
organizací k projektové dokumentaci a podle zápisů z projednání s Objednatelem tak, aby Dílo 
mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé. 

 
8.2. Pokud se jedná o další pokyny Objednatele učiněné po uzavření smlouvy, bude je Zhotovitel 

respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění zadání a věcného rozsahu stavby, 
nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace.  

 
8.3. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět 

projektovou činnost ve výstavbě.  
 
8.4. Zhotovitel zahájí plnění částí DSS, DSP, IČ dle této smlouvy po nabytí účinností smlouvy, k 

DPS a AD po obdržení výzvy na její zpracování, resp. výkon příslušeného stupně projektové 
dokumentace. Případné zahájení prací před obdržením výzvy jde k tíži Zhotovitele. 

 
8.5. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom zájmu Objednatele, aby Dílo především jeho část DPS 

umožňovalo zvolenou technologií výstavby realizaci stavby do 6 měsíců. 
 
 

9. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

9.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na Díle ve stálém styku se Zhotovitelem a zavazuje 
se poskytnout Zhotoviteli pro vytvoření Díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm 
spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku Zhotovitele doručeného v 
přiměřeném předstihu Objednateli. 

 
9.2. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli předat podklady, dle odst. 9.3., pro řádné a včasné 

zhotovení Díla v termínu do 3 pracovních dnů od účinnosti Smlouvy o Dílo. 

mailto:faktury@bnzlin.cz
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9.3. Poskytované podklady: 

9.3.1. Dokumenty související se zpracovávaným projektem – návrh řešení konstrukce a vnitřní 
dispozice uspořádání horní stavby a rovněž podklad k inženýrským sítím v KNTB, tedy 
včetně lokality uvažované pro výstavbu (tyto podklady jsou v el. podobě a je předpoklad, 
že si je zhotovitel prověří). 

 
 

10. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU 

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit Dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným 
dokončením a předáním Objednateli v místě plnění, a to bez vad a nedodělků. 

 
10.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené Dílo i před termínem plnění. 
 
10.3. O předání a převzetí řádně zhotoveného Díla (bez vad a nedodělků) nebo jeho části bude 

sepsán „Protokol o předání a převzetí Díla“. 
 
10.4. Objednatel není Dílo povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné 

nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zhotovitel je povinen 
tyto vady odstranit v termínu stanoveném Objednatelem, popř. dohodou smluvních stran. 

 
10.5. Zhotovitel prohlašuje, že Objednatel bude oprávněn jakékoliv Dílo, které bude předmětem 

plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského Díla) užít k realizaci stavby, 
dále ke všem formám zveřejnění Díla i projektu, včetně propagace, pořizování jeho 
dvourozměrných i trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to 
jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči Objednateli nebudou 
uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích 
osob v souvislosti s užitím Díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva 
patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva 
vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva Dílo užít ke 
všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká 
času, množství užití Díla a oprávnění upravit či jinak měnit Dílo nebo Dílo spojit s jiným Dílem. 
Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a Zhotovitel dává 
k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním Objednatele 
podle této smlouvy je sjednána jako bezúplatná a je zahrnuta v ceně Díla. 

 
10.6. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí 

nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení 
jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití Díla Objednatelem nebo zakládajících jakékoliv 
jiné nároky Zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou. 

 
10.7. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití Díla způsobem 

snižujícím hodnotu Díla a dodržovat právo na autorské označení.  
 
 

11. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

11.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět Díla má v době jeho předání Objednateli vlastnosti 
stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, 
popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že Dílo nemá právní vady, je kompletní a 
odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě, že v během záruční doby dojde ke 
změně obecně závazných předpisů nebo závazných ustanovení technických norem ČN, EN, 
podle kterých je zpracovaný předmět Díla, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně 
oznámit Objednateli. 

 
11.2. Zhotovitel poskytne na Dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí 

Díla. 
 
11.3. Záruční doba na Dílo je 60 měsíců. 
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11.4. Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí v projektové 

dokumentaci pro provádění stavby (DPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. 
výkazu výměr dojde ke zvýšení ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace. 

 
12. NÁROKY ZA VADY DÍLA 

12.1. Objednatel se zavazuje oznámit, tj. reklamovat vady Díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu 
poté, kdy je zjistí. Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno písemně. V oznámení vad musí 
být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit 
odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, nedohodnou-li 
se smluvní strany jinak, mimo vad zjištěných v průběhu veřejných zakázek. V případě vad 
v průběhu veřejných zakázek je povinen Zhotovitel odstranit vadu nejpozději do 2 dnů ode dne 
doručení reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

 
12.2. Smluvní strany sjednávají právo Objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění 

vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava Díla. Zhotovitel 
se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí 
Objednatel dle objektivních hledisek není-li ve smlouvě uvedeno jinak. 

 
12.3. Reklamuje-li Objednatel vadu, má se za to, že požaduje odstranění vady Díla v souladu s odst. 

12.2. a že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu Zhotoviteli, 
uplatnit jiné nároky z vad Díla, ledaže Zhotovitel oznámí Objednateli, že nesplní své povinnosti 
v této lhůtě. 

 
13. SMLUVNÍ SANKCE 

13.1. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu 
za prodlení s předáním části Díla v DSP a IČ dle odst. 3.1.,3.2. a 3.3., oproti termínu uvedeném 
v čl. 4 a to ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním. 

13.2. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu 
za prodlení s předáním části Díla DPS (a to i jedné z jejich dvou částí) dle odst. 3.4. oproti 
termínu uvedeném v čl. 4, a to ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení 
s předáním. 

13.3. V případě, že se na Díle vyskytnou vady popsané v odst. 11.4 této smlouvy ve výši nad 5 % 
ceny Díla dle smluvní ceny dodavatele stavby, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10 % z hodnoty zvýšených investičních nákladů, k jejichž zvýšení došlo 
v důsledku této vady. Celková smluvní pokuta podle tohoto odstavce může být uplatněna až do 
výše 20 % ceny Díla dle čl. 6.1. 

13.4. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu 
za prodlení s odstraněním reklamací dle odst. 12.1. ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s 
odstraněním vady. 

13.5. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování. 

13.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody. 

13.7. Smluvní sankce se neuplatní, pokud Zhotovitel prokáže, že nastaly skutečnosti dle čl. 17.1. 

 
14. POJIŠTĚNÍ 

14.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
svou projektovou a inženýrskou činností u Generali Česká pojišťovna), s minimálním limitem 
pojistného plnění 50.000.000,- Kč. Kopie pojistné smlouvy bude předána Objednateli na jeho 
vyžádání. Zhotovitel se zavazuje nejpozději od uzavření smlouvy o Dílo, a to po celou dobu 
provádění Díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně s minimálním 
limitem pojistného plnění uvedeného ve větě první. 
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15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

15.1. Odstoupit od smlouvy je smluvní strana oprávněna, pokud dojde k podstatnému porušení této 
smlouvy smluvní protistranou. 

15.2. Za podstatné porušení smlouvy opravňující Objednatele odstoupit od smlouvy se považuje: 
15.2.1. prodlení Zhotovitele s ukončením realizace Díla nebo jeho části delší než 60 

kalendářních dnů;  
15.2.2. případy, kdy Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se smlouvou o Dílo; 
15.2.3. byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku 

Zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící 
úpadek Zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku Zhotovitele. 

15.3. Za podstatné porušení smlouvy opravňující Zhotovitele odstoupit od smlouvy se považuje: 
15.3.1. prodlení Objednatele s platbami delší jak 60 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti). 
15.3.2. trvá-li přerušení prací ze strany Objednatele déle jak 6 měsíců. 

15.4. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení 
odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 15 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních 
stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který 
strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

15.5. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až 
po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, 
může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou 
stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

15.6. Důsledky odstoupení od smlouvy: 
15.6.1. Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému 

účastníkovi, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na 
náhradu škody a zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a 
jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají 
trvat i po ukončení smlouvy.  

15.6.2. Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím 
provedených, platí i po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část Díla, kterou Zhotovitel 
do takového odstoupení realizoval. 

15.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od 
smlouvy. 

15.8. V případě, že nedojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem dle výše uvedeného postupu ke 
shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 16.1. této smlouvy. 

 
16. SPORY 

16.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit 
tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení 
sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny věcně a místně 
příslušným soudem dle ustanovení občanského soudního řádu. 

 
17. VYŠŠÍ MOC 

17.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 
dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy 
a které nemohly být ani Objednatelem ani Zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny. 

 
17.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 

informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady 
příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností. 
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17.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další 
postup provádění Díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této 
smlouvě. 
 
 

18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

18.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými vzestupně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto 
dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 
19. STYK MEZI STRANAMI 

19.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem nebo e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení 
(sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) budou buď 
osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové 
schránky. Identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele jsou uvedeny v článku 1. této smlouvy a 
mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně. 

 
 

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

20.1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

 
20.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, 

nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v 
registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv).  

 
20.3. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 

analogicky v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

 
20.4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle  

§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
 
20.5. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním 

vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. 
 
20.6. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické/digitální podobě, přičemž každá smluvní strana ji 

bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma 
smluvními stranami. 

 
 

Ve Zlíně dne …………  V(e) …………dne ………………. 
 
 
_________ _       
Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva       Ing. Antonín Pospíšil, předseda představenstva 

 

 

______ ____       __
Ing. et Ing. Martin Déva, člen představenstva      Ing. Jan Čutek, místopředseda představenstva 
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