

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

č. smlouvy: **SMLD-0138/00066001/2026**

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 00 Praha 4

IČO: 452 72 387

DIČ: CZ45272387

bankovní spojení: KB a.s., č.ú.: 5904041/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

zastoupená Ing. Lukášem Svobodou, Ph.D., MBA, předsedou představenstva

při elektronickém podpisu zastoupená Ing. Monikou Benešovou na základě plné moci ze dne 1.7.2024

č. smlouvy: **26-158**

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají zejména v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“), tuto

smlouvu o poskytnutí služeb

(dále jen „**Smlouva**“):

**Článek 1.
Úvodní ustanovení**

- 1.1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku na služby s názvem: „**II/114, II/118 Jihovýchodní obchvat Hořovic - TES+EIA**“ (dále jen „**Zakázka**“).
- 1.2. Předmětná Zakázka a/nebo stavba může být zařazena do staveb/zakázek spolufinancovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „**SFDI**“), Evropských fondů, regionálních operačních programů, popř. jiných dotačních titulů.

- 1.3. Poskytovatel bere na vědomí, že SFDI je oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze SFDI kontrolovat Objednatele veřejnosprávní kontrolou, která se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně rozpracovány a upraveny Kontrolním řádem SFDI (dále jen „**kontrola**“).
- 1.4. Poskytovatel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči Poskytovateli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při provádění veřejnosprávní kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů.

Článek 2.

Předmět Smlouvy

- 2.1. Poskytovatel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou na svůj náklad, na své nebezpečí a s náležitou odbornou péčí provést dílo – služby, které jsou specifikovány dále v této Smlouvě a Objednatel se zavazuje za sjednaných podmínek výsledky poskytovaných služeb převzít a za poskytnuté služby a jejich výsledky Poskytovateli zaplatit sjednanou cenu. Zejména při porušení odborné péče je Poskytovatel povinen nahradit Objednateli veškerou způsobenou majetkovou i nemajetkovou újmu v plné výši.
- 2.2. Poskytovatel je povinen řídit se při provádění díla dle Smlouvy pokyny Objednatele. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran dle §§ 2594-2595 občanského zákoníku.
- 2.3. Předmětem díla je zpracování technické studie a dokumentace EIA pro stavbu „**II/114, II/118 Jihovýchodní obchvat Hořovic**“, a související činnosti stanovené v Technické specifikaci, která je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí Smlouvy (dále jen „**Technická specifikace**“). Podrobnosti stanoví Technická specifikace.
- 2.4. Do předmětu plnění jsou zahrnuty i služby, nezbytné k řádnému poskytování služeb, a o kterých Poskytovatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Mezi tyto služby se neřadí vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, kterou vyhotovuje zhotovitel stavby. Provedení služeb uvedených ve větě první tohoto odstavce nezvyšuje sjednanou cenu za poskytování služeb.
- 2.5. Nejpozději do 2 týdnů od zahájení plnění je Poskytovatel povinen svolat vstupní jednání s Objednatelem, na kterém budou dohodnuta pravidla vzájemné spolupráce (konání výrobních výborů apod.).
- 2.6. Před zahájením prací Poskytovatel prověří, zda nemovitosti dotčené záměrem nejsou předmětem ochrany dle zvláštního právního předpisu. Poskytovatel je povinen při zjištění této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele, který rozhodne o dalším postupu formou zápisu na výrobním výboru svolaném Poskytovatelem do 10 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti. V případě, že tato skutečnost nastane, má Objednatel právo odstoupit od této Smlouvy.

Článek 3.

Cena za poskytování služeb

- 3.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb Smlouvy cenu díla. Celková cena díla činí **4 158 000 Kč** bez daně z přidané hodnoty (dále jen „**DPH**“). V případě, že je Poskytovatel v době podání nabídky na Zakázku plátcem DPH, bude

k ceně stanovené dle čl. 3, odst. 3.2, vždy připočtena DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že Poskytovatel v době podání nabídky na Zakázku plátcem DPH není, je cena bez DPH cenou konečnou.

- 3.2. Cena díla je stanovena následujícím způsobem:
- a) Cena za technickou pomoc Objednateli je stanovena na základě závazné hodinové sazby uvedené v příloze č. 2 – Oceněný soupis prací (dále jen „**Soupis prací**“), vynásobené skutečným rozsahem Poskytovatelem poskytnutého a Objednatelem dle příslušného odstavce čl. 8 Smlouvy odsouhlaseného rozsahu plnění. Hodinová sazba je stanovena v Kč bez daně z přidané hodnoty. Výše hodinové sazby je závazná po celou dobu plnění Smlouvy Poskytovatelem.
 - b) Ceny za ostatní dílčí služby dle této Smlouvy jsou stanoveny na základě závazných cen za jednotlivé dílčí služby uvedených v Soupisu prací. Ceny za dílčí služby jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „**DPH**“). Ceny za dílčí služby jsou stanoveny jako neměnné a konečné a jsou závazné po celou dobu plnění dle Smlouvy.
- 3.3. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré náklady Poskytovatele s plněním Smlouvy. Hodinová sazba není jednotkovou cenou plnění stanovenou ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku odhadem, a proto se od ní nelze s přihlédnutím k tomuto ustanovení odchýlit.
- 3.4. Na vedle vedlejší náklady Poskytovatele s výkonem činností dle Smlouvy se nevztahuje způsob stanovení ceny díla dle čl. 3, odst. 3.2 a tyto náklady hradí Poskytovatel. Vedlejšími náklady jsou zejména:
- 3.4.1. Cestovné
 - 3.4.2. Stravné
 - 3.4.3. Administrativní náklady
 - 3.4.4. a další.
- 3.5. Na výši cen dle čl. 3 odst. 3.2 Smlouvy nemá dopad zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy.
- 3.6. Podpisem této Smlouvy Poskytovatel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Článek 4.

Předání výsledků poskytnutých služeb

- 4.1. Protokolární předání výsledků poskytnutých služeb dle Smlouvy proběhne v souladu s pokyny Objednatele.
- 4.2. Výsledky poskytnutých služeb budou Objednateli předány v originále v digitální podobě na flash disku, a dále v prosté kopii v následujícím počtu výtisků:
1x Průzkumy a zaměření
- 4.3. Každé vyhotovení čistopisu technické studie bude opatřeno autorizačním razítkem oprávněného projektanta.

Článek 5.

Dodatečné služby

- 5.1. Objednatel může požadovat změnu rozsahu služeb, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona o ZZVZ. Poskytovatel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele.
- 5.2. Při snížení rozsahu služeb bude cena díla odpovídajícím způsobem snížena.

- 5.3. Při zvýšení rozsahu služeb je Poskytovatel bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu služeb o služby stejného charakteru jako služby sjednané ve Smlouvě s tím, že:
- a) cena v nabídce Poskytovatele bude stanovena na základě cen uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce na uzavření Smlouvy. V případě, že není možné cenu stanovit tímto způsobem, bude cena takových služeb stanovena na základě jednotkové ceny (Kč/hod), a to ve výši, která nepřesáhne cenu obvyklou v místě a čase pro daný typ a charakter činnosti,
 - b) termín dokončení služeb se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou Smluvních stran,
- 5.4. Snížení či zvýšení rozsahu musí být sjednáno písemným dodatkem ke Smlouvě.

Článek 6.

Vyhrazené změny závazku

- 6.1. Smluvní strany ujednávají v souladu s § 100 ZZVZ následující případy vyhrazených změn závazku:
- a) Lhůtu pro plnění lze prodloužit, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů, které nejsou na straně Poskytovatele.
 - b) Lhůtu pro plnění v rozsahu dílčí části č. 10 Díla lze prodloužit s ohledem na to, že dokumentace EIA musí obsahovat zpracování podkladů za jarní a podzimní aspekt.

Článek 7.

Termíny plnění

- 7.1. Závazné lhůty pro plnění částí Díla:
- a) Předložení výstupů z činností dle bodu 2 soupisu prací ve fázi konceptu, vyjma zpracování položky "Biologický průzkum" - do 150 dní od uzavření smlouvy
 - b) Předložení výstupů z činností dle bodu 2 soupisu prací ve fázi čistopisu, vyjma zpracování položky "Biologický průzkum" - do 30 dní od obdržení písemných připomínek Objednatele ke konceptu činností
 - c) Předložení výstupů z činností dle bodu 1 soupisu prací ve fázi konceptu, vyjma zpracování položky "Biologický průzkum" – do 90 dní od odsouhlasení finální varianty budoucího obchvatu Objednatelem
 - d) Předložení výstupů z činností dle bodu 1 soupisu prací ve fázi čistopisu, vyjma zpracování položky "Biologický průzkum" - do 30 dní od obdržení písemných připomínek Objednatele ke konceptu činností
 - e) Předložení výstupů položky "Biologický průzkum" - do 30. 10. 2026
 - f) Oznámení EIA ve fázi konceptu – do 30 dní od předání výstupů dle bodu b) a c) tohoto článku
 - g) Oznámení EIA ve fázi čistopisu – do 30 dní od obdržení písemných připomínek Objednatele ke konceptu činností dle bodu d) tohoto článku,
 - h) Vypracování konceptu dokumentace EIA – do 360 dní od vydání závěru zjišťovacího řízení, které proběhne na podkladě Oznámení EIA dle bodu e) tohoto článku, a současně do 90 dní od předání všech podkladů a studií, které zajišťuje objednatel dle podmínek vyplývajících ze závěru zjišťovacího řízení,
 - i) Vypracování čistopisu dokumentace EIA – do 30 dní od obdržení písemných připomínek Objednatele ke konceptu dokumentace EIA dle bodu f) tohoto článku,

- j) Předložení dokumentace EIA na příslušný úřad k zahájení procesu EIA – do 30 dní od schválení čistopisu dokumentace EIA dle bodu g) tohoto článku
 - k) Technická pomoc objednateli:
Dle potřeb objednatele, v průběhu dalších projednání
- Předpoklad plnění – po odevzdání variant obchvatu dle zpracovaného bodu 2 a dalších nutných položek plnění Zhotovitelem pro výběr možností bude schválena finální verze
 - Další položky dle soupisu prací

Článek 8.

Platební podmínky

- 8.1. Podkladem pro úhradu bude daňový doklad, resp. faktura (dále jen „**faktura**“), vystavená Poskytovatelem za podmínek stanovených níže. Přílohou faktury bude vždy Objednatel podepsaný předávací protokol s popisem skutečně provedených prací.
- 8.2. Zálohy se neposkytují. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.
- 8.3. Cena za služby dle bodu č. 2 Soupisu prací bude Poskytovatelem vyúčtována po výběru finální varianty a převzetí čistopisu návrhu technicko-ekonomického řešení včetně všech podkladů. Cena za služby dle bodu č. 1 Soupisu prací bude Poskytovatelem vyúčtována po dokončení této části služeb. Cena za služby dle bodu č. 4 Soupisu prací bude Poskytovatelem vyúčtována po dokončení této části služeb.
- 8.4. Cena za služby dle bodu č. 3 Soupisu prací bude Poskytovatelem vyúčtována vždy jednou měsíčně dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Odpracovanou dobu eviduje Poskytovatel a tato evidence, schválená Objednatel, je podmínkou vystavení a následně i součástí faktury Poskytovatele. Evidenci odpracované doby předá Poskytovatel Objednateli do 5 dnů po ukončení měsíce, ve kterém byla činnost realizována, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci technické pomoci Objednateli. Objednatel tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den příslušného kalendářního měsíce.
- 8.5. Cena za služby dle bodu 5 Soupisu prací bude Poskytovatelem vyúčtována následovně:
 - 8.5.1. 60 % ceny části Díla bude Poskytovatelem vyúčtováno do 10 dní po předložení oznámení podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „**zákon o EIA**“), případně dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 8 zákona o EIA, příslušnému úřadu;
 - 8.5.2. 40 % ceny části Díla bude Poskytovatelem vyúčtováno po vydání závazného stanoviska dle zákona o EIA.
- 8.6. Faktury budou vystaveny vždy s dobou splatnosti 30 dnů od jejich vystavení, přičemž faktura musí být Objednateli doručena alespoň 25 dní před datem splatnosti na adresu dle čl. 8.10. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti předepsané dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále číslo Smlouvy a název Zakázky. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Poskytovateli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Poskytovatele uvedený

na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Poskytovatele.

- 8.7. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5


Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz a to ve formátu PDF/A naskenované černobíle.



- 8.8. Veškeré Objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou Poskytovateli proplaceny dle Poskytovatelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu a po odevzdání příslušné dokumentace, ke které se poplatky vztahují, bez vad a nedodělků.
- 8.9. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92 e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Článek 9.

Zástupce smluvních stran a komunikace

- 9.1. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce na níže uvedené adresy:

Při doručování Objednateli: Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
K rukám: Martin Voříšek
Email: 
Datová schránka: a6ejgmx

Při doručování Poskytovateli: K rukám: Ing. Lukáše Svobody, Ph.D., MBA
předseda představenstva
E-mail: 
Tel.: 

- 9.2. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 9.1 je smluvní strana, jíž se změna týká, povinná písemně sdělit druhé smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé smluvní straně doručením tohoto sdělení.

Článek 10.

Bankovní záruka za provedení služeb a záruka za odstranění vad

- 10.2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že se bankovní záruka za provedení služeb a za odstranění vad po Poskytovateli nepožaduje.

Článek 11.

Odpovědnost za vady z díla

- 11.1. Odpovědnost za vady z díla na poskytnuté služby činí **60 měsíců**. Doba počíná dnem následujícím po dni předání a převzetí služeb, nebo příslušné části služeb dle čl. 2 této Smlouvy.
- 11.2. Vady zjištěné během této doby je Poskytovatel povinen odstranit v termínech stanovených Objednatel s přihlédnutím k vadě. Poskytovatel je povinen při reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné reklamace od Objednatele navrhnout způsob a termín odstranění vad.
- 11.3. Nebezpečí škody na věcech (dokumentaci) zhotovených dle této Smlouvy nese Poskytovatel až do dne jeho předání a převzetí Objednatel bez vad a nedodělků.

Článek 12.

Smluvní pokuty

- 12.1. Nedokončí-li Poskytovatel služby, resp. část služeb ve lhůtách pro jejich dokončení dle čl. 7 Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za každý kalendářní den, o který se opozdilo dokončení prací, ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH podle čl. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**, maximálně však 10 % celkové ceny díla. Částí služeb se rozumí dílčí plnění, vymezené v článku 7.1 Smlouvy.
- 12.2. Převezme-li Objednatel služby s vadami a nedodělků, stanoví v zápise o předání a převzetí služeb doby k odstranění těchto vad a nedodělků. Za neodstranění vad a nedodělků v takto stanovených dobách je Poskytovatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- 12.3. Je-li služba (dokumentace v konceptu či čistopisu) poskytnuta s vadami spočívajícími v přímém rozporu s platnými českými státními normami (ČSN), může Objednatel požadovat po Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý případ porušení.
- 12.4. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Poskytovateli. Poskytovatel je povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Poskytovatele na cenu díla.
- 12.5. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Poskytovatele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.
- 12.6. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.
- 12.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Poskytovatel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Poskytovatel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.
- 12.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.

Článek 13.

Práva duševního vlastnictví k dokumentaci

- 13.1. Objednatel má právo užívat výsledky služeb (dokumentaci) v souladu s účelem Smlouvy a v souladu s charakterem poskytovaných služeb. Objednatel je v tomto ohledu také oprávněn poskytnout výsledky služeb třetím osobám či na ně výsledky

služeb převést spolu se všemi právy, kterými bude Objednatel disponovat. Objednatel je tak oprávněn postoupit na třetí osobu veškeré licence, převést právo vlastnické k hmotným podkladům a poskytnout veškeré nezbytné souhlasy ve smyslu právních předpisů, které Poskytovatel Smlouvou udělil Objednateli v souvislosti s výsledky služeb, aniž by se k tomu vyžadovalo další svolení či vyjádření Poskytovatele.

- 13.2. Poskytovatel uzavřením Smlouvy opravňuje Objednatele a uděluje mu veškeré nezbytné souhlasy (licence) ke všem formám užití dokumentace a veškerých jiných předmětů práv duševního vlastnictví, které Objednatel potřebuje k řádnému užívání výsledků služeb. Objednatel je zejména oprávněn k nezbytnému rozmnožování dokumentace, jejímu rozšiřování, úpravě a změnám, stejně jako k poskytnutí těchto oprávnění třetí osobě. Objednatel však není povinen tato oprávnění (licence) využít. Souhlasy (licence) k předmětům práv duševního vlastnictví jsou územně neomezené (tj. jsou uděleny jak ve vztahu k území České republiky, tak k zahraničí), jsou uděleny na celou dobu trvání předmětných práv duševního vlastnictví a nelze je jednostranně vypovědět. Poskytovatel tedy zejména není oprávněn vypovědět či jinak jednostranně zamezit možnosti užívání dokumentace ani jakýchkoliv jiných předmětů práv duševního vlastnictví, které na základě Smlouvy poskytl Objednateli.
- 13.3. Poskytovatel není oprávněn poskytnout výsledky služeb ani jejich části třetím osobám s výjimkou činností realizovaných za účelem plnění Smlouvy.

Článek 14.

Pojištění

- 14.1. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelských činností, které jsou součástí plnění dle této Smlouvy, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové ceny uvedené v nabídce na uzavření Smlouvy.
- 14.2. Poskytovatel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci této Smlouvy.
- 14.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Poskytovatele, případně je Poskytovatel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování služeb podle této Smlouvy.

Článek 15.

Odstoupení od Smlouvy

- 15.2. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn Poskytovateli k přerušení poskytování služeb, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Poskytovateli k přerušení poskytování služeb mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání povolení stavby apod.).

Poskytovatel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování služeb nebo od ukončení Smlouvy.

- 15.3. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:
- a) je Objednatel v prodlení po dobu delší než jeden měsíc s úhradou peněžitých závazků ve lhůtách splatnosti dle této Smlouvy;
 - b) Objednatel trvá na poskytování služeb dle nevhodného příkazu i poté, co Poskytovatel na takový nevhodný příkaz Objednatele písemně upozornil;
 - c) bude na majetek Objednatele vyhlášen konkurs, popř. bude návrh na vyhlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku;
 - d) bude vydáno rozhodnutí o úpadku týkající se Objednatele, popř. takovýto insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Objednatele.
- 15.4. Smluvní strany v případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít ve smyslu § 2004 odst. 2 povinnost vrátit si plnění, které již bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam.
- 15.5. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Poskytovatele má Poskytovatel v případě částí služeb, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí služeb. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody Smluvních stran.
- 15.6. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.
- 15.7. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Článek 16.

Ostatní ujednání

- 16.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
- 16.2. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.
- 16.3. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.
- 16.4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byly jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě ujednáno jinak.
- 16.5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.
- 16.6. Jakékoli spory mezi Smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.
- 16.7. Pokud se na Služby, jakoukoliv jejich část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část plnění poskytovaného Poskytovatelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Poskytovatel bez

dalšího povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. Pokud by se Poskytovatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností stal zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem, a/nebo získaných pro Objednatele, je Poskytovatel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor bude Poskytovateli předložen Objednatelem. Smlouvu dle předcházející věty je dále Poskytovatel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve.

- 16.8. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmkoliv pohledávkami.
- 16.9. Tuto Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky ke Smlouvě, podepsanými oběma Smluvními stranami.
- 16.10. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
- 16.11. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.
- 16.12. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří přílohy:
 - Příloha č. 1 – Technická specifikace
 - Příloha č. 2 – Oceněný soupis služeb
 - Příloha č. 3 – Plná moc
 - Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

Technická specifikace

Název akce: „II/114, II/118 Jihovýchodní obchvat Hořovic - TES+EIA“


Místo realizace akce:


Komunikace II/114 a II/118, novostavba propojení silnic, navazující na realizovanou stavbu „II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat“. Celková délka a varianta budoucího propojení komunikací II/114 a II/118 je závislá na výběru nejvhodnějšího řešení a varianty, vycházející ze zpracování studie. Okres Beroun, Středočeský kraj, místo stavby Hořovice, Rpety, Felbabka, Lochovice. Charakter stavby – nová liniová stavba, obchvat.

Objednatel:


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje (KSÚS), p. o., IČ: 000 66 001, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 – Smíchov

Návrh možných variant č. 1 a č. 2





Návrh možné varianty č. 3



ÚP Lochovice



Základní popis akce:

Podrobný popis akce a podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých zakázek a veřejných zakázek včetně předpokládané doby jejich realizace (od-do):

Jedná se o zpracování studie TES + EIA, včetně posouzení možných variant a mapových podkladů pro potřeby prověření nutnosti zpracování EIA a PD na vybudování propojení silnic II/114 a II/118. Plánované propojení navazuje na realizovaný východní obchvat Hořovic. Technicko-ekonomická studie má za cíl prověřit technické, ekonomické a environmentální aspekty této propojky.

Novostavbou propojení silnic II/114 a II/118 dojde ke zklidnění a odlehčení dopravy v části Hořovic a okolí, vyšší bezpečnosti dopravy v místě a zlepšení životního prostředí. Výstavbou nového propojení navíc dojde ke smysluplnému propojení dálnice D5 s komunikacemi vedoucími k městu Příbram.

Technicko-ekonomická studie (studie proveditelnosti, dále TES) budoucí stavby prověří možnost realizace tohoto záměru z technického hlediska a potřebných nákladů stavby a to včetně případných funkčních melioračních zařízení v záboru stavby. Následně studie prověří zábor potřebných pozemků, jehož výsledkem bude záborový elaborát. Zpracovatel studie prověří možnosti návrhu trasy v rámci územního plánu a případný požadavek dotčených orgánů zapracuje do technické studie. Součástí studie bude také propočet stavby, které stanoví náklady stavby jako takové a to včetně potřebných výkupů jednotlivých pozemků. S ohledem na rozsah budoucí stavby a její charakter studie stanoví rozdělení na jednotlivé stavební objekty a to převážně pro potřeby přehledného zjištění nákladů stavby.

Jedním ze základních požadavků na zpracování studie je posouzení jednotlivých variant, případně návrhy dalších možností nového propojení bez ohledu na objednatelům doporučené možnosti. První dvě možnosti, varianta č. 1 a č. 2 jihovýchodního obchvatu vychází ze záměru zpracovaného v roce 2018, další doporučená varianta č. 3 využívá pokračování propojení po komunikaci II/114 (včetně případného rozšíření této komunikace) a napojení na komunikaci II/118 před Lovosicemi, kde je se záměrem uvažováno ve schváleném ÚP Lovosice. Všechny uvažované varianty se napojují na realizovanou novostavbu okružní křižovatky na komunikaci II/114, která je součástí stavby východního obchvatu. Jihovýchodní obchvat Hořovic plynule navazuje na realizovaný východní obchvat Hořovic, kde obě dvě části obchvatu jsou navrženy v návrhové kategorii S 9,5/60.

Předpokládané náklady stavby budou zpracovány ve všech variantách, včetně odhadu na potřebné výkupy pozemků. Předmětem zpracování studie je především návrh optimální polohy trasy a stanovení předpokládaného rozsahu stavby z hlediska záborů pozemků.

Další konkrétní požadavky na zpracovatele studie vyplynou až během dílčích projednávání s dotčenými orgány státní správy a správci dopravní a technické infrastruktury. Technicko-ekonomická studie bude předložena příslušným úřadům a dalším dotčeným orgánům státní správy, samosprávy a veřejnosti k projednání a schválení.

V budoucnosti bude nově navrhovaná silnice ve správě a údržbě KSÚS Středočeského kraje a ve vlastnictví Středočeského kraje. Stavbou vyvolané přeložky inženýrských sítí ve správě a vlastnictví dosavadních správců nebo vlastníků zůstanou převážně v jejich vlastnictví.

Technický popis stávajících objektů:

Jde o propojení komunikací II/114 a II/118, s pracovním názvem „II/114, II/118 Jihovýchodní obchvat Hořovic - TES+EIA“, která bude zařazena do sítě komunikací II. tříd, případně III. tříd Středočeského kraje. Jde o vysoce vytížené komunikace v této oblasti. Vedení trasy je uvažováno přes stávající obdělávaná pole, trasa kříží polní cesty, které bude nutné řešit v souvislosti s napojením na navrhovanou komunikaci.

Je nutné provést zaměření trasy (základní specifikace), identifikace všech inženýrských sítí, zpracování katastrálních podkladů, záborového elaborátu a majetkové předpřípravy.

Podrobná specifikace předmětu díla, rozsah a cíl studie

Zaměření (základní specifikace)

1. Základním požadavkem je vyhotovení účelové mapy (měřítko 1:500) dle ČSN 01 3410.
2. Zpracování zaměření bude ve formátu DGN i DWG. Součástí zpracování bude popis datového modelu.
3. Přesnost zaměření podrobných bodů:

- směrodatná souřadnicová odchylka	$\sigma_{xy}=0,040$ m,
- směrodatná souřadnicová odchylka pro zaměření mostů	$\sigma_{xy}=0,020$ m
- směrodatná výšková odchylka na zpevněných površích	$\sigma_h=0,030$ m
- směrodatná výšková odchylka na nezpevněných površích	$\sigma_h=0,120$ m
- směrodatná výšková odchylka obrusné vrstvy, CBK	$\sigma_h=0,010$ m
- směrodatná výšková odchylka na konstrukcích mostů	$\sigma_h=0,010$ m
4. Primárně měření zahrnuje polohopis, výškopis a povrchové znaky IS. Základní šířka měřeného území je 75m od navržené osy budoucí komunikace.
5. V přímých úsecích zhotovitel zajistí max. vzdálenost měřených profilů 20 m, v obloucích a přechodnicích 10 m.
6. Zaměřeny budou rovněž
 - Dopravní značení
 - Propustky, vyústění a veškeré prvky odvodnění dešťové kanalizace vč. dimenzí potrubí, vodní toky.
 - Chodníky, vjezdy na pozemky, v zástavbě vstupy do objektů, sklepní okénka a další jevy, které může ovlivnit výšková úprava komunikace.
 - Samostatně stojící stromy od průměru 10 cm a okraj trvalého porostu
 - Podjezdne výšky u křižujícího nadzemního vedení
 - a další předměty výše nespecifikované, které jsou předmětem a zájmem nutné pro projektové činnosti.
7. Polohopis bude zpracován ve 2D (je možné zpracování ve 3D)
8. Číslování podrobných bodů a výškové kóty budou provedeny v samostatných hladinách.
9. Součástí technické zprávy bude přehledná situace a seznam souřadnic bodů měřické sítě s charakteristikami přesnosti a způsobem stabilizace.
10. Zhotovitel dokumentace vyhotoví výkresy a soubory pro import DTM do projektového sw (seznamy souřadnic a předpisy spojnic).
11. Všechny linie, které se následně uplatní v DTM, musí polohově začínat a končit v zaměřeném nebo doplněném bodě.

12. U mostních objektů a propustků zhotovitel provede zaměření tak, aby zajistil odpovídající rozměry tvaru stavebního objektu a všech příslušenství s tím související.
13. Součástí dokumentace zhotovitel doloží proběhlá kontrolní měření a ověřování přesnosti.
14. Zhotovitel předloží kontrolní tisky a koncept dokumentace nejméně 14 dní předem k odsouhlasení před odevzdáním čístopisu.
15. Zhotovitel poskytne objednateli technickou pomoc v oblasti inženýrské geodezie a mapování v souvislosti s potřebami zpracovatele projektové dokumentace.

Inženýrské sítě

1. Zhotovitel osloví nejen místně příslušné stavební úřady se žádostí o poskytnutí informací o správcích dle §101, odst. 1, zák. č. 127/2005 Sb., ale provede všechny nutné úkony, aby došlo k úplnému vyšetření všech správců inženýrských sítí, a bude čerpat ze všech dostupných databází a zkušenosti.
2. Inž. sítě se vyšetřují v rozsahu vyšetřování podkladů z KN.
3. Zhotovitel je povinen uvést seznam dotazovaných správců vč. kontaktních údajů a rozlišit přesnost a kvalitu podkladů i finálních zákresů.
4. Pokud budou získána digitální data, budou tyto sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů neověřenou značkou.
5. Součástí elaborátu budou naskenovaná vyjádření všech vyjádření rozdělená na pozitivní a negativní.
6. U křižujícího nadzemního vedení je nutno zaměřit výšku nejnižšího místa vodiče nad povrchem a dále veškeré podpěrné body (stožary, sloupy) v rozsahu základní šířky měřeného území +20m, minimálně však jeden podpěrný pod na každé straně zaměřovaného území.
7. Zjistit průběh stávajících IS a prověřit možné budoucí koordinace se správci inženýrských sítí.

Technické podmínky: Technické podmínky pro výstavbu propojky mezi komunikací II/245 a III/2454 budou specifikovány dle následujících kritérií:

Kategorie komunikace: Vymezení kategorie navrhované komunikace v souladu s ČSN 73 6101.

Šířkové uspořádání: Stanovit minimální šířku jízdního pruhu, šířku krajnice a případná ochranná pásma dle očekávaného zatížení.

Návrh povrchu: Určení vhodného typu vozovky a její životnosti dle očekávaného zatížení.

Odvodnění: Zajistit adekvátní systém odvodnění komunikace, včetně návrhu příkopů, propustků a retenčních opatření.

Bezpečnostní opatření: Implementace bezpečnostních prvků, jako jsou svodidla, dopravní značení, veřejné osvětlení (pokud je relevantní) a případná opatření pro zpomalení dopravy. Posouzení vhodnosti navržené trasy z hlediska dopravní obslužnosti, bezpečnosti a životního prostředí.

Analýza území: Prozkoumání stávajících podmínek v dané lokalitě, včetně současné dopravní situace, topografie a zástavby, identifikace majetkoprávních vztahů a případných střetů s jinými územními plány a zájmy. Dopravní model (analýza) dopravní obslužnosti širšího okolí a vyhodnocení dopadů plánované dopravní infrastruktury vzhledem k předpokládanému navýšení dopravy v místě (ND z D5 směr Příbram)

Součástí technicko-ekonomické studie je zpracování Projektu podrobného GTP dle TP 76.

Posouzení dopadů na životní prostředí (EIA)

- 1) Provéřit nutnost získání záměru EIA.
- 2) Provéřit stávající hlukové a dopravní limity se stanovením předpokládané budoucí dopravní obslužnosti komunikace vč. návrhu nutných protihlukových opatření.
- 3) V případě nutnosti zajistit vyhodnocení vlivů na životní prostředí v souladu se zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).
- 4) Návrh opatření ke zmírnění případných negativních dopadů – pouze v případě, že bude nutné zpracovat EIA
- 5) Podání záměru dokumentace EIA vč. poplatků
- 6) Čistopis dokumentace EIA

Katastrální podklady

1. Zhotovitel zajistí podklady DKM, KMD či KM-D nebo autorizované snímky katastrálních map (pořízení v době zpracování dokumentace) v šíři min 200 m od osy silnice. Není nutné zjišťovat hranice BPEJ.
2. Zhotovitel do mapových podkladů vyznačí kódy kvality zobrazených lomových bodů hranic.

Záborový a majetkoprávní elaborát

1. Zhotovitel zpracuje záborový elaborát.
2. Zhotovitel zpracuje majetkoprávní elaborát, který specifikuje vlastnické vztahy v dotčené lokalitě a návrh postupu pro získání potřebných pozemků pro potřebu výstavby. Elaborát bude zahrnovat identifikaci vlastníků, rozdělení pozemků, návrh majetkoprávních dohod a případné postupy pro vyvlastnění, pokud to bude nutné.

Majetková předpříprava

1. Majetková předpříprava slouží objednateli k tomu, aby v čase před zahájením majetkoprávního vyrovnání měl informace o všech potenciálně dotčených vlastnících a mohl tak po vydání příslušných rozhodnutí zahájit okamžitě majetkoprávní vypořádání. Objednatel předpokládá, že tímto postupem zkrátí čas přípravy stavby.
2. Zhotovitel s využitím výše uvedeného programového vybavení zajistí průběžnou aktualizaci informací katastru nemovitostí.
3. Zhotovitel vytvoří soupisy vlastníků a nájemců.
4. Zhotovitel Identifikuje a lokalizuje věcná břemena, služebnosti, nájmy a pachtý. Zajistí maximum dosažitelné smluvní dokumentace k uvedeným jevům.
5. Zhotovitel ve spolupráci s objednatelem provede nad vytvořenou databází analytické práce s cílem identifikovat možné komplikace při výkupech pozemků.
6. Zhotovitel zahájí tuto část prací ihned po vydání pokynu k zahájení prací, přičemž rozsah území je dán koridorem vyčleněným v územním plánu pro tuto stavbu.

Ekonomická analýza, právní a administrativní rámec

Stavba bude zařazena mezi veřejně prospěšné stavby na základě jejího významu pro rozvoj dopravní infrastruktury a zlepšení dopravní obslužnosti regionu. Studie bude obsahovat podklady pro odůvodnění tohoto statutu, včetně analýzy přínosů pro obyvatele a širší region. Dále bude studie obsahovat odhad nákladů na realizaci stavby, včetně zemních prací, výstavby mostních objektů (pokud jsou potřeba), odvodnění, výstavby komunikace a napojení na stávající infrastrukturu. Součástí nákladů bude i předpokládaná cena odkupů pozemků a to na základě tržních cen v dané lokalitě.

Podklady zajištěné a předané zhotoviteli

1. Objednatel předá původní zaměření pro projekt sousedních úseků, pokud je má k dispozici.

Organizace prací

1. Základním řídicím nástrojem je výrobní výbor.
2. Svolávat výrobní výbor je oprávněn každý z účastníků smlouvy. Výrobní výbor se sejde zpravidla do tří pracovních dnů od výzvy.
3. Zhotovitel si zajistí práva vstupu na pozemky
4. Zhotovitel si zajistí DIO v potřebném rozsahu na své náklady.
5. Za bezpečnost zodpovídá zhotovitel prací.

Práva a povinnosti Poskytovatele

Další práva a povinnosti:

Technicko-ekonomická studie bude vyhotovena v souladu s příslušnými právními a technickými předpisy, zejména s ohledem na zákon č. 283/2012 Sb., stavební zákon a dále zejména:

- vyhlášku ministerstva dopravy č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, zejména její přílohy č. 2;
- vyhlášku ministerstva pro místní rozvoj č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb;
- směrnici Ministerstva dopravy, odboru liniových staveb a silničního správního úřadu, pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, dostupné zde: <https://www.pjpk.cz/metodicke-pokyny-smernice-a-dalsi-technicke-pre/>;
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, dostupné zde: <https://www.pjpk.cz/technicke-kvalitativni-podminky-staveb-tpk/>;

příčemž bude zejména obsahovat veškeré části, které výše uvedené předpisy a podmínky předpokládají s ohledem na povahu záměru, a to v kvalitě odpovídající účelu záměru.

Technicko-ekonomická studie musí zohlednit související záměry a veškerou platnou územně plánovací dokumentaci, a to k okamžiku předpokládané realizace stavby.

Technicko-ekonomická studie musí splňovat požadavky na dokumentaci pro zadávací řízení, ve kterém bude vybrán Poskytovatel stavby v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

Technicko-ekonomická studie musí být vypracována v souladu se všemi právními předpisy a závaznými technickými normami, zejména ČSN 73 6101, ČSN 73 6102.

Oznámení záměru EIA a Vypracování dokumentace EIA bude provedena v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí.

Další práva a povinnosti týkající se průzkumů a zaměření:

Průzkumy a zaměření budou zhotoveny s ohledem na aktuální znění směrnice Ministerstva dopravy, odboru liniových staveb a silničního správního úřadu, pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, dostupné zde:

<https://www.pjpk.cz/metodicke-pokyny-smernice-a-dalsi-technicke-pre/>

Ostatní práva a povinnosti Poskytovatele:

Poskytovatel je povinen poskytovat Objednateli součinnost při zpracování dodatečných informací v rámci výběrového řízení na Poskytovatele stavby a zpracování konsolidovaných znění dokumentů, které byly ve výběrovém řízení na Poskytovatele opravovány.

Termíny plnění

- a) Předložení výstupů z činností dle bodu 2 soupisu prací ve fázi konceptu, vyjma zpracování položky "Biologický průzkum" - do 150 dní od uzavření smlouvy
- b) Předložení výstupů z činností dle bodu 2 soupisu prací ve fázi čistopisu, vyjma zpracování položky "Biologický průzkum" - do 30 dní od obdržení písemných připomínek Objednatele ke konceptu činností
- c) Předložení výstupů z činností dle bodu 1 soupisu prací ve fázi konceptu, vyjma zpracování položky "Biologický průzkum" – do 90 dní od odsouhlasení finální varianty budoucího obchvatu Objednatelem
- d) Předložení výstupů z činností dle bodu 1 soupisu prací ve fázi čistopisu, vyjma zpracování položky "Biologický průzkum" - do 30 dní od obdržení písemných připomínek Objednatele ke konceptu činností
- e) Předložení výstupů položky "Biologický průzkum" - do 30. 10. 2026
- f) Oznámení EIA ve fázi konceptu – do 30 dní od předání výstupů dle bodu b) a c) tohoto článku

- g) Oznámení EIA ve fázi čistopisu – do 30 dní od obdržení písemných připomínek Objednatele ke konceptu činností dle bodu d) tohoto článku,
 - h) Vypracování konceptu dokumentace EIA – do 360 dní od vydání závěru zjišťovacího řízení, které proběhne na podkladě Oznámení EIA dle bodu e) tohoto článku, a současně do 90 dní od předání všech podkladů a studií, které zajišťuje objednatel dle podmínek vyplývajících ze závěru zjišťovacího řízení,
 - i) Vypracování čistopisu dokumentace EIA – do 30 dní od obdržení písemných připomínek Objednatele ke konceptu dokumentace EIA dle bodu f) tohoto článku,
 - j) Předložení dokumentace EIA na příslušný úřad k zahájení procesu EIA – do 30 dní od schválení čistopisu dokumentace EIA dle bodu g) tohoto článku
 - k) Technická pomoc objednateli:
Dle potřeb objednatel, v průběhu dalších projednání
- Předpoklad plnění – po odevzdání variant obchvatu dle zpracovaného bodu 2 a dalších nutných položek plnění Zhotovitelem pro výběr možností bude schválena finální verze
 - Další položky dle soupisu prací

Fakturace

Dílčí – dle jednotlivých bodů soupisu prací

Fakturace bodu 2 soupisu prací po odevzdání požadovaných dokumentací a výběru finální varianty.

Fakturace bodu 1 soupisu prací po odevzdání požadovaných dokumentací, vyjma zpracování položky "Biologický průzkum"

Výstup:

3x tištěná verze + elektronicky

Kontakty:

Martin Voříšek,
Ing. Marek Hanu

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11,
150 21 Praha 5

SOUPIS PRACÍ

II/114, II/118 Jihovýchodní obchvat Hořovic - TES+EIA

Zajištění projekční přípravy

popis položky	
1. Průzkumy a podklady	
Hydrogeologický posudek (prověření reálnosti zasakování dešťových vod, vliv zářezů na vodní zdroje);	225 000,00 Kč
Odtoková studie	160 000,00 Kč
Hluková studie	200 000,00 Kč
Rozptylová studie	160 000,00 Kč
Dendrologický průzkum	100 000,00 Kč
Biologický průzkum	140 000,00 Kč
Projekt podrobného GTP dle TP 76 - Geologický a geotechnický průzkum - odběr půdních vzorků, posouzení geotechnických vlastností, stanovení hladiny spodní vody, vše v souladu s EIA	150 000,00 Kč
Digitální katastrální mapa	60 000,00 Kč
Průzkumy a podklady celkem	1 195 000,00 Kč

2. Technicko-ekonomická studie	
Průvodní zpráva	130 000,00 Kč
Geodetické zaměření pomocí dostupných podkladů (např. DMR 5G, RÚIAN, KN atd.) vč. polohopisného a výškopisného plánu	208 000,00 Kč
Přehledná situace	70 000,00 Kč
Podrobná situace	170 000,00 Kč
Podélné řezy	130 000,00 Kč
Vzorové a charakteristické řezy	110 000,00 Kč
Další potřebné výkresy a schemata	40 000,00 Kč
Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území	130 000,00 Kč
Analýza území - model dopravní obslužnosti (např. veřejné služby, autobusové a vlakové spojení, efektivní a dostupné cestování pro občany, předpoklad dopravního zatížení)	70 000,00 Kč
CBA ekonomické hodnocení	70 000,00 Kč
Projednání technického řešení jednotlivých variant s DI PČR	90 000,00 Kč
Projednání technického řešení s dotčenými obcemi pro potřeby zapracování do ÚP, vyjádření obcí k variantám a budoucí výstavbě	60 000,00 Kč
Dokladová část (zápisy z jednání), účast na VV, účast na veřejných projednáních	220 000,00 Kč
Záborový elaborát	60 000,00 Kč

Majetková předpříprava (specifikace vlastnických vztahů, identifikace vlastníků, rozdělení pozemků pro potřeby výstavby)	90 000,00 Kč
Vytyčení inženýrských sítí, zákres IS	250 000,00 Kč
Návrh technicko-ekonomického řešení se zhodnocením variant, odhad stavebních a investičních nákladů dle technické specifikace, posouzení jednotlivých předložených variant, porovnání a doporučení (předpoklad doložení 4 varianty)	30 000,00 Kč
Reprografické práce TES	30 000,00 Kč
TES Celkem	1 958 000,00 Kč

3. Technická pomoc Objednateli	
Předpokládaný počet hodin - doplní objednatel	50,00
Hodinová sazba	1 600,00 Kč
Technická pomoc celkem	80 000,00 Kč

4. Oznámení EIA	
Oznámení EIA - textová část	345 000,00 Kč
Studie vlivu na veřejné zdraví	105 000,00 Kč
Studie vlivu na klima	50 000,00 Kč
Studie vlivu na krajinný ráz	90 000,00 Kč
Dokumentace EIA celkem	590 000,00 Kč

5. Dokumentace EIA	
Čistopis dokumentace EIA	305 000,00 Kč
Předložení dokumentace EIA příslušnému úřadu k zahájení procesu EIA	30 000,00 Kč
Dokumentace EIA celkem	335 000,00 Kč

Celkem bez DPH	4 158 000,00 Kč
DPH	21%
Celkem s DPH	5 031 180,00 Kč

Plná moc

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

(zmocnitel)

uděluje plnou moc

společnosti PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 00 Praha 4

IČO: 452 72 387

DIČ: CZ45272387

zapsané v: Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1434

jednající: Ing. Lukášem Svobodou, Ph.D., MBA, předsedou představenstva

(zmocněnec)

k tomu, aby zmocnitele zastupovala při všech právních jednáních, které souvisejí s výkonem inženýrské činnosti, činnosti majetkoprávní přípravy a majetkoprávního vypořádání akce:

„II/114, II/118 Jihovýchodní obchvat Hořovic - TES+EIA“

Zmocněnec je podle této plné moci oprávněn k jednání jménem zmocnitele a k jeho zastupování zejména v následujících činnostech a právních jednáních:

a) *Ve vztahu k řízení o povolení záměru*

- jednání se třetími osobami, dotčenými orgány, úřady a organizacemi, správci inženýrských sítí a s účastníky správních řízení za účelem vydání veškerých dokumentů, stanovisek, vyjádření, povolení, souhlasů a dalších správních rozhodnutí nutných pro vydání pravomocného společného územního a stavebního povolení,
- uskutečňování všech nezbytných jednání jménem zmocnitele, zejm. podepisování, podávání a předkládání žádostí, návrhů a podání podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon a č. 500/2004 Sb., správní řád, případně dalších právních předpisů, zastupování zmocnitele ve správních řízeních, vč. přebírání veškerých souvisejících písemností a rozhodnutí správních orgánů, zastupování zmocnitele při ústních jednáních, podávání opravných prostředků proti správním rozhodnutím a vzdávání se jménem zmocnitele práva odvolání do těchto rozhodnutí,
- zajištění přípravy a uzavírání příslušných smluv (kupní smlouvy, smlouvy o zřízení služebnosti, smlouvy nájemní apod.) s každým jednotlivým vlastníkem pozemku, na němž má být umístěna předmětná stavba, nebo který má být v souvislosti s realizací této stavby dotčen dočasným záborem, zřízením služebnosti atp.

b) *Ve vztahu ke katastrálnímu úřadu*

- zajišťování vkladů vlastnického nebo jiného práva do katastru nemovitostí,
- jednání jménem zmocnitele, zejm. podepisování, podávání a předkládání žádostí, návrhů a podání, podle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, resp. dle zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastupování zmocnitele ve správních řízeních zahájených dle výše uvedeného předpisu, vč. přebírání veškerých souvisejících písemností a rozhodnutí příslušných správních orgánů, zastupování zmocnitele při ústních jednáních, podávání opravných prostředků proti správním rozhodnutím a vzdání se jménem zmocnitele práva na odvolání do těchto rozhodnutí.

Zmocněnec bude právní jednání, k nimž je touto plnou mocí oprávněn, vykonávat prostřednictvím pracovníků pověřených k tomu interními předpisy, popř. těmi pracovníky, u nichž je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé, nebo prostřednictvím třetích osob, které k řešení těchto právních jednání využívá na základě obchodně právního vztahu. Zmocněnec je oprávněn udělit k jednotlivým jednáním plnou moc a zmocnit takovou třetí osobu s předchozím souhlasem zmocnitele.

Plná moc je vystavena do doby vydání kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ

dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Nemáme v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky poddodavatelům. Veškeré práce provedeme vlastními kapacitami.