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SMLOUVA O DÍLO  
„MěÚ NKJP 1/14 – výměna teplovodu“ 

 

 

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 
 

 1. objednatelem:    město Cheb 

 se sídlem:    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

 IČO:    00253979 

 DIČ:    CZ 00253979 

 Bankovní spojení:   KB Cheb č. ú. 528331/0100 

 zastoupený:    Ing. Janem Vrbou, starostou města 

 (dále jen „objednatel“) 
 

 a 

 

2. zhotovitelem:   TEREA Cheb s.ro.   
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 6622 

se sídlem:    Májová 588/33, 350 02 Cheb 

IČO:   63507871 

DIČ:   CZ 63507871    

Bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s. Cheb  č. ú. 781911359/0800 

zastoupený:  Ing. Vojtěchem Lapáčkem, - jednatel 

    Ing. Janem Andreovským, - technický ředitel, jednatel 
 (dále jen „zhotovitel“) 

I. 

Předmět smlouvy 
 

1.  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas na svůj náklad 
a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo 
zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

2.  Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy s tím, že řádně a včas dodá kompletní práce, 
včetně materiálů v rozsahu nutných k provedení díla dle této smlouvy, obecně závazných 
právních předpisů, ČSN, ČN a ostatních norem. 

 

 

II. 

Specifikace díla 
 

1.  Předmětem smlouvy je provedení díla „MěÚ NKJP 1/14 - výměna teplovodu“ které je popsáno 
v projektové dokumentaci zpracované společností  

 (dále též jen „dokumentace“), která tvoří samostatnou přílohu této 
smlouvy. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 04.03.2026, která je 
samostatnou přílohou této smlouvy uložená na odboru investičním Městského úřadu v Chebu.  

2.  Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve 
smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí dle předložené cenové nabídky a specifikace, 

která byla schválena a uložena na odboru investičním. 
3.  Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem místa stavby a nezjistil žádné 

překážky ani další nesrovnalosti v soupisu prací a nabídkové ceně, které by bránily provedení díla 
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dle uvedené ceny a této smlouvy. 
 

III. 

Doba plnění a dodací podmínky 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli ve lhůtě stanovené 
v čl. III odst. 2. 

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 

• Předání místa plnění: 10 dnů před ukončením topné sezóny 2025-2026. 

• Zahájení prací: po ukončení topné sezóny 2025-2026. 

• Termín dokončení prací: do 100 dnů ode dne zahájení stavebních prací. 
• Lhůta pro předání a převzetí prací a odstranění staveniště: do 5 dnů od dokončení 

kompletních stavebních prací. 

3. Místo plnění: MěÚ NKJP 1/14, Cheb 

4. Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení místa 
plnění, odstranění zařízení místa plnění a předání všech náležitostí, dokladů, certifikátů, revizí 
a zkoušek předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem. 

5. Zhotovitel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla a pořídit zápis o předání a převzetí, 
který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad 
a nedodělků. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také správce nebo majitele dotčených objektů a sítí.  

6. V případě objektivně nepředvídatelných skutečností, zejména skrytých závad na stávajících 
konstrukcích, je možné po dohodě s objednatelem prodloužit lhůtu plnění. 

7. Lhůta plnění bude dohodou smluvních stran upravena v případě nemožnosti plnění z důvodu 
okolností, které mají bezprostřední vliv na provádění díla, tj. neplnění závazků objednatele dle 
této smlouvy, vyšší moc, apod., s výjimkou vadného plnění ze strany zhotovitele díla.  Za vyšší 
moc se uznávají události, ke kterým dojde po podpisu smlouvy a jedná se zejména o stávky, 
blokády, hrozbu válečného konfliktu, přírodní pohromy. Po dobu trvání okolnosti vyšší moci se 
povinnosti smluvních stran dočasně přerušují a automaticky se obnovují po jejím ukončení.  

8. Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom skutečností, které vyplývají z obecně závazné vyhlášky 
města Chebu č. 3/2015 O omezení hlučných činností. 

 

 

IV. 

Cena 
 

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přirážek, ve výši:   
 Cena za provedení díla bez DPH      1 229 307,91 Kč 

vyčíslení DPH 21 %          258 154,66 Kč 

celková cena za dílo včetně DPH 1 487 462,57 Kč 

 Cena za provedení díla dle článku IV. odst. 1. bude splatná dle ustanovení článku VI. této 
smlouvy.  

2. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním dle závazného a úplného soupisu prací 
(položkový rozpočet). V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které 
při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, dopravu, odvoz 
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a uložení odpadu, udržování a úklid místa plnění, náklady na služby, atd.). Zhotovitel prohlašuje, 
že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za 
provedení díla, ručí za správnost i úplnost cenové nabídky a přebírá na sebe nebezpečí změny 
okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.  

3. Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny za 
provedení díla či její splátky budou peněžní prostředky odepsány z účtu objednatele ve prospěch 
účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

4. Daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem 
č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat 
předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit ve lhůtě do data splatnosti. Zhotovitel 

je povinen takový doklad opravit, aby splňoval náležitosti dané zákonem. Lhůta pro zaplacení 
začíná běžet dnem doručení opraveného dokladu.  

5. Celková smluvní cena může být navýšena v průběhu trvání smlouvy dále v případě zvýšení 
zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty; v takovém případě bude zvýšena cena o příslušné navýšení sazby DPH ode dne účinnosti 
nové zákonné úpravy DPH. 

6. Celková smluvní cena bude upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 
které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve 
výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového 
rozpočtu nebo smlouvy.  

7. Celková smluvní cena může být upravena započtením veškerých nákladů na provedení těch částí 
díla, které představují objednatelem odsouhlasené vícepráce v souladu s touto smlouvou a jsou 

prováděny nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo 
položkovém rozpočtu. Při vyúčtování dílčích částí ceny dle postupu prací je zhotovitel povinen 
vícepráce vyčíslit samostatně tak, aby překročení nejvyšší přípustné ceny z tohoto důvodu bylo 
objednatelem přezkoumatelné.  

8. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny 
stanovena na základě aktuálních směrných cen cenové soustavy URS a katalogu stavebních prací.  
V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena 

na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu předloženého zhotovitelem 
v rámci výběrového řízení. 

9. Veškeré změny smluvní ceny díla uvedené výše a které nejsou součástí díla dle této smlouvy, 
musí být vždy před realizací písemně objednány a odsouhlaseny uzavřením příslušného dodatku 

smlouvy. Pokud zhotovitel provede některé z takových prací bez potvrzeného dodatku této 
smlouvy, odmítne objednatel jejich úhradu. 

 

V. 

Odpovědnost za vady 

 

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a nedodělků, bude provedeno ve vysoké 
kvalitě a bude mít vlastnosti stanovené ČSN, příslušných ON a předpisů platných v době realizace 
díla. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ode dne řádného protokolárního 
převzetí díla objednavatelem v délce 36 měsíců a zavazuje se, že v této lhůtě bezplatně odstraní 
veškeré závady, jejichž odstranění objednatel uplatní. 

2. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci 

bude popsána vada díla a termín, do kterého požaduje objednatel závadu odstranit. Objednatel má 
právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. 
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3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti kalendářních dnů ode 
dne oznámení reklamace, zahájit odstraňování vady díla.  

4. Neodstraní-li zhotovitel oprávněně reklamované vady a nedodělky v dohodnuté lhůtě, anebo 
nezahájí-li jejich odstraňování, má objednatel právo zadat provedení opravy třetí osobě s tím, že 
náklady na provedenou reklamační opravu budou účtovány na vrub zhotovitele. Zhotovitel se 

zavazuje cenu zaplatit. 

5. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost díla nezanikají na předané části 
díla ani odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od smlouvy.  

6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Ve sporných 
případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci soudním znalcem. Na soudním 
znalci se smluvní strany dohodnou, návrh předkládá objednatel. Náklady za znalečné jdou k tíži 
té smluvní strany, v jejíž neprospěch bude rozhodnuto. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady 
své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli protokolárně předat.  

 

 

VI. 

Platební podmínky 
 

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dílčím způsobem dle 
skutečného postupu provedení díla zhotovitelem. 

2. Zhotovitel předloží nejpozději do 5 kalendářních dnů od uplynutí příslušného intervalu účtování 
zjišťovací protokol a soupis provedených prací obsahující výčet veškerých provedených prací od 
začátku stavby a v příslušném období skutečně provedené práce na prováděném díle, eventuální 
vícepráce a méněpráce.   

3. Objednatel nejpozději do 7 kalendářních dnů předložený zjišťovací protokol potvrdí a vrátí 
zhotoviteli nebo si vyžádá na zhotoviteli zdůvodnění dle odst. 5 tohoto článku. 

4. Úhrada bude provedena na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem za interval účtování, 
který je 1x za měsíc. Objednatel se zavazuje vyžádat eventuální zdůvodnění nebo vyjasnění 
pochybných či vadných částí zjišťovacího protokolu u zhotovitele nejpozději do 5 kalendářních 
dnů od jeho převzetí. Přílohou každého účetního dokladu (faktury) bude vždy odsouhlasený 
zjišťovací protokol a soupis provedených prací. 

5. Splatnost veškerých účetních dokladů (faktur) je stanovena na 14 kalendářních dní ode dne 
doručení dokladu objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka 
prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

6. V případě, že do termínu splatnosti faktury nebudou odstraněny případné závady, prodlužuje se 
splatnost faktury o dalších 10 dnů od termínu odstranění poslední závady, uvedené v předávacím 
protokolu.  

7. Vícepráce provedené zhotovitelem, aniž byla sjednána příslušná změna smlouvy, nebudou 
zhotoviteli uhrazeny. To neplatí, pokud objednatel provedení takových víceprací dodatečně 
písemně schválí, pokud tyto vícepráce byly účelně provedeny, k odstranění hrozících škod nebo 
závad nebo k zamezení rizika postihu v důsledku porušení právních a jiných předpisů, pokud tyto 
okolnosti nevznikly z důvodů na straně zhotovitele. 

8. Úhrada bude provedena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele. 
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VII. 

Smluvní pokuty 
 

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele: 
a) s termínem dokončení prací; 
b) s odstraněním staveniště nad pět dnů od dokončení kompletních stavebních prací; 
c) s předáním kompletních dokladů nezbytných k převzetí díla; 
d) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny 

v protokolu o předání a převzetí díla; 
e) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době. 

- Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu a) činí 1 000 za každý 
i započatý den prodlení. 

- Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu b) činí 1 000 Kč za každý 
i započatý den prodlení.  

- Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu c) činí 200 Kč za každý 
i započatý den prodlení. 

- Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu d) činí 1 000 Kč za každou 
jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení. 

- Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu e) činí 1 000 Kč za každý 
i započatý den prodlení. 

Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za prokazatelné porušení: 
- ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla, smluvní pokuta činí 

1 000 Kč za každé porušení, uvedená částka nenahrazuje eventuální postih ze zavedeného 
správního řízení; 

- ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady, smluvní 
pokuta činí 1 000 Kč za každé porušení, uvedená částka nenahrazuje eventuální postih ze 

zavedeného správního řízení; 
- jakékoliv povinnosti zhotovitele, vyjma shora uvedených ustanovení, vyplývající z této 

smlouvy nebo ze zákona (zejm. nevedení stavebního deníku apod.), smluvní pokuta 
ve výši 1 000 Kč za každé porušení. 

2. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu, pokud odstoupil od smlouvy 
z důvodu uvedených v ustanovení článku X. této smlouvy, výše smluvní pokuty činí v takovém 
případě 5 % z celkové hodnoty díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se zaplacením faktury zhotovitele 
objednavatelem dle této smlouvy, má zhotovitel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,015 % 

z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 
4. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení ze strany 

oprávněné, a to na uvedený účet. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo na případnou 
náhradu způsobené škody. Zhotovitel dává výslovný souhlas k eventuálnímu provedení 
vzájemného zápočtu pohledávek. Smluvní strany dále ujednaly, že vůči sobě neuplatní právo 
namítat nepřiměřenost výše smluvní pokuty dle této smlouvy u soudu ve smyslu § 2051 
občanského zákoníku. 

 

 

VIII. 

Pojištění zhotovitele 
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1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro provádění díla, pojistnou smlouvou pro případ pojistné 
události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla na hodnotu pojistné 
události minimálně ve výši ceny díla sjednané ve smlouvě.  

 

IX. 

Kontrola provádění prací 

1. Objednatel kontroluje provedení díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny 
dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu postupu provedení díla. Kontrolní 
dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna 

dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dne bezodkladně tak, že kontrolní den 
musí být stanoven na termín nikoli delší, než 5 pracovních dnů po doručení písemné žádosti o jeho 

provedení, není-li v žádosti objednatele termín pozdější. Žádá-li o provedení kontrolního dne 
zhotovitel, musí žádost doručit též technickému dozoru, je-li ustaven. Jednací místnost pro 
kontrolní den zajistí objednatel. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém 
rozsahu. 

2. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí na konci kontrolního dne zápis do stavebního 
deníku, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. Záznam podepíší oprávnění zástupci obou 
stran, popř. technický dozor, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, 
jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními 
zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou 
opatření účinná. 

3. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provádění. 
Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí 
s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je 
dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit 
účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci 

a objednatelem požadované doklady.  
4. K odstranění vad zjištěných při kontrole stanoví objednatel zhotoviteli v rámci nejbližšího 

kontrolního dne přiměřenou lhůtu, která se zapíše do zápisu z kontrolního dne. Jestliže zhotovitel 
vady neodstraní ve stanovené lhůtě, objednatel je oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní 
pokutu podle článku VII. této smlouvy a stanovit další lhůtu pro odstranění vad. Pokud zhotovitel 
neodstraní vady ani v písemně stanovené dodatečné lhůtě, považuje se toto za podstatné porušení 
smlouvy zhotovitelem a objednatel má právo od smlouvy v souladu s ustanovením článku X. 

odstoupit. 

X. 

Odstoupení od smlouvy 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 
zákon či tato smlouva, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení 
od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení 
zhotoviteli. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle 
směřujícího k odstoupení od smlouvy objednatelem ruší. Smluvní strany se dohodly, že 
podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele: 
a) termínem dokončení prací v jednotlivých objektech; 

b) s odstraněním staveniště nad pět dnů od dokončení kompletních prací; 
c) s předáním kompletních dokladů nezbytných k převzetí díla; 
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d) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu 

o předání a převzetí díla; 
e) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době. 

 

XI. 

Kontaktní osoby a doručování 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou pro technickou realizaci stavby a odsouhlasení 
provedených prací na straně objednatele je: 

       

       a na straně zhotovitele:  

2. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou ve věcech smlouvy, dodatků, plateb a faktur 

na straně objednatele je:  Ing. Marcela Nečekalová, vedoucí odboru investičního  

a na straně zhotovitele: Ing. Vojtěch Lapáček, jednatel 

    Ing. Jan Andreovský, - technický ředitel, jednatel 
Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu doručování: 

• Poštou, elektronicky – faktury a dodatky ke smlouvě  
                                                              – adresa objednavatele: v záhlaví této smlouvy. 

            – adresa zhotovitele: v záhlaví této smlouvy. 
• Osobně – veškeré technické doklady, zápisy atd., vyplývající z vlastní technické realizace 

akce. Za objednatele i zhotovitele potvrdí převzetí kontaktní osoby, nebo jejich zástupci.  

• V případě doručování dokumentů se za řádně doručené považují též dokumenty doručené 
prostřednictvím datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona č. 300/2008 Sb., 
v platném znění, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení 
se nepoužijí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy 
se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup 
k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode 

dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený 
posledním dnem této lhůty. Takovéto doručení dokumentu má stejné právní účinky jako 
doručení do vlastních rukou. 

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy 
pro doručování, budou neprodleně informovat druhou stranu.  

 

 

XII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá. Tato 

smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném 
registru v souladu s uvedeným zákonem. 

2. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk. Každý 
stejnopis má právní sílu originálu. 
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3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena 
ostatní ustanovení smlouvy. 

4. Smluvní strany se dohodly, že promlčecí lhůta k uplatnění práv smluvní strany bude 10 let 
od doby, kdy mohlo být uplatněno poprvé. 

5. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat výhradně oboustranně odsouhlasenými, 
písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. K jakýmkoli jiným formám změn, než dodatkům této smlouvy případně ústním ujednáním 
se nepřihlíží.  

6. Smluvní strany se dohodly, že promlčecí lhůta k uplatnění práv smluvní strany bude 10 let 
od doby, kdy mohlo být uplatněno poprvé. Smluvní strany dále ujednaly, že zhotovitel není 
oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo 
jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

7. Smluvní strany dále ujednaly, že zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky 
a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. 

8. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela svéprávné, že tato smlouva 
je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně přečetly, zcela 
jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad, uzavírají ji 
dobrovolně, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek 
a takto ji podepisují. 

9. Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením článku IV. odst. 1 písm. d) směrnice č. 6/2025 

pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo 
založenými městem Cheb, schválené usnesením rady města Chebu č. RM 219/5//2025 dne 

16.04.2025, a její uzavření bylo schváleno vedením města Chebu zápis č. 11/26 ze dne 17.03.2026 
bod č.3. 
 

 

V Chebu dne ………………                              V Chebu dne ……………… 

______________                              

        za zhotovitele                                         za objednatele 

Ing. Vojtěch Lapáček, jednatel                                                    Ing. Jan Vrba, starosta 

Ing. Jan Andreovský, technický ředitel, jednatel 


