Smlouva o dílo ev. č. DS201600790
uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník



I. Smluvní strany:


Objednatel: 		statutární město Liberec 
Nám. Dr. E. Beneše 1 
460 59 Liberec 1 
IČ: 00 26 29 78 
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města, 
ve věcech této smlouvy zastoupené: Ing. Karolínou Hrbkovou, náměstkyní primátora pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí 
/dále jen objednatel/ 

Zhotovitel: 		Jan Židlický	
			Kateřinská 77, Liberec 14  460 14	
			IČ: 62767674
DIČ: CZ7408122568	
Bankovní spojení: 505025123/0300 ČSOB Liberec			
			zastoupené Janem Židlickým
/dále jen zhotovitel/ 




II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.  




III. Dílo

1. Dílem se dle této smlouvy rozumí realizace stavby „Odkanalizování skládky Zlaté návrší v k. ú. Růžodol I“ včetně přivedení elektrické energie pomocí nové elektrické přípojky. 
2. Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je svedení odpadních vod z uzavřené skládky TKO Zlaté návrší v k. ú. Růžodol I do kanalizačního řadu směrem na čistírnu odpadních vod v Londýnské ulici v Liberci.
3. Místem plnění předmětu díla jsou p. p. č. 1384/1, 1387/1, 1383/1, 1388/1, 1385/1, 1386/4, 1353/2, 1351, 1386/2, 1353/1, 1356/1, 1352/1, 1350/3, 1350/1, 1348/1, 1350/2, k.ú. Růžodol 1, obec Liberec. 
4. Rozsah díla a bližší specifikace jsou uvedeny v příloze č. 1 – výkaz výměr odkanalizování a v příloze č. 2 – výkaz výměr přípojka. Přílohy č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy.


IV. Cena

1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy na základě nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku „Odkanalizování skládky Zlaté návrší v k. ú. Růžodol I“ ze dne 22.9.2016 a je smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	1.141.837,- Kč
DPH činí:		   239.786,- Kč
Cena s DPH:	1.381.623,- Kč

2. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. 
3. Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení díla, je možné tyto práce zadat v souladu se směrnicí rady č.3RM – Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec.
4. Objednavatel se zavazuje tuto částku uhradit na základě faktury od zhotovitele po předání díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení ob-jednateli. Při předání díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran. 
5. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný předávací protokol, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
6. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 
7. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací. 
8. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. 




V. Doba provedení díla

Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků v období od data podpisu této smlouvy do 15. 11. 2016. 







VI. Sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle čl. V, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany ne-dohodnou jinak. 
2. V případě, že zhotovitel nepředá dílo ani v dodatečné 15 denní lhůtě po termínu dle čl. V., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen. 
3. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. IV odst. 4., zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy. 
4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění zjištěné vady díla dle čl. IX odst. 5, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak. 


VII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy. 
2. Zhotovitel zodpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, a to jak objednateli, tak třetím osobám. 
3. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 
4. Zhotovitel je povinen dodržet podmínky pro umístění stavby uvedené v územním rozhodnutí pod č. j. SURR/7130/196269/15-Pe. Toto rozhodnutí je uvedeno v příloze č. 3 a je nedílnou součástí této smlouvy.




VIII. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 
2. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění díla. 





IX. Záruky na dílo

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, neodpovídá specifikaci veřejné zakázky „Odkanalizování skládky Zlaté návrší v k. ú. Růžodol I“. 
2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění za škody, vyplývající z jeho podnikatelské činnosti. 
3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky veřejnoprávních orgánů, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 
4. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku v rozsahu 36 měsíců od dokončení a protokolárního předání objednateli. 
5. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty dle bodu 4 tohoto článku. Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno písemně, elektronickou korespondencí nebo doporučeným dopisem. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení reklamace. 
6. Smluvní strany sjednávají právo Objednatele požadovat v době záruky bezplatné od-stranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu. 
7. Zhotovitel je povinen v plném rozsahu uhradit objednateli škody, které vzniknou neodbornou nebo nekvalitně provedenou prací. 




X. Závěrečná ujednání

1. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své pro-hlášení stvrzují svými podpisy. 
2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk, objednatel obdrží po dvou výtiscích. 
4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem. 
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran. 
6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě. 




XI. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V Liberci dne ……………. 				           V Liberci dne ………………..






…………………………………				…………………………………
Za zhotovitele							Za objednatele
Jan Židlický							Ing. Karolína Hrbková
náměstkyně pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí


Seznam příloh:	1) Výkaz výměr odkanalizování
			2) Výkaz výměr přípojka
			3) Podmínky územního rozhodnutí


Příloha č. 1 - Výkaz výměr odkanalizování 
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Příloha č. 2 – Výkaz výměr přípojka 
	Název
	Mj
	Počet
	Cena
	Cena celkem

	Elektromontáže 
	 
	 
	 
	 

	Dodávky
	 
	 
	 
	 

	Přípojková skříň SS100 na kompaktním pilíři, monolitické provedení, včetně bodu rozdělení soustavy TN-C na TN-S, včetně výkopu, základu, usazení a záhozu
	ks
	1,00
	20 000,00
	20 000,00

	Nerezové zatahovací pásky pro betonový stožár, včetně montáže
	ks
	9,00
	500,00
	4 500,00

	Pojistka velikost 00
	ks
	6,00
	250,00
	1 500,00

	Univerzální odbočná svorka pro odbočení CU vodiče z AL lana
	ks
	4,00
	1 000,00
	4 000,00

	Kabelová koncovka do 1kV
	ks
	4,00
	1 000,00
	4 000,00

	Manipulace a přepojování
	hod
	6,00
	550,00
	3 300,00

	Dodávky - celkem
	 
	 
	 
	37 300,00

	Zemní práce
	 
	 
	 
	 

	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 
	m
	11,00
	74,00
	814,00

	ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU 
	m3
	0,75
	2 500,00
	1 875,00

	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH 
	m3
	0,75
	2 500,00
	1 875,00

	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 
	m3
	0,50
	1 400,00
	700,00

	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 
	m2
	2,50
	25,00
	62,50

	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S 
	m3
	0,50
	7 900,00
	3 950,00

	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S 
	m3
	0,50
	7 500,00
	3 750,00

	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM - Zálivka typ N2
	m
	11,00
	150,00
	1 650,00

	Vytýčení trati - Kabelové vedení ve volném terénu
	km
	0,41
	2 000,00
	820,00

	Sejmutí drnu, nářez drnu, naložení, odvoz
	m2
	143,50
	40,00
	5 740,00

	Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 1100mm
	m
	5,00
	255,00
	1 275,00

	Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm
	m
	405,00
	165,00
	66 825,00

	Zřízení kabelového lože - Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm
	m
	820,00
	65,00
	53 300,00

	Folie výstražná z PVC - Šířka 33cm
	m
	410,00
	45,00
	18 450,00

	Plastová zákrytová deska PE-HD 1000x300mm
	ks
	410,00
	100,00
	41 000,00

	Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 600mm
	m
	405,00
	48,00
	19 440,00

	Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 900mm
	m
	5,00
	72,00
	360,00

	Odvoz zeminy - Do vzdálenosti 1 km
	m3
	28,70
	92,00
	2 640,40

	Odvoz zeminy do 10 km, včetně skládkovného
	m3
	28,70
	450,00
	12 915,00

	Úprava povrchu - Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3
	m2
	90,50
	24,00
	2 172,00

	Zemní práce - celkem
	 
	 
	 
	239 613,90

	Kabely a vodiče
	 
	 
	 
	 

	CYKY-J 5x2.5 , pevně
	m
	8,00
	65,00
	520,00

	CYKY-J 4x25 , pevně
	m
	464,00
	245,00
	113 680,00

	Kabely a vodiče - celkem
	 
	 
	 
	114 200,00

	Trubky
	 
	 
	 
	 

	Ocelová bezešvá trubka pr. 70 mm, včetně kotevního materiálu na sloup
	m
	9,00
	350,00
	3 150,00

	Chránička korugovaná, vn. průměr 63 mm
	m
	10,00
	70,00
	700,00

	Chránička korugovaná, vn. průměr 110 mm
	m
	10,00
	95,00
	950,00

	Trubky - celkem
	 
	 
	 
	4 800,00

	Uzemnění
	 
	 
	 
	 

	FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně
	m
	172,00
	54,00
	9 288,00

	FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně
	m
	3,00
	47,00
	141,00

	SR3b spoj pásek-drát
	ks
	3,00
	75,00
	225,00

	SR 2a pro pásek 30x4mm
	ks
	12,00
	75,00
	900,00

	Uzemnění - celkem
	 
	 
	 
	10 554,00

	Ostatní
	 
	 
	 
	 

	Vytýčení stávajících sítí
	ks
	1,00
	5 000,00
	2 500,00

	Dokumentace skutečného provedení
	ks
	1,00
	10 000,00
	5 000,00

	Provedení revize a vypracování revizní zprávy
	ks
	1,00
	5 000,00
	3 500,00

	Geodetické zaměření
	ks
	1,00
	7 500,00
	5 000,00

	Ostatní - celkem
	 
	 
	 
	16 000,00

	Elektromontáže - celkem
	 
	 
	 
	422 467,90

	Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, kabelová oka, dutinky, svazovací pásky, příchytky pro vodiče a kabely a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla
	 
	 
	 
	 

	Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot, geodetické zaměření, pronájem techniky (jeřáb, plošina, atp) a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak. 
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Odkanalizovani skladky Zlaté navrsi v k.0. Rizodol |
Objekt: 001 - Odkanalizovani skladky Zlaté navrsi
Misto: pozemky v k.u. Rizodol | Datum: 25. 5. 2016
Objednatel: Statutarni mésto Liberec Projektant: Ing. Pavel Schneider, Klosterma
Zhotovitel: Jan Zidlicky Zpracovatel:
Kod - Popis Cena celkem [CZK]
1) Naklady z rozpoctu 719 369,44
HSV - Prace a dodavky HSV 477 083,17
1 - Zemni prace 180 978,61
4 - Vodorovné konstrukce 21 688,18
8 - Trubni vedeni 260 144,64
997 - Presun suté 792,00
998 - Pfesun hmot 13 479,74
M - Prace a dodavky M 182 286,27
21-M - Elektromontéze 12 000,00
35-M - Montéz Cerpadel, kompr.a vodoh.zaf. 169 500,00
46-M - Zemni prace pfi extr.mont.pracich 786,27
VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady 60 000,00
VRN3 - Zafizeni stavenisté 20 000,00
VRN4 - InZenyrska innost 40 000,00
2) Ostatni naklady 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 719 369,44
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ROZPOCET

Stavba: Odkanalizovani skladky Zlaté navrsi v k.0. Rizodol |
Objekt: 001 - Odkanalizovani skladky Zlaté navrsi
Misto: pozemky v k.0. Rizodol | Datum: 25. 5. 2016
Objednatel: Statutarni mésto Liberec Projektant: Ing. Pavel Schneider, Klosterma
Zhotovitel: Jan Zidlicky Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady z rozpoctu
y P 719 369,44
HSV - Prace a dodavky HSV 477 083,17
1 - Zemni prace - 180 978,61
1 K 115001103 Pfevedeni vody potrubim DN do 250 m 1 10,000 450,001 4 500,00
T —
j 5 i Femisténir a § |
2 K 121101103 i::)mr:n ornice s premisténim na vzdalenost do ms | 22,040 44,80 987,39
1 |sourdmikeivhi & P T 1
3 K 130901122 Bouréni ke v hloubenych vykopévkéch ze zdiva 2,000 5310,00 10 620,00/
z betonu prokladaného kamenem rucné |
4 K 131201102 [iouben Jam niesapaeeyEnhOMINE S i | 43600 147,00 19.639,20
|objemu do 1000 m3
5 K 131201109 |Priplatek za leptvost.u hloubeni fam m3 26,720 20,40 545,00
\nezapazenych v horniné tf. 3
Hloubeni ryh § do 2000 iné tF. f -
6 K 132201201 loten tyh/> do 2000 i ¥ harmincies. m3 94,650 346,00 32 748,90
objemu do 100 m3
7 K 151101101 ;:zze: pfilozného pazeni a rozepfeni stén ryh hl m2 105,060, 91,20 9581,47
. i oHloEnho pater] PR T —T
8 | K 151101111 qutranen| prilozného pazeni a rozepfeni stén 2 105,060 16,10 1691,47
| ‘ryh hldo2m
| I R T RIS T
"9 | K 161101101 ‘S\ﬁsle premisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 hl Wi 94,650 70,10 6634,97
| |wkopudo2,5m
Svisté premisténi vykopku z horniny t7. 1 a 4 hl
10| K 161101103 PYLAc premistem vykopkuziominy L= fiaz AL L.y 32,064 248,00 7951,87
vykopu do 6 m |
518 premistént vy T - —
1] k 161101153 S»{|s é premisténi vykopku z horniny tf. 5 az 7 hl i3 2,000 368,00 736,00
vykopu do 6 m
12| K 162301101 Vodorovne premistenicoB00 . | m3 389,580 67,20 26179,78
vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 |
S B — edsimibicls B CO— S
13| K 162601152 Vodorounc premistenido 000 ' m3 2,000 202,00 404,00
vykopku/sypaniny z horniny tf. 5 az 7
14 K ;167101101 Nakladani vykopku z hornin tF. 1 az 4 do 100 m3‘ m3 139,290 153,00 21311,37
SR SEaE S8 = Wiff'hi . ” o 1 i ——
15 K 174101101 Zasyp jam; Sachet.yh nebio kolem/objek m3 139,290 78,50 10 934,27
sypaninou se zhutnénim |
- s r—— rH T e e
16 K 175151101 Obsypani potrubi strojné sypaninou bez m3 30,856 186,00 5739,22
prohozeni, ulozenou do 3 m
17 M 583373310 Stérkopisek (Bratcice) frakce 0-22 - 61,712 243,00 14 996,02
) . Rozprostfeni ornice tl vrstvy do 206 mm pl do N . o
18 K 181301103 500 m2 v roving nebo ve svahu do 1:5 m2 88,160 51,60 4 549,06
L T ik = h -
19| K 181411121 Zalozeni lucn!hovtravn\ u vyseverr\ plochy do m2 88,160 5,44 479,59
| 1000 m2 v roviné a ve svahu do 1:5
- - I - -
120 | M 005724800 osivo smés jetelotravni kg 1,322 99,80 131,94
21| K 182101101 Svahovani v zafezech v horniné tf. 1 az 4 m2 15,660 39,40 617,00
4 - Vodorovné konstrukce 21 688,18
11,948 757,00 9 044,64
| il

22 K 451573111

Loze pod potrubi otevieny vykop ze §térkopisku = m3
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Popis

Cena celkem [CZK]

pC Typ Kod MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK]
P = ———
23 K 452321151 Oladnideshyze i LGN OtRRY i 4176 2750,00 11 484,00
vykop
Bednéni podkladnich desek nebo blokii nebo
24 K 452351101 sedlového lofe otevieny vykop m2 3,944 294,00 1159,54
8-Trubnivedeni o N - 1260 144,64
Montaz kanalizaniho potrubi z PE SDR11
25 K (871224201 otevieny vykop sklon do 20 % svafovanych na m 110,200 69,10 7614,82
tupo D 63x5,8mm
26 M 286136840 potrubi kanalizacni tlakové PE100 SDR 11 63 x - 110,200 103,00 11350,60
5,8 mm
27 K 892241111 Tlakova zkouska vodou potrubi do 80 m 110,200 13,00 1.432,60
. Zabezpeceni koncli potrubi DN do 366;717 - | )
28 K (892372111 iakovjeh zheutkdck vodon kus 2,000 5 800,00 11 600,00
29| K 894401211 Osazgn1 betonovych dilct pro Sachty skruzi - 2,000 560,00 1120,00
rovnych | |
i - :
|4 | skruz betonovd 3achetni TBS-Q. 1 100/ 100
3 30 M 592243070 Ekati kus 1,000 2550,00 2 550,00
i T ks e . Q. o o - | o B
T Y A— st betonovd Sachetni TBS-Q. 1 100/50 s 000 1430,00 T
| |D100x50x12 cm
32| K 894402211 g:::::;::;::wym dilctl pro achty skt kus 1,000 566,00 566,00
| skruz betonovd prechodovd TBR-Q 625/600/120 §
(33 M 592241680 $PK 62,51 10060x12 cm us 1,000 2 180,00 2 180,00
Osazeni a dodavka ZB nadrze PNO L ..
35| K 894421001 Sl 0 h5s id iap kus 1,000 145 000,00 145 000,00
Osazeni a dodavka ZB zakrytové desky s ‘
31 & eenon typickym otvorem PNO 240/610/25 ZDP-14 kus 1,000 &7 50,00 L 500'001
Poklop plastovy pochiizi pro zatizeni 1 ,75”t7 . ‘
34 K (848120510001 |pier’ D evirant na kit kus 1,000 2500,00 2 500,00‘
37 i K |899721111 z'é:fé'jé“"' YodiciDhdo 1 50:mm na,potrubi 110,200 37,00 4077,40
8 ‘ K 899722113 §zt| potrubi z plastd vystraznou folii z PVC W 110,200 11,10 1 213,22!
| 24 o |
9 esun suté 792,00
Poplatek za ulozeni betonového odpadu na |
# , 9 792,00|
39 K 997221815 sktadce (sKladkovné) t 4,400 mo,ooJ 92 oc!
998 - Pfesun hmot . 13 479,74
- . . |
40 K 998276101 Presim henot proitrubif vedeniz trub2 t 92,327 146,00 13 479,74/
plastickych hmot otevieny vykop
M - Prace a dodavky M 182 286,27
21-M - Elektromontéze - 12 000,00
T I e - . n r
4 K ‘110190523“)01 i'::’o"vt::;',d“d“ka Toziidece pro Venkov! kus 1,000 12.000,00 12 000,00
~ 35-M- Montaz Cerpadel, kompr.a vodoh.zaf. 169 500,00
T 13 2 " . PR | o
|42 K 350151001 "lf:lztvayzc:f:;?biwpadla ponemE RO CEIPAN | jux 2,000 42 500,00 85 000,00
| £ $ SO S— — . S—— - —
| 43| K 350151002 Vystrojeni Zerpaci stanice kpl 1,000 84 500,00 84 500,00
46-M - Zemni prace pfi extr.mont.pracich 786,27
T 1 Thn . - e P P = e rem————
44| K 460071003 gloubem nezapazenych jam strojné v horniné t¥ 0,392 171,00 67,03
45 K 460080013 L2kdadove Korstukce  monalitického betonu ¢ 0,147 2290,00 336,63
P Y Po— Zésyp jam nebo rih strojné vietné zhutnénive ii4e 050 -

volném terénu
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Typ Kod

K 1460510084

M 345713510

-
K 1460600022

Popis

ve zdivu, priméru do 10 cm

|trubka elektroinstalaéni ohebnd Kopoflex,
HDPE+LDPE KF 09050
Vodorovné premisténi horniny jakékoliv tfidy do
500 m

VRN - Vedlejsi rozpocCtové naklady

VRN3 - Zafizeni staveni§té

K 030001000

VRN4 - Inzenyrska Cinnost

51 ‘ K |041403000

Zafizeni stavenité

Koordinator BOZP na stavenisti

Strana52z5

Kabelové prostLE i trub plastovych do otvoru I k’us

MJ Mnozstvi J.cena [CZK]
1,000‘ 245,00‘
3,500 23,00

m3 0,637‘ 58,70

kpl | 1,000 20 000,00
2,000

Cena celkem [CZK]

245,00

80,50

37,39

60 000,00

120 000,00

20 000,00/

40 000,00
40000,00
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MAGISTRAT MESTA LIBEREC
odbor stavebni ufad

nam. Dr. E. Bene3e 1, 460 59 Liberec 1
tel. 485243 111

C. j.: SURR/7130/196269/15-Pe Liberec, dne 25.4.2016

CI'MML 085177/16
idne: /£S5 WG

Opravnéna tiedni osoba: Perglerova Radmila N o )
tel. 485243603 Rozhodnuti je v pravni mo

aje vykonatelné: « dnem nabyii pravn!
= po Ihité k plnéni dnel

STATUTARNI MESTO LIBEREC
nam. Dr. E. BeneSe &.p. 1/1

Liberec I-Staré Mésto

460 01 Liberec 1

ROZHODNUTI
UZEMNi ROZHODNUTI

Vyrokova &ist:

Magistrat mésta Liberec, odbor stavebni tfad, jako stavebni tfad prislusny podle § 13 odst. 1 pism. d)
zédkona ¢&. 183/2006 Sb., o tzemnim pldnovéni a stavebnim ¥adu (stavebni zékon), ve znéni pozdé&jsich
predpisii (déle jen "stavebni zakon"), v izemnim fizeni posoudil podle § 84 az 91 stavebniho zékona
zadost o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni (ddle jen "rozhodnuti o umisténi stavby"),
kterou dne 23.10.2015 podalo a dne 29.2.2016 doplnilo

STATUTARNI MESTO LIBEREC, ICO 00262978, nam. Dr. E. Benese &.p. 1/1, Liberec I-
Staré Mésto, 460 01 Liberec 1

(dale jen "Zadatel"), a na zéklad@ tohoto posouzeni:
I. Vydava podle § 79 a 92 stavebniho zakona
rozhodnuti o umisténi stavby

Odkanalizovani skladky Zlaté navrsi, pFipojka NN a vystavba retenéni nadrie
Liberec, Liberec XI-RiZodol I, K Bauhausu

(déle jen "stavba") na pozemku parc. &. 1348/1 (ostatni plocha), parc. €. 1350/1 (trvaly travni porost),
parc. €. 1350/3 (trvaly travni porost), parc. &. 1351 (ostatni plocha), parc. &. 1352/1 (trvaly travni porost),
parc. €. 1352/7 (trvaly travni porost), parc. &. 1352/8 (trvaly travni porost), parc. €. 1383/1 (orn4 pida),
parc. & 1385/1 (orné pida), parc. &. 1386/2 (trvaly travni porost), parc. &. 1386/4 (trvaly travni porost),
parc. &. 1387/1 (zastavéné plocha a nadvofi), parc. & 1408/2 (ostatni plocha) v katastralnim tzemi
Riizodol I.

o

Druh a tiéel umist'ované stavby, uréeni prostorového FeSeni stavby:

- Nové navrhovany zpisob odvadéni odpadnich vod ze skladky spociva ve vybudovani podzemni
zelezobetonové prefabrikované retenéni nadrze o rozmérech 2,40 x 6,10 x 2,72m a objemu 34 m3,
kterd bude zérovef slouzit i jako Serpaci achta se dvéma kusy ponornych kalovych &erpadel, ktera
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budou ve stfidavém provozu vy&erpavat odpadni vodu do vefejného tlakového kanalizaéniho fadu ve
spravé SEVK, a.s., v max. mnoZstvi 2,0 U/s. NadrZ bude opatfena bezpe¢nostnim prepadem, ktery
bude sveden do stévajici trasy odtoku odpadnich vod ptes mérny objekt.

Z retenéni nadrze bude vedena tlakové kanalizadni pripojka PE 100 63 x 5,8 SDR 11 v celkové délce
110,2 m. Pfipojka bude vedena podél obsluzné asfaltové komunikace. V severozapadni &sti
pozemku parc.g. 1383/1 v k.. Rizodol 1 bude napojena dodatedng vybudovanou odbotkou do
vefejného tlakového kanaliza¢niho ¥adu.

Pfipojka NN délka 405m - pro napdjeni nového zatizeni, Na stavajicim podp&mém bodu, na
pozemku parc.&. 1352/7 v k.i. Rizodol I bude osazena pojistkova skiii SP100, napojena na vrchni
veden, ze stoZiru bude proveden svod do zem& kabelem CYKY-J 4x16. Z ptivodniho vedeni bude
napojen elektromérovy rozvadés na kompaktnim piliti ER112/NKP7P, ktery bude umistény na
vefejné pistupném misté na pozemku parc.€. 1352/8 v k.4. Rizodol 1. Z elektromérového rozvadite
povede vedeni CYKY-J 4x25 v soubshu s novou pfipojkou kanalizace do mista budouci
prederpévaci jimky. V misté jimky bude osazena skiiii na kompaktnim piliti $S100, dopln&na o
sbémici rozdéleni soustavy z TN-C na TN-S. Ze skiiné 85100 bude napojen kabelem CYKY-J 5x2,5
rozvad&¢ pfeterpavaci jimky.

Umisténi stavby na pozemku:

Kanalizaéni pfipojka a retenéni nédr# budou umistény na pozemcich parc.&. 1386/2, 1386/4, 1383/1
a 1408/2 v katastralnim tizemi Ritzodol I. Kanaliza&ni pripojka je umist&na ve vzdélenosti 6,3 m od
hranice s pozemkem parc.&. 1408/2, 4,6m od hranice s pozemkem parc.¢. 1408/1 a 32,2m od hranice
s pozemkem parc.&. 1390/1, ve v k.4. Riizodol 1. Retenéni nidrZ je umisténa ve vzdalenosti 15,7m
od hranice s pozemkem parc.&. 1351 a 1,8m od hranice s pozemkem 1386/4 vSe v k.u. Rizodol L.
Pfipojka NN bude umist&na na pozemecich parc.€. 1352/7, 1352/8, 1352/1, 1348/1, 1350/1, 1350/3,
1351, 1386/2, 1386/4, 1385/1, 1383/1, 1387/1, vie v k.. Rizodol 1. Pfipojka NN je vedena ve
vzdélenosti 1,13 - 3,81m od hrany asfaltové komunikace.

Vymezeni lizemi dotéeného vlivy stavby.

.

Stavba nebude mit vliv na sousedni pozemky a stavby.

Stanovi podminky pro umisténi stavby:

Stavba bude umisténa v souladu s grafickou prilohou rozhodnutf, ktera obsahuje vykres soucasného
stavu Uzemi v méfitku Katastralni mapy se zakreslenim stavebniho pozemku, pozadovanym
umisténim stavby, s vyznadenim vazeb a vlivii na okoli, zejména vzdalenosti od hranic pozemku a
sousednich staveb — vykres celkové situace (na podkladu Katastrélni mapy) v méfitku 1:500. Zakres
je soucdsti dokumentace pro \izemni Fizeni, kterd byla zpracovéna a autorizovana Ing. Pavlem
Schneidrem autorizovanym inZenyrem pro stavby vodniho hospodéistvi a krajinného inZenyrstvi —
CKAIT 0501022, a byl ovéfen stavebnim uradem. Cast elektro-pfipojka NN byla zpracovana a
autorizovéna Martinem Senberkem autorizovanym technikem pro techniku prostfedi staveb, spec.
elektrotechnicka zafizeni — CKAIT 0500807.

Jako stavebni pozemky se vymezujf &asti pozemki parc. &. 1348/1, 135071, 135073, 1351, 1352/1,
1352/7, 1352/8, 1383/1, 1385/1, 1386/2, 1386/4, 1387/1, 1408/2 v katastralnim dzemi Rizodol

Pro zafizeni stavenisté budou vyuzity pozemky podél stavby.

V projektové dokumentaci vy3$iho stupné budou zakresleny vSechny podzemni sité lezici v navrzené
trase dle skute¢ného stavu. Soub&h a navr¥ené kiizeni stavajicich siti a s nimi souvisejicich zafizeni
bude projednéno pisemné se spravei (Vlastniky) stévajicich siti a doklady o projednani budou k
dokumentaci prilozeny. Podminky pro umisténi stavby a provedeni praci v blizkosti inzenyrskych
siti budou respektovany v projektové dokumentaci vy3Siho stupnég.

Pred zahajenim stavebnich praci stavebnik ozndmi zdmér pfedem Severodeskému muzeu v Liberci,
p-0., a uvede spojeni na zastupce dodavatelské firmy, ktery zodpovida za postup zemnich praci.
Budou dodrzeny podminky z vyjddreni spolecnosti Severoceské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne
25.1.2016, zn. 016610013888/0TPCLI/He, a to-
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1. Zahajeni vykopovych praci stavebnik ozndmi miniméalng 14 dnd pfedem na kanalizaéni
provoz vLiberci — Vratislavice, Sladovnickd 1082. Pred zahdjenim zemnich praci
stavebnik pozidi o vytydeni vodovodniho fadu a kanalizace (nutné objednat na tel.
840 111 111; info@scvk.cz). Investor stavby si musi zajistit souhlas majitelii viech
dotcenych pozemkii.

2.V ochranném pasmu vodovodniho potrubi a kanalizace budou zemni préace provadény
ruéné bez pouziti mechanizace. Ochranné pasmo vodovodniho fadu a kanalizatnich stok
do priméru 500 mm — 1,5 m, nad primér 500 mm — 2,5 m, pfi hloubce uloZeni vétsi ne
2,5 m se vzdélenosti zvy$uji o 1,0 m.

3. Vtrase vytlainé Esti pripojky bude uloZena vystrazni folie se signalnim vodidem vodivé
propojena na kovové &4sti.

4. Napojeni ptipojky na kanalizaci bude provedeno zpisobilou firmou (jedn4 se o napojeni
na tlakovou kanalizaci) a to na zikladé platného povoleni stavebniho Gfadu a sepsané
Zédosti o ptipojku. Napojeni piipojky do stoky bude provedeno navrtdvacim pasem nebo
odbo&kou.

5. Pred zdhozem bude piizvin zistupce kanalizadniho provozu Severotes| ych vodovodi a

kanalizaci, a.s. a provede kontrolu napojeni (Ing. Iveta Vikové, mob.: 601 576 467) a bude

sepsén z4pis o kontrole (revize ptipojky). Zépis o kontrole bude podkladem pfi sepsani
smlouvy k odvadéni odpadnich vod.

6. Pfed zahdjenim uzivini stavby nim bude predéno geodetické zaméfeni skuteiného
provedeni vodovodni a kanaliza&ni ptipojky v soufadnicich JTSK (situace — formét dgn,

seznam soufadnic — txt v elektronické podobé (na CD) tak i v papirové formé) a protokol
o zkousce nepropustnosti kanalizadni pripojky.
7. K zévéretné kontrolni prohlidce (uvedeni do provozu) stavebnik predlozi souhlas SEVK
na zékladé spIn&ni vy3e uvedenych podminek.
8. Cerpaci stanice ziistane v majetku a provozovéni investoru stavby.
Sepsani Zidosti o zfizeni kanalizagni ptipojky a uzavieni smlouvy na odvadéni odpadni vody
provede vlastnik pfipojované nemovitosti na pobo&ce Severoteskych vodovodii a kanalizaci, a.s.
v Liberci, Sladovnick4 1082 v iitedni dny Pondgli a Streda 8,00 — 17,00 h, P4tek 8,00 — 14,00 h
s témito podklady: toto vyjadfeni, povoleni stavebniho ufadu, dokumentace, vypis z katastru
nemovitosti, v pfipadé zastupovéani plna moc vlastnika nemovitosti k uzavien; smlouvy s naf
spole¢nosti, €. u¢tu k platbam, v ptipad§ pravnické osoby vypis z OR a osvédieni o registru
DIC.

Uzavfeni smlouvy k odvédéni odpadnich vod provede vlastnik pfipojované nemovitosti

bezprostfedng po napojeni a kontrole napojeni pracovnikem kanalizaéniho provozu SEVK.

Vypousténi odpadnich vod

1. Vypousténé odpadni vody budou priib&zné méfeny zafizenim k tomu uréenym. Objem
vypousténych vod bude mési¢né hlasen provozovateli Severoteskych vodovodii a
kanalizaci, a.s. Zafizeni bude zaplombovéno a zabezpedeno proti kradezi.

2. Odbéry vzorkii budou provédény v revizni 3achté pfed napojenim do kanalizace
v etriosti 1 x za 3 mésice odebirané Jjako vzorek prosty v ukazatelich CHSK¢,, NL, N-
NH;, Mn, Fe, B, CReck, Nanorg, Peetiv RAS AOX Cd, Hg. Vysledky rozbor budou 1x
ro&né predény provozovateli kanalizace, nejdéle viak do 31.3. nésledujiciho roku.

3. Nebude navy3ovani objemu vypousténych vod a zmén koncentrace vypousténych latek.
Technologicky bude zajistén odtok do kanalizace max. 2 Us.

5. Odpadni vody musi spliiovat hodnoty kanaliza&niho fadu.

ZnetiSténi, urfeni kvality a sledovani vypouSténych vod bude projednino
§ provozovatelem Kkanalizace. Jedna se o odpadni vody, jejichz hodnoty prekraduji
limity stanovené kanalizadnim Fidem mésta Liberec nebo latky, které nejsou
kanalizaénim fadem stanoveny.

6. Po kladném projednéni vypousténi odpadnich vod bude zména limitq doplnéna do
platného kanaliza¢niho f4du mésta Liberec, kap. 8 a bude sepsan Dodatek ke ,,Smlouvé o
odvadéni odpadnich vod*.
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7.V gﬁ'padé, Ze odpadni vody a jejich hodnoty by zpiisobovaly problémy na COY ¢i odtoku
2 COV, provozovatel kanalizace mé pravo omezit nebo zastavit ptitok OV na COV.

8. Umoznit kdykoli provozovateli piistup do arealu na provedeni kontroly vypousténi OV a
odbér kontrolnich vzorki.

7. Budou dodrieny podminky zdvazného stanoviska Drdzniho Wadu ze dne 16.12.2015, zn. MP-
SOP2330/15-2/P1 DUCR-75760/15/Pl, a to:

1.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace predlozené Draznimu fadu.
Pfipadné zmény této dokumentace je stavebnik povinen predem projednat s Draznim
afadem.

Stavbou nesmi byt neptiznivé ovlivnény drazni objekty a zafizeni.

Na stavbé nesméji byt umisténa takova svétla nebo barevné plochy, které by mohly vést
k zdméné s draznimi znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dréhy.

Pri provadéni stavby nesmi byt ohrozena bezpegnost a plynulost Zelezni&niho provozu.
Veskeré kroky pti provadeéni stavby vobvodu dréhy — tj. harmonogram oraci, nutn4
ochrannd opatfeni, ptfpadné vyluky koleji, apod. je tfeba fadn& v predstihu projednat
s vlastnikem a provozovatelem dréhy.

Stavebnik je povinen pisemn& oznémit Draznimu tfadu termin zahdjeni vySe uvedené
stavby, a to v rozsahu stavby zasahujici do obvodu dréhy.

Po ukon€eni stavby pozada stavebnik o vydéni souhlasu k provozovani stavby, ktery Drazn{
ufad vydavé podle § 7 odst. 3 zdkona.

Upozornéni: Drizni wfad si vyhrazuje — Ppo zapoteti stavby — privo vykonu stétniho
dozoru ve vécech drah na vySe uvedené stavbé se zaméfenim na dodr¥ovini podminek
tohoto souhlasu ke zFizeni stavby a se zam&Fenim na bezpe&nost provozu drihy a drazni
dopravy v misté stavby.

Bude dodrzena podminka zdvazného stanoviska Magistratu mésta Liberec — Odboru dopravy ze dne

8.2.2016, ¢j. MML236577/15-OD/Bb CJ MML 027913/16, a to:
Pred zahdjenim stavebnich praci je treba pozadat odbor dopravy — oddgleni silniéni a dopravni, o
stanoveni pfechodné Gpravy provozu na pozemnich komunikacich dle § 77 zéakona &. 361/2000
Sb., 0 provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisti.

Budou dodrieny podminky souhrnného stanoviska Sprdvy zeleznicni dopravni cesty, stdtni

organizace ze dne 19.10.2015, ¢j. 17197/2015-SZDC-OR HKR-UT. a to:

1.

Pred zahdjenim praci musi byt provedeno vyty&eni kabelovych tras. Provadénim praci nesmi
dojit k poSkozeni kabelovych tras a kabeli. Pfipadné opravy nebo prelozky kabelii budou
provedeny na néklady investora. Vyty&eni kabelovych tras a technologicky postup praci
musf byt projednan s VM SZT p. Leskou, tel.: 972 365 480, 724 955 651.
Propustek v zkm 163,082 nesmi byt stavbou zasazen a pfed propustkem musi byt zajisténo
usazovani splachii pevnych &astic, aby nedochazelo k zanaSeni propustku. Pfed zah4jenim
vystavby je tfeba informovat mistniho spravce. Mistnim spravcem je Ing. Jitka Pyrochtova,
e-mail: Pyrochtova@szde.cz, tel. 724 893 200.
Stavbou nesmi byt znemoznén ani omezen pristup k Zelezni¢ni infrastruktufe za adelem
udrzby a oprav.
Investor poda Zidost o odprodej &4sti pozemku dotSeného trvalym zéborem. Prodej bude
proveden dle GP, zachovavajici princip déleni na logicky ucelené &sti. Do doby prodeje
bude uzaviena ndjemni smlouva - kontakt: p. Kofinkova, tel. 972341261,
Korinkova@szdc.cz.
Stavba bude navrzena tak, aby ani v budoucnu nedoglo k porudeni funkce objektu vlivem
provozu dréhy.
Stavbou nesmi byt neptiznivé ovlivnény drazni objekty a zafizeni SZDC.
Pro dal3i fizeni pozadujeme predlozit projekt, ktery bude obsahovat:

e situaci vM 1:1000 (500) s vyraznym zakreslenim projednivani stavby, vyse

uvedenych podzemnich vedeni SZDC, osy krajni koleje dréhy, s vyznagenim sméru




image12.jpeg
C.j. CI MML 085177/16 str. 5

kilometréaZe trati a s udanim kilometrické polohy stavby viii trati, hranic pozemki a
Jjejich parcelni &isla,

©  pfitny fez v misté nejvétsiho priblizeni k ose krajni/tratové koleje v M 1:100/200 se
zakreslenim hranic draniho pozemku a s uvedenfm vzdélenosti stavby a osy krajni
koleje,

e technickou zprévu

©  VYypis a snfmek z KN dotéenych pozemki.

10. Jakékoliv zm&ny v umist&ni stavby mohou byt zajistovany teprve po zmén& tohoto rozhodnuti.

Uastnici fizenf dle § 85 odst. 1 stavebniho zakona

STATUTARNI MESTO LIBEREC, ném. Dr. E. Benese &.p. 1/1, Liberec I-Staré Mésto, 460 01
Liberec 1

Odiivodnéni:

Dne 23.10.2015 podal Zadatel zadost o vydani rozhodnuti o umisténi stavby. Protoze 7adost nebyla iiplna
a nebyla doloZena vSemi podklady a zdvaznymi stanovisky potfebnymi pro jeji f4dné posouzeni, byl
Zzadatel dne 20.11.2015 vyzvan k doplnéni zadosti a Fizeni bylo preruseno. Zadatel podal Zidost o
prodlouZeni Ihity k doplnéni, usnesenim ze dne 29.1.2016 byla lhiita k doplnéni prodlouzena. Zadost byla
dopln&na dne 29.2.2016.

Stavebni ufad oznémil zah4jeni tzemniho Fizeni zndmym GSastnikim Fizeni a dotéenym organiim.
Soucasné podle ustanoveni § 87 odst. 1 stavebniho zakona upustil od Ustntho jednani, protoze mu byly
dobfe zndmy poméry v tizemi a Z4dost poskytovala dostate¢ny podklad pro posouzeni zdméru, a stanovil,
Ze ve lhité do 15 dnii od dorugeni tohoto oznameni mohou ttastnici Fizeni uplatnit své namitky a dotéené
organy své zavazna stanoviska.

Stavebni ifad v provedeném tizemnim ¥izeni pfezkoumal predloZenou Zidost, projednal ji s tgastniky
fizeni a dotéenymi organy a zjistil, e jejim uskutednénim nejsou ohroZeny zéjmy chranéné stavebnim
zakonem, pfedpisy vydanymi k jeho provedenf a zvl4§tnimi predpisy. Umisténi stavby je v souladu se
schvélenou tizemné planovaci dokumentaci a vyhovuje obecnym pozadavkiim na vystavbu.

Pti vymezovani okruhu Géastnikd fizeni dospé] stavebni tfad k zavéru, e v daném piipadg toto pravni
postaveni podle § 85 stavebniho zakona, pislusi stavebnikovi a vlastniku dotéenych pozemk, obci
(zadatel je obec v ptipadé tohoto fizeni), déle osobam, jejichz vlastnicka & jind vécné prava k sousednim
pozemkiim nebo stavbam mohou byt navr¥enou stavbou piimo dotéena, spraveiim inzenyrskych siti.

Vlastnické ani jina prava k dalim (vzdalen&j$im) nemovitostem nemohou byt timto rozhodnutim piimo
dotcena.

Stavebni ifad podle ustanoveni § 90 stavebniho zékona posoudil soulad ziméru stavby s vydanou
uzemné planovaci dokumentaci, s cili a tikoly uzemntho planovani a dalsimi pozadavky dle tohoto
ustanoveni. Umisténi stavby je v souladu s platnou tzemné planovaci dokumentaci obce — izemnim
planem mésta Liberec schvalenym zastupitelstvem mésta Liberec dne 25. 6. 2002, jehoZ zévazna &st
byla vyhldsena Obecn¢ zdvaznou vyhlaskou statutarniho mésta Liberec €. 2/2002, ve zn&ni pozdgjsich
zmén.

Dotcené pozemky se nachazi ve stabilizovanych plochéch bydleni venkovského, urbanizované zelend
(zelefi rekreaéni) a urbanizované zelené (ostatni méstska zelef). Umisténi stavby vyhovuje obecnym
pozadavkiim na vyuzivani Gzemi. Projektova dokumentace stavby spliiuje obecné pozadavky na
vystavbu. Stavebni uiad v prib&hu fizeni neshledal davody, které by brénily povoleni zaméru.

Pozadavky na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu - technicka infrastruktura mistniho vyznamu
Jje pipustna ve viech plochach tzemniho planu.
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Stavebni @fad v Liberci rozhodoval na zékladé téchto, stanovisek a vyjadient:

e souhrnného vyjadfeni Magistratu mésta Liberec — odboru Zivotniho prostfedi ze dne 8.10.2015,
€. j. MML/ZP/Pi/168243/15— SZ 168243/15/2,

e zévazné stanovisko Magistratu mésta Liberec — odboru Zivotniho prostredi ze dne 29.2.2016, & J
ZPVU/4330/028565/16-Jan CJ MML 032766/16,

e zévazné stanovisko Magistritu mésta Liberec — odboru dopravy ze dne 8.2.2016, &. s
MML236577/15-OD/Bb CJ MML 027913/16,

o zdvazné stanovisko Drazniho Gfadu, stavebni sekce, tzemni odbor Praha ze dne 16.12.2016, zn.
MP-SOP2330/15-2/P1 DUCR-75760/15/P],

¢ souhmné stanovisko Spravy Zelezni&ni dopravni cesty, stétni organizace ze dne 19.10.2015, &je
17197/2015-SZDC-OR HKR-UT

o zAvazné stanovisko Ministerstva obrany CR, sekce ekonomick4 a majetkové ze dne 7.1.2016,
sp.zn. 48246/2016-8201-OUZ-PCE,

e vyjadfeni spoletnosti Severodeské vodovody a kanalizace, as. ze dne 21.1.2016, zn.
016610013888/0TPCLI/He,

e vyjadfeni spravei siti technického vybaveni o existenci jejich zafizeni a o podminkéch provadéni
staveb v blizkosti jejich zafizeni.

Stavebni wfad zajistil vzijemny soulad predlozenych zévaznych stanovisek dotéenych organi
vyZadovanych zvlastnimi pfedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Stavebni Gfad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich piedpisi ve
vyroku uvedenych.

Ostatni G¢astnici fizeni dle § 85 odst. 2 stavebniho zékona

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, Oblastni feditelstvi Hradec Kralové, ICO
70994234, Dlézdéna &.p. 1003/7, Nové Mésto, 110 00 Praha 1,

CEZ Distribuce, a. 5., ICO 24729035, Teplicka €.p. 874/8, D&&in IV-Podmokly, 405 02 Dé&in 2,
Severo&eské vodovody a kanalizace, a.s., ICO 49099451, Sladovnicka ¢.p. 1082, Liberec XXX-
Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30,

ELMARCO s.r.0., ICO 25421719, Svarovska &.p. 621, Liberec XI-Ritzodol I, 460 01 Liberec 1

Stavebni dfad dospél k nizoru, Ze vySe jmenovani spliiuji zikonem stanovené podminky pro jejich
vymezeni za Géastniky fizeni.

Vypotédani s ndvrhy a ndmitkami G&astnikii:

- Ukastnici neuplatnili navrhy a namitky.

Vypotadani s vyjadfenimi ugastnikd k podkladiim rozhodnuti:
- Ukastnici se k podkladiim rozhodnuti nevyjadfili.

Pouceni ucastnikii:

Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dnit ode dne jeho oznémeni k odboru tizemniho planovan a
stavebniho Fadu Krajského tifadu Libereckého kraje podanim u zdejitho spravniho organu.

Odvolani se podavé s potfebnym pottem stejnopisii tak, aby jeden stejnopis zistal spravnimu organu a
aby kazdy G¢astnik dostal jeden stejnopis. Nepodé-li iastnik potiebny poget stejnopist, vyhotovi je
spravni orgén na néklady G&astnika. Odvolanim lze napadnout vyrokovou &ast rozhodnuti, Jjednotlivy
vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvolani jen proti odiivodnéni rozhodnuti je nep¥ipustné.

Stavebni @fad po dni nabyti pravni moci fizemniho rozhodnuti dorugi zadateli stejnopis pisemného
vyhotoveni tizemniho rozhodnuti opatfeny dolozkou pravni moci spolu s ov&fenou grafickou ptilohou,
stejnopis pisemného vyhotoveni azemniho rozhodnuti opatfeny dolozkou préavni moci dorugi také mistné
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piislusnému obecnimu Gfadu, pokud neni stavebnim Gradem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16
stavebniho zékona, také stavebnimu Gfadu pfislusnému k povoleni stavby.

Rozhodnuti m4 podle § 93 odst. 1 stavebniho z&kona platnost 2 roky. Podminky rozhodnuti o umisténi
stavby plati po dobu trvani stavby &i zafizeni, nedoslo-1i z povahy véci k jejich konzumaci.

edouci odboru stavebni dtad

Poplatek:
Sprévni poplatek podle zékona &. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich se nevyméfuje.

e ovéfend dokumentace (bude predéna stavebnikovi po nabyti pravni moci rozhodnuti)

Obdrizi:
i¢astnici (dodejky)
STATUTARNI MESTO LIBEREC, nam. Dr. E. Benese &.p. 1/1, Liberec I-Staré Meésto, 460 01 Liberec
1
Spréva Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace, Oblastni feditelstvi Hradec Kralové, IDDS: uccchjm
sidlo: Dl4zdéna &.p. 1003/7, Nové Mésto, 110 00 Praha 1
CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sidlo: Teplicka &.p. 874/8, Dé&gin IV-Podmokly, 405 02 Dé&in 2
Severoceské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
sidlo: Sladovnicka &.p. 1082, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30
ELMARCO s.r.0., IDDS: f6b3u3j
sidlo: Svérovska &.p. 621, Liberec XI-Riizodol I, 460 01 Liberec 1

Dotgené orgéany stétni spravy
Drazni Gfad, sekce stavebni, oblast Praha, IDDS: Smjaatd

sidlo: Wilsonova ¢.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 121 06 Praha 1
MML - odbor dopravy, nam. Dr. E. BeneSe &.p. 1/1, Liberec I-Staré Mésto, 460 01 Liberec 1
Ministerstvo obrany CR - Sekce ekonomick4 a majetkové, Odbor ochrany tzemnich z4jmd a tizeni
programi nemovité infrastruktury, IDDS: hjyaavk

sidlo: Teplého &.p. 1899, 530 02 Pardubice 2
MML - odbor Zivotniho prostiedi, nam. Dr. E. Benese &.p. 1/1, Liberec I-Staré Mésto, 460 01 Liberec 1

Na védomi
MML - odbor hlavniho architekta, odd. izemniho planovani, ndm. Dr. E. Benese ¢.p. 1/1, Liberec I-Staré

Meésto, 460 01 Liberec 1

Zalozit: Liberec XI
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Kod: 160525a
Stavba: Odkanalizovani skladky Zlaté navrsi v k.. RaZodol |
JKSO: 827211 CC-CZ:
Misto: pozemky v k.0. Rizodol | Datum:
Cz-CPV: 45231300-8 CZ-CPA:
Objednatel: I¢:

Statutarni mésto Liberec DIC:
Zhotovitel: 1C:

Jan Zidlicky DIC:
Projektant: I¢:

Ing. Pavel Schneider, Klostermannova 8, Liberec 1 DIC:
Zpracovatel: 1¢:

DIC:

Poznamka:

SOUHRNNY LIST STAVBY

Naklady z rozpoctti

Ostatni naklady
Cena bez DPH

DPH  zakladni
snizena

\Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

ze souhrnného listu

21,00% ze 719 369,44

15,00% ze 0,00
CZK
[Zpracovatel
Razitko Datum a podpis:
Zhotovitel
i
Razitko | Datum a podpis:

Strana 122

22231
25.5.2016
42.21.12

62767674

719 369,44
0,00

719 369,44

151067,58
0,00

870 437,02

Razitko

Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY

Kod: 160525a
Stavba: Odkanalizovani skladky Zlaté navrsi v k.u. RaZodol |
Misto: pozemky v k.d. RiZodol | Datum: 25. 5. 2016
Objednatel: Statutarni mésto Liberec Projektant: Ing. Pavel Schneider, Kloster
Zhotovitel: Jan Zidlicky Zpracovatel:
Kod Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
1) Naklady z rozpoéta 719 369,44 870 437,02
001 Odkanalizovani skladky Zlaté navrsi 719 369,44 870 437,02
2) Ostatni naklady ze souhrnného listu 0,00 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 719 369,44 870 437,02
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba: Odkanalizovani skladky Zlaté navrsi v k.0. Razodol |
Objekt: 001 - Odkanalizovani skladky Zlaté navrsi
JKSO: 827211
Misto: pozemky v k.0. RiZodol |
Objednatel:
Statutarni mésto Liberec
Zhotovitel:
Jan Zidlicky
Projektant:
Ing. Pavel Schneider, Klostermannova 8, Liberec 1
Zpracovatel:
Poznamka:

Naklady z rozpoctu
Ostatni naklady

Cena bez DPH

DPH zakladni 21,00% ze
snizena 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

‘Datum a podpis: . Razitko

719 369,44
0,00

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Strana 1z 5

€C-CZ:
Datum: 25. 5. 2016

62767674

719 369,44
0,00

719 369,44

151 067,58
0,00

870 437,02

Razitko

‘Razitko




