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SMLOUVA O DÍLO 
 

I. Smluvní strany 

 
Objednatel : Město Pelhřimov 

                                                       Masarykovo náměstí 1 

                                                      393 01 PELHŘIMOV 

IČ : 00248801 

Zastoupené:                                       Ing. Františkem Kučerou – starostou města 

                                                           Ladislavem Medem – místostarostou 

Profil zadavatele:   

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819 

  

Zhotovitel:                                         Holý Milan, zpracování kamene 
Rubešova 418, 393 01 Pelhřimov 

zástupce pro věci smluvní:       Holý Milan 

zástupce pro věci technické:   Holý Milan 

IČ:                                                     65985991     

DIČ:                                                  CZ570520051    

 
II. Předmět díla 

 

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní předmět (dodávku) díla: 

 

„Rekonstrukce Božího hrobu na Křemešníku“ 
 

Jedná se o provedení odborných kamenických prací na kompletní rekonstrukci Božího hrobu 

na Křemešníku. Budou provedeny tyto práce: 

- Stavební práce na vlastní jeskyni, Odstranění kamenů ze záklopu, Odstranění hlíny a 

ostatních nečistot, vymytí celé plochy, odstranění kovové mříže z průčelí hrobu, 

vyčištění veškerých spár, vyjmutí pohyblivých nebo uvolněných kamenů, zpevnění 

celé přední části, osazení původní části kamenného zdiva, zafixování vnitřní armatury, 

očištění kovové části a následné natření antikorozní barvou, obnažení a vyčištění 

spárovací hmoty, zafixování uvolněných kamenů(betonovou hmotou), oprava lože 

hrobu, celkové vyčištění kamenů, vyspárování spárovací hmotou, vytvoření 

betonového záklopu, opatření záklopu hydroizolačním nátěrem, položení izolační 

lepenky s alufolií, zpětné zasypání vrchní části hrobu zeminou, navrácení původních 

kamenů na upravenou zeminu. 

- vyndání a transport božího těla do Sázavy k restaurování  

 

−      veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích v platném znění. Při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády 

č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

−     veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění.  
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Zhotovitel je povinen důkladně se seznámit s kompletní dokumentací s celou stavbou. 

Pokud se v dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, 

případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení 

předpokládaného standardu a zhotovitel je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně 

srovnatelné řešení, které bude odsouhlaseno objednatelem. 

 

2.  Rozsah a kvalita předmětu díla je dána: 

a)  příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,  

c)  touto smlouvou, nabídkou uchazeče 

3.  Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a 

výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu 

díla, včetně provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, dále pak zpracování 

dokumentace skutečného stavu provedení díla. Zhotovitel si zajistí zábor veřejného 

prostranství na vlastní náklady, pokud by byl potřeba. Veškeré vybourané hmoty 

zhotovitel bude průběžně odvážet na skládku na své náklady. Při provádění vlastních 

prací musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření.  

 

4.  Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 

zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky 

dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých 

pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na 

svůj náklad zhotovitel. 

 

5.  Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením 

předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat 

zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých 

pro návrh ceny díla a o těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke 

smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po 

podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo 

na jejich úhradu. 

 

6.  Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto 

ujednání přistoupit a akceptovat též poměrné snížení ceny díla. 

 

7.  Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 

nezbytné. Zhotovitel upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek 

potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a 

nepotřebné dodávky v případě změn dle čl. 2.5 této smlouvy uhradí zhotovitel na svůj 

náklad. 

 

8.  Objednatel se zavazuje včas a řádně provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít 

a zaplatit za něj  cenu uvedenou v bodě 4.1. této smlouvy. 

 

III. Termín plnění 
 

1. Místo plnění: Křemešník. 
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2. Práce budou zahájeny po podpisu SOD oběma stranami nejdříve však 11/2017 

 

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté překážek se základními směrovými a 

výškovými údaji nejpozději 1 den před zahájením stavebních prací. O předání 

staveniště bude sepsán protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami. 

 

4. Předmět díla bude dokončen, tedy dílo provedeno, do: 10.5.2018 

Za nesplnění provedení díla v termínu stanoveném v bodě 3.4. smlouvy je zhotovitel  

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze smluvní ceny předmětu  

díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 

 

5. Provedením díla se mj. rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení 

staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, provedení úklidu 

mokrou cestou, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o 

předání a převzetí díla.  

 

6. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže překážky 

v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými 

okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem. 

 

7. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, 

překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost 

a nese veškeré případné poplatky. 

 

8. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na 

staveništi předepsaná platnými právními předpisy. Zabezpečí i veřejná prostranství 

dotčená pracemi.  
 

IV. Cena za dílo 
1. Cena předmětu díla je sjednaná, jako cena maximální, s možností změny pouze u 

případů stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, 

služby a výkony ve smyslu této smlouvy. 

 

  Cena  bez DPH :                     95 000,- Kč       

  DPH ( 21 % ):                19 950,- Kč 

  Cena celkem  s DPH :                   114 950,- Kč 

 

2. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností. 

 

3. Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna pouze za 

následujících podmínek: 

 dojde-li ke změnám dle ustanovení čl. 2.5, 2.6 

 snížení ceny díla o cenu prací, které byly obsaženy v projektové dokumentaci, ale 

nebudou objednatelem požadovány (tzv. méněpráce) 

 

 Všechny tyto změny budou sepsány zhotovitelem a po projednání a odsouhlasení ceny 

objednatelem bude uzavřen „Dodatek ke smlouvě o dílo“. 

  

4. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění změny ceny díla: 
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− Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v nabídkovém 

položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy  

− Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění stanoveno 

dohodou smluvních stran, nejvýše však v úrovni cen z katalogu URS, a.s. Praha, 

a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky mínus 20 %.     

− Zhotovitel na základě objednatelem odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví 

písemný návrh dodatku k této smlouvě  

− Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15 pracovních 

dnů od doručení návrhu 

− Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím 

realizované, byly předmětem díla a že byly v jeho ceně zahrnuty 

  

5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo 

vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny a je zahrnuta v ceně díla. Pokud 

objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané 

hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení 

v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné 

místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného 

přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele. 

 

6. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění 

svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, 

které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich 

vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, 

ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat a to i na 

základě zkušeností s prováděním podobných staveb. 

 

 

V. Financování 
 

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 

 

2. Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnul všechny požadavky zadávací dokumentace, 

veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj 

cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat.  

 

3. Provedené práce budou fakturovány měsíčně. Výše faktur bude odpovídat skutečně 

provedeným, objednatelem objednaným pracím, které budou odsouhlaseny zástupcem 

pro věci technické objednatele na zjišťovacím protokolu, který vystaví zhotovitel. 

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 

k rozporu. Pokud bude objednatelem převzato dílo vykazující vady nebo nedodělky 

nebránící užívání díla, zhotovitel vystaví a objednatel uhradí faktury do výše 90 % 

sjednané smluvní ceny. Zbývající část, tj. minimálně 10 % ze sjednané smluvní ceny, 

uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečné faktury, kterou je zhotovitel povinen 

vystavit po odstranění poslední vady nebo posledního nedodělku. 

 

 V případě, že předmět díla bude předán a převzat bez vad a nedodělků, uhradí objednatel 

zhotoviteli sjednanou smluvní cenu na základě konečné faktury, kterou je zhotovitel 

povinen vystavit. 
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 Zhotovitel předá objednateli 3 výtisky faktur (s právní silou originálu) s rozpisem 

provedených a fakturovaných prací v členění po položkách a objektech dle výkazu 

výměr. Každý list takto předané faktury bude podepsán zástupcem zhotovitele. 

 

4. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejich doručení 

objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní 

evidence objednatele.  

 

5. Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat: 

- výslovný název „konečná faktura“ v textu faktury, 

- celkovou sjednanou cenu s uvedením příslušné sazby DPH, 

- soupis všech uhrazených nebo vystavených faktur s uvedením příslušné sazby DPH, 

- částku zbývající k úhradě konečné faktury s uvedením příslušné sazby DPH, 

 - údaj „daň odvede zákazník“. 

 

6. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude 

pokuta vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude 

pokuta účtována podle skutečné délky prodlení. 

 

7. Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně 

započtena vůči ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit. 

 

8. Zhotovitel je povinen uvádět na faktuře den uskutečnění zdanitelného plnění k 1. dni 

následujícího měsíce. 

 

9. Objednatel (město Pelhřimov) vystupuje k předmětu smlouvy jako osoba povinná 

k dani, předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Plnění 

uvedené na daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem, bude ve výši základu daně bez 

připočtené DPH. Objednatel je povinen daň v příslušné výši přiznat a uhradit. Výše 

uvedené ustanovení se týká poskytnutí stavebních a montážních prací zařazených podle 

Klasifikace produkce (CZ-CPA) pod číselným kód CZ-CPA 41 až 43. 

 

VI.  Stavební deník 
 

1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 

deník dle platných právních předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje 

o časovém postupu prací, jejich jakosti, dohodnuté změny prováděných prací od 

zadávací dokumentace apod. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale 

na staveništi! Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad a nedodělků.  

 

2.  Zápisy do stavebního deníku zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy 

ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 

zájmu. Kromě pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět 

potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce nebo koordinátor 

bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi jmenovaný objednatelem. 
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3.  Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím 

pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

 

4. Oprávněné zápisy do stavebního deníku vyviňují TDI z odpovědnosti dle OZ (zejména 

§2630)  

 

 

 

 

VII. Převzetí předmětu díla 
 

1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 

smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, 

zpráv o zkouškách a revizích stanovených právními předpisy.  Dále je zhotovitel povinen 

předložit: 

- veškeré doklady a případná zaměření požadované stavebním úřadem a dotčenými 

orgány státní správy, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech, 

- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty a návody k obsluze 

v českém jazyce a záruční listy, pokud byly k těmto strojům a zařízením vystaveny, 

- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být 

v souladu s požadavky ve výkazu výměr. 

- Seznam subdodavatelů, kteří se podíleli na zhotovení díla pro zhotovitele. 

 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

 

 Součástí převzetí předmětu díla je předání kompletního stavebního deníku podle 

platných právních předpisů. Zhotovitel doloží k předávacímu protokolu veškeré nutné 

revize - bez závad. 

 

2.  Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí 

kompletně dokončeného předmětu díla. 

 

3.  Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky v souladu 

s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré doklady podle podmínek této smlouvy 

a nebude-li vykazovat předmět díla žádné vady a nedodělky. Objednatel není povinen 

převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání díla.  

 

4.  Dnem podpisu převzetí odstranění poslední vady, nedodělku nebo přejímacího protokolu 

bez vad a nedodělků přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná 

běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na 

realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla 

zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a 

provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím 

osobám. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je 

zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním 

úřadem. 
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5.  Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech 

díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými 

předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadávací dokumentaci. 

 

6.  K předání a převzetí díla jsou pověřeni pracovníci objednatele a zhotovitele oprávněni 

jednat v technických věcech dle této smlouvy. 

 

7.  Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 

 
 
 

VIII. Ostatní podmínky smlouvy 
 

1. Výkonem technického dozoru objednatele byl pověřen Mgr. Vladimír Staněk, který je 

oprávněn  kontrolovat provádění díla v rozsahu: 

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, 

příslušnými normami a obecnými právními předpisy, 

-  upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky, 

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele 

není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li 

jiné vážné škody, 

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o 

opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad. 

Kontrolní dny: Za účelem kontroly průběhu provádění díla budou na staveništi probíhat 

kontrolní dny, a to počínaje dnem zahájení stavebních prací 1x týdně, nedohodnou-li se 

smluvní strany jinak. 

 

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole 

prováděných prací, kterou provádí technický dozor, a činit neprodleně opatření 

k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 

řádné a včasné plnění smlouvy. 

 

3. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, 

které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před 

jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 

 

4. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn 

předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich 

odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li 

tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od 

objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla 

nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit. 

 

5. Provozní, sociální, případně i výrobní zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel. 

Náklady na zřízení, provozování a údržbu zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny. 

Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a provozu technických 

zařízení na staveništi. Stejně odpovídá i za dodržování předpisů v oblasti požární 

ochrany a právních předpisů na úseku ochrany životního prostředí. 
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6. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 

vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli 

nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 

 

7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů 

mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na 

požádání objednatele doložit.  

 

8. V případě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v 

zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen písemně informovat o této změně 

objednatele, a to bez zbytečného odkladu. Současně je zhotovitel povinen předat 

objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým subdodavatelem, jakož i 

smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele 

k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem, a to alespoň 

v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace za dodavatele (viz § 51 

odst. 4 zákona o veřejných zakázkách).  

 

9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN 

nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 

škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel.  

 

10. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento 

provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí 

domluvě. 

 

11. Koordinátor BOZP: charakter stavby nevyžaduje. 

 
IX. Záruky 

 

1.  Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla. 

 

2.  Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na předmět díla v délce 60 měsíců. 

 

3.  Záruka zhotovitele za vady začíná běžet dnem předání a převzetí díla. 

 

4.  Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace 

písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada 

odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí 

na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne 

uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen 

osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Pokud tak neučiní, je 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000,-- Kč za každý den, o který nastoupí 

později. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude 

rozhodnuto o jejich oprávněnosti nese zhotovitel. 

 

 5.  Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení 

reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je 

objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, 
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nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu 

díla. Takto vzniklé náklady nebo pokuty je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 21-

ti dnů od doručení faktury. 

 

6.  Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně tzn., že jím 

reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, 

resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen 

uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a 

vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty. 

 

7.  V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo 

úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění 

vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud tak neučiní, je povinen 

uhradit objednateli do 21-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu 1.000,-- Kč za 

každý den, o který nastoupí později. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel 

oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. 

 

8.  Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutých lhůtách, je 

zhotovitel povinen objednateli uhradit do 21-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu 

ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení. 

 

9.  O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 

nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněny podepsat 

osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. 

 Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele 

oprávněný jednat ve věcech smluvních. 

 

10.  Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem 

uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. Jestliže se v průběhu záruční doby 

některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných 

parametrů či funkcí, bude zhotovitelem opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu 

převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba. Pokud dojde 

k reklamaci v době nepříznivých klimatických podmínek je povinen zhotovitel 

reklamovanou vadu alespoň provizorně opravit a závadu sledovat až do definitivní 

opravy v příznivých klimatických podmínkách. O dobu od uplatnění reklamace až do 

odstranění vady a následného převzetí objednatelem se prodlužuje záruční doba. 

 

11.  Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 

zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení faktury. 

 

 

X. Závěrečné ustanovení 
 

1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 

strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.  

 

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 

zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran. 
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Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.  

 

3. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 

jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

4. Smluvní strany stvrzují, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k veřejnoprávní 

korporaci a veřejným prostředkům, a tudíž že skutečnosti a údaje uvedené ve smlouvě 

nejsou obchodním tajemstvím. 

 

5. Smluvní strany podpisem této smlouvy dávají souhlas ke zveřejnění osobních údajů ve 

smlouvě obsažených pro účely uveřejnění smlouvy a metadat smlouvy v registru smluv 

zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 

6. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv 

 

7. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná 

ustanovení Občanského zákoníku. 

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Tři stejnopisy jsou určeny pro 

objednatele a jeden pro zhotovitele. 

 

 

 

V Pelhřimově  dne  29.11.2017                                                                                                                   

  

 

……………………………………….   ………………………………….. 

Ing. František Kučera – starosta města   Milan Holý 

 

 

 

……………………………………… 

Ladislav Med – místostarosta města 


