Smlouva o dílo
č. 1239/2017

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec
zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města
sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:			00246875
DIČ:		CZ00246875
email:		meu@jh.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú: 27-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Stanislav Mrvka
ve věcech technických: 			Vladimír Krampera
technický dozor objednatele (TDO):	Karel Tejčka
koordinátor BOZP pro realizaci:		Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:		KOSTKA JH s.r.o.
zastoupen:		Ing. Josefem Kostkou
sídlo:		Česká 772/II, 377 01 Jindřichův Hradec 
IČ:			63908701
DIČ: 		CZ 63908701
bankovní spojení:	xxxx
e-mail:		xxxx 
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu  v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 5865
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 	Ing. Josef Kostka a  Ing. Jaroslav Kostka
ve věcech technických:	Ing. Josef Kostka a  Ing. Jaroslav Kostka
ve věcech realizace a předání díla: Ing. Jos. Kostka a  Ing. Jar. Kostka        stavbyvedoucí: Ing. Josef Kostka, ČKAIT: 0100659


Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 24.11.2017 .

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Stavební úpravy veřejných WC čp. 1146, Jindřichův Hradec zpracované Oto Němeček, H-Projekt, Václavská 495, Jindřichův Hradec číslo zakázky 273/17 z 05/2017

Článek II. -  Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.
2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Rekonstrukce veřejných WC v Husových sadech, Jindřichův Hradec (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované Oto Němeček, H-Projekt, Václavská 495, Jindřichův Hradec číslo zakázky 273/17 z 05/2017 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Součástí předmětu plnění je dále:
· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,
· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 
· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,
· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  

Kvalitativní podmínky:
· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 
· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 
· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.
· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.
· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.
· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:
· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.
· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.
· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.
· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

4. Místem plnění je pozemek p. č. 1560, 1559 k. ú. Jindřichův Hradec

Článek III. - Cena díla

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 
Cena díla bez DPH			2 052 595,00	Kč
DPH 21 %				   431 045,00	Kč
Cena díla celkem vč. DPH		2 483 640,00	Kč
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
	
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku s tím, že následně budou jednotkové ceny uveřejněné v ceníku ÚRS upraveny průměrným indexem příslušného oddílu rozpočtu, do nějž dle ceníku ÚRS náleží daná položka, když tento index bude vypočten průměrem podílů jednotkových cen jednotlivých položek v příslušném oddílu nabídkového rozpočtu a jednotkových cen stejných položek dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.

3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.

3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.

4. Zhotovitel je povinen fakturovat plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel je v režimu přenesení daňové povinnosti povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Za správnost údajů na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:


Zahájení prací: 		11. 12. 2017
Dokončení prací: 	31.3. 2018  

2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.

3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.

2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.

3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

3.1. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.

3.2. Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele  s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději v den nástupu poddodavatele na staveniště.

4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození	budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.

7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 	objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.

11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.

12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy.

13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady: 
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,
c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.

Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.

14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:
a. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
b. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.

19. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.

20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.

7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.

6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.

6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.

6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.

6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.

6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.

6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.

7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení

1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy.

2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 

6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH, v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu. 

7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 3.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.   

8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.

9. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.

10. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.

11. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.

12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.

Článek XII. - Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:
a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.
d. zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění
e. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli
f. zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.

Článek XIII. - Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.

7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).

Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.

2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran.

4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.

6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :
a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.

7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy  v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

8. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 936/34R/2017 ze dne 8. 11. 2017 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 966/30R/2016 ze dne 27. 9. 2016. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 1018/37R/2017  ze dne 6. 12. 2017. 


V Jindřichově Hradci dne 11. 12. 2017  			V Jindřichově Hradci dne 11. 12. 2017





...........................................................		................................................................
            za zhotovitele:					za objednatele:
     Ing. Josef Kostka, jednatel			Ing. Stanislav Mrvka, starosta města







Seznam poddodavatelů,
s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 

	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	VALEK PVT s.r.o.
	ZTI, UT, plyn
	15%

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Otín 406 ,                                  377 01 Jindřichův Hradec
	
	

	
	Tel./fax.
	xxxx
	
	

	
	e-mail:
	xxxx 
	
	

	
	IČ/DIČ
	26068117/CZ26068117
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	KLIMATEST s.r.o.
	VZT
	2%

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Podbabská 1112/13, Bubeneč,160 00 Praha 6
	
	

	
	Tel./fax.
	xxxx
	
	

	
	e-mail:
	xxxx 
	
	

	
	IČ/DIČ
	26068290, CZ26068290
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	FÜBIKO s.r.o.
	Zámečnické kce
	3%

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Rodvínov 52                              377 01 Jindřichův Hradec
	
	

	
	Tel./fax.
	xxxx
	
	

	
	e-mail:
	xxxx 
	
	

	
	IČ/DIČ
	49023853/CZ49023853
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	FIERA a.s..
	EI
	9%

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Mládežnická 146/II                              377 01 Jindřichův Hradec
	
	

	
	Tel./fax.
	xxxx
	
	

	
	e-mail:
	xxxx 
	
	

	
	IČ/DIČ
	25166361/CZ25166361
	
	

	5.
	Název poddodavatele:
	INTEMO s.r.o.
	Interiérové kce
	3%

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Jindřichův Hradec 952/III                              377 01 Jindř. Hradec
	
	

	
	Tel./fax.
	xxxx
	
	

	
	e-mail:
	xxxx 
	
	

	
	IČ/DIČ
	63910560/CZ63910560
	
	

	6.
	Název poddodavatele:
	APROX, spol. s r.o. 
	Mincovní turnikety
	28%

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Argentinská 38  ,           170 00 Praha 7
	
	

	
	Tel./fax.
	xxxx
	
	

	
	e-mail:
	xxxx 
	
	

	
	IČ/DIČ
	44851812/CZ44851812
	
	




Dne: 24.11. 2017	



        		

 Ing. Josef Kostka 
 (podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)
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	SOUHRNNÝ LIST STAVBY
	 

	 
	
	Kód:
	
	
	
	
	
	P17053
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	Rekonstrukce veřejných WC v Husových sadech, Jindřichův Hradec
	
	 

	 
	
	JKSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	
	
	
	
	 Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	21. 11. 2017
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	00246875
	
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	CZ00246875
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	63908701
	
	
	 

	 
	
	
	KOSTKA JH s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	CZ 63908701
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Ing. Josef Kostka
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 052 595,00
	
	 

	 
	
	Ostatní náklady ze souhrnného listu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 052 595,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	ze
	
	
	2 052 595,00
	
	
	
	
	
	431 044,95
	
	 

	 
	
	
	
	snížená
	
	
	
	15,00%
	
	
	
	
	ze
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 483 639,95
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
	 

	 
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	P17053
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	Rekonstrukce veřejných WC v Husových sadech, Jindřichův Hradec
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	 Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	21. 11. 2017
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Objednatel:
	
	
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	KOSTKA JH s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	Ing. Josef Kostka
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód
	 
	Objekt
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	1) Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 052 595,00
	2 483 639,95
	 

	 
	
	001
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové...
	13 000,00
	15 730,00
	 

	 
	
	002
	
	STA - Stavební část
	1 393 757,00
	1 686 445,97
	 

	 
	
	003
	
	ZTI, UT, VZT, Plyn
	420 078,00
	508 294,38
	 

	 
	
	004
	
	Elektro
	225 760,00
	273 169,60
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 052 595,00
	2 483 639,95
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	KRYCÍ LIST ROZPOČTU
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	Rekonstrukce veřejných WC v Husových sadech, Jindřichův Hradec
	
	 

	 
	
	Objekt:
	001 - VRN - Vedlejší rozpočtové...
	
	 

	 
	
	JKSO:
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	 Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	Datum:
	21. 11. 2017
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednatel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	00246875
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	CZ00246875
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	63908701
	
	 

	 
	
	
	KOSTKA JH s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	CZ 63908701
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	 

	 
	
	
	Ing. Josef Kostka
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	13 000,00
	
	 

	 
	
	Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	
	
	13 000,00
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	21,00%
	ze
	13 000,00
	
	
	2 730,00
	
	 

	 
	
	
	snížená
	15,00%
	ze
	0,00
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	 
	 
	15 730,00
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	 
	 
	
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ROZPOČTU
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	Rekonstrukce veřejných WC v Husových sadech, Jindřichův Hradec
	
	 

	 
	Objekt:
	001 - VRN - Vedlejší rozpočtové...
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 Jindřichův Hradec
	
	
	
	Datum:
	
	21. 11. 2017
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Objednatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	KOSTKA JH s.r.o.
	
	
	
	Zpracovatel:
	Ing. Josef Kostka
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód - Popis
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	1) Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	13 000,00
	 

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	
	13 000,00
	 

	 
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	
	
	3 000,00
	 

	 
	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	
	
	
	
	
	
	
	5 000,00
	 

	 
	
	    VRN7 - Provozní vlivy
	
	
	
	
	
	
	
	5 000,00
	 

	 
	2) Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	 
	 
	 
	 
	13 000,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ROZPOČET
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	Rekonstrukce veřejných WC v Husových sadech, Jindřichův Hradec
	
	 

	 
	Objekt:
	001 - VRN - Vedlejší rozpočtové...
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 Jindřichův Hradec
	
	
	
	Datum:
	
	21. 11. 2017
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Objednatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	KOSTKA JH s.r.o.
	
	
	
	Zpracovatel:
	Ing. Josef Kostka
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 000,00
	 

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	
	13 000,00
	 

	 
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	
	
	3 000,00
	 

	 
	1
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	h
	30,000
	100,00
	3 000,00
	 

	 
	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	
	
	
	
	
	
	
	5 000,00
	 

	 
	2
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	soub
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	 

	 
	
	    VRN7 - Provozní vlivy
	
	
	
	
	
	
	
	5 000,00
	 

	 
	3
	K
	073002000
	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst
	soub
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	KRYCÍ LIST ROZPOČTU
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	Rekonstrukce veřejných WC v Husových sadech, Jindřichův Hradec
	
	 

	 
	
	Objekt:
	002 - STA - Stavební část
	
	 

	 
	
	JKSO:
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	 Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	Datum:
	21. 11. 2017
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednatel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	00246875
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	CZ00246875
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	63908701
	
	 

	 
	
	
	KOSTKA JH s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	CZ 63908701
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	 

	 
	
	
	Ing. Josef Kostka
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	1 393 757,03
	
	 

	 
	
	Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	
	
	1 393 757,00
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	21,00%
	ze
	1 393 757,00
	
	
	292 688,97
	
	 

	 
	
	
	snížená
	15,00%
	ze
	0,00
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	 
	 
	1 686 445,97
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	 
	 
	
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ROZPOČTU
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	Rekonstrukce veřejných WC v Husových sadech, Jindřichův Hradec
	
	 

	 
	Objekt:
	002 - STA - Stavební část
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 Jindřichův Hradec
	
	
	
	Datum:
	
	21. 11. 2017
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Objednatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	KOSTKA JH s.r.o.
	
	
	
	Zpracovatel:
	Ing. Josef Kostka
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód - Popis
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	1) Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	1 393 757,03
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	137 264,98
	 

	 
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	
	
	
	33 472,56
	 

	 
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	
	
	47 869,83
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	
	
	28 424,36
	 

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	
	
	
	
	27 498,23
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	
	
	
	1 256 492,05
	 

	 
	
	    713 - Izolace tepelné
	
	
	
	
	
	
	
	24 298,86
	 

	 
	
	    763 - Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	
	
	
	29 761,02
	 

	 
	
	    764 - Konstrukce klempířské
	
	
	
	
	
	
	
	39 479,37
	 

	 
	
	    766 - Konstrukce truhlářské
	
	
	
	
	
	
	
	133 852,70
	 

	 
	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	
	
	
	
	
	
	
	663 173,76
	 

	 
	
	    771 - Podlahy z dlaždic
	
	
	
	
	
	
	
	28 577,02
	 

	 
	
	    781 - Dokončovací práce - obklady
	
	
	
	
	
	
	322 356,17
	 

	 
	
	    783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	
	
	
	14 993,15
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	2) Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	 
	 
	 
	 
	1 393 757,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ROZPOČET
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	Rekonstrukce veřejných WC v Husových sadech, Jindřichův Hradec
	
	 

	 
	Objekt:
	002 - STA - Stavební část
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 Jindřichův Hradec
	
	
	
	Datum:
	
	21. 11. 2017
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Objednatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	KOSTKA JH s.r.o.
	
	
	
	Zpracovatel:
	Ing. Josef Kostka
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 393 757,03
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	137 264,98
	 

	 
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	
	
	
	33 472,56
	 

	 
	1
	K
	342272323
	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3
	m2
	59,623
	481,35
	28 699,53
	 

	 
	2
	K
	342291121
	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami
	m
	11,200
	99,74
	1 117,09
	 

	 
	3
	K
	346244352
	Obezdívka  ploch rovných tl 50 mm z pórobetonových přesných příčkovek hladkých
	m2
	7,560
	483,59
	3 655,94
	 

	 
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	
	
	47 869,83
	 

	 
	4
	K
	612325302
	Vápenocementová štuková omítka  nadpraží
	m2
	3,150
	565,28
	1 780,63
	 

	 
	5
	K
	612325413
	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn a nadpraží a ostění v rozsahu plochy do 50%
	m2
	86,866
	201,03
	17 462,67
	 

	 
	6
	K
	619995001
	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů
	m
	36,880
	126,66
	4 671,22
	 

	 
	7
	K
	622142001
	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
	m2
	4,400
	161,31
	709,76
	 

	 
	8
	K
	622331141
	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně (sokl květníku)
	m2
	4,400
	320,00
	1 408,00
	 

	 
	9
	K
	629135101
	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm
	m
	25,400
	36,10
	916,94
	 

	 
	10
	K
	629991011
	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
	m2
	13,584
	30,45
	413,63
	 

	 
	11
	K
	629995101
	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou
	m2
	68,440
	47,30
	3 237,21
	 

	 
	12
	K
	632451105
	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 15 mm
	m2
	38,700
	285,17
	11 036,08
	 

	 
	13
	K
	642942111
	Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC
	kus
	9,000
	227,41
	2 046,69
	 

	 
	14
	M
	553311000
	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 600 L/P
	kus
	1,000
	463,00
	463,00
	 

	 
	15
	M
	553311020
	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 700 L/P
	kus
	6,000
	465,00
	2 790,00
	 

	 
	16
	M
	553311040
	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P
	kus
	2,000
	467,00
	934,00
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	
	
	28 424,36
	 

	 
	17
	K
	941111111
	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
	m2
	35,800
	47,59
	1 703,72
	 

	 
	18
	K
	941111211
	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití
	m2
	1 074,000
	0,80
	859,20
	 

	 
	19
	K
	941112811
	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
	m2
	35,800
	20,14
	721,01
	 

	 
	20
	K
	949101111
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	38,700
	40,85
	1 580,90
	 

	 
	21
	K
	962031132
	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm
	m2
	60,255
	77,69
	4 681,21
	 

	 
	22
	K
	962031133
	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm
	m2
	20,552
	93,11
	1 913,60
	 

	 
	23
	K
	964051111
	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,10 m2
	m3
	0,165
	4 090,67
	674,96
	 

	 
	24
	K
	965081213
	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2
	m2
	39,200
	52,71
	2 066,23
	 

	 
	25
	K
	968062375
	Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2
	m2
	5,260
	117,33
	617,16
	 

	 
	26
	K
	968062746
	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl do 4 m2
	m2
	8,320
	58,54
	487,05
	 

	 
	27
	K
	968072455
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2
	m2
	16,300
	233,91
	3 812,73
	 

	 
	28
	K
	973031812
	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 100 mm
	m
	11,200
	110,60
	1 238,72
	 

	 
	29
	K
	974082212
	Vysekání rýh pro vodiče v omítce a obkladu stěn š do 30 mm
	m
	2,800
	34,88
	97,66
	 

	 
	30
	K
	975073111R
	Jednostranné podchycení  vazn. trámů v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m
	m
	7,200
	111,00
	799,20
	 

	 
	31
	K
	976071111
	Vybourání kovových madel a zábradlí
	m
	5,400
	137,01
	739,85
	 

	 
	32
	K
	978015391
	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%(sokl květníku)
	m2
	4,400
	54,80
	241,12
	 

	 
	33
	K
	978059541
	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2
	m2
	82,832
	74,73
	6 190,04
	 

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	
	
	
	
	27 498,23
	 

	 
	34
	K
	997013012
	Vyklizení ulehlé suti a zeminy z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 10 m
	m3
	4,114
	471,53
	1 939,87
	 

	 
	35
	K
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace
	t
	30,238
	349,09
	10 555,78
	 

	 
	36
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	30,238
	209,67
	6 340,00
	 

	 
	37
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	120,952
	9,12
	1 103,08
	 

	 
	38
	K
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	30,238
	250,00
	7 559,50
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	
	
	
	1 256 492,05
	 

	 
	
	    713 - Izolace tepelné
	
	
	
	
	
	
	
	24 298,86
	 

	 
	39
	K
	713110811
	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm
	m2
	65,800
	15,40
	1 013,32
	 

	 
	40
	K
	713111111
	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami
	m2
	65,800
	23,10
	1 519,98
	 

	 
	41
	M
	6315372901
	deska izolační minerální vlnakamenná  tl. 250 mm
	m2
	67,116
	319,00
	21 410,00
	 

	 
	42
	K
	998713101
	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m
	t
	0,470
	756,50
	355,56
	 

	 
	
	    763 - Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	
	
	
	29 761,02
	 

	 
	43
	K
	763131511
	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD
	m2
	37,600
	610,50
	22 954,80
	 

	 
	44
	K
	763131713
	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem
	m
	22,900
	64,90
	1 486,21
	 

	 
	45
	K
	763131714
	SDK podhled základní penetrační nátěr
	m2
	38,720
	24,46
	947,09
	 

	 
	46
	K
	763131751
	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu
	m2
	37,600
	18,70
	703,12
	 

	 
	47
	M
	283292100
	zábrana parotěsná
	m2
	41,360
	28,00
	1 158,08
	 

	 
	48
	K
	763131761
	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě
	m2
	9,400
	27,50
	258,50
	 

	 
	49
	K
	763164241R
	SDK obklad  š do 1,2 m desky 1xH2 12,5
	m
	1,000
	720,50
	720,50
	 

	 
	50
	K
	763172315
	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 600x600 mm
	kus
	1,000
	253,72
	253,72
	 

	 
	51
	M
	590307140
	dvířka revizní s automatickým zámkem 600 x 600 mm
	kus
	1,000
	757,90
	757,90
	 

	 
	52
	K
	998763100
	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m
	t
	0,504
	1 033,93
	521,10
	 

	 
	
	    764 - Konstrukce klempířské
	
	
	
	
	
	
	
	39 479,37
	 

	 
	53
	K
	764002851
	Demontáž oplechování parapetů do suti
	m
	25,400
	36,75
	933,45
	 

	 
	54
	K
	764004801
	Demontáž podokapního žlabu do suti
	m
	27,400
	42,00
	1 150,80
	 

	 
	55
	K
	764004861
	Demontáž svodu do suti
	m
	6,200
	36,75
	227,85
	 

	 
	56
	K
	764236441
	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 150 mm
	m
	16,000
	393,75
	6 300,00
	 

	 
	57
	K
	764236443
	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 250 mm
	m
	9,400
	530,25
	4 984,35
	 

	 
	58
	K
	764531404
	Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 330 mm
	m
	27,400
	682,50
	18 700,50
	 

	 
	59
	K
	764531424
	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Cu plechu rš 330 mm
	kus
	4,000
	367,50
	1 470,00
	 

	 
	60
	K
	764538422
	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 100 mm
	m
	6,200
	886,75
	5 497,85
	 

	 
	61
	K
	998764101
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m
	t
	0,135
	1 589,43
	214,57
	 

	 
	
	    766 - Konstrukce truhlářské
	
	
	
	
	
	
	
	133 852,70
	 

	 
	62
	K
	766421821R
	Dmtž a mtž palubkového podhledu - montážní otvor
	m2
	2,000
	472,50
	945,00
	 

	 
	63
	K
	766621211
	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva
	m2
	5,260
	525,00
	2 761,50
	 

	 
	64
	M
	611116050R
	okno dřevěné 2,35/0,56 dle truhl. výrobků
	kus
	4,000
	8 190,00
	32 760,00
	 

	 
	65
	K
	766660001
	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně
	kus
	8,000
	157,50
	1 260,00
	 

	 
	66
	M
	61160050R
	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 60x197 s povrch. úpravou, kováním, klikou, zámkem, dle truhl. výrobků
	kus
	1,000
	2 754,40
	2 754,40
	 

	 
	67
	M
	61160051R
	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 70x197 s povrch. úpravou, s kováním, klikou, zámkem, dle truhl. výr.
	kus
	6,000
	2 754,40
	16 526,40
	 

	 
	68
	M
	611600520R
	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 80x197 s povrchovou úpravou, kobáním, klikou, zámkem, madlo TP, dle truhl. výr.
	kus
	1,000
	4 206,40
	4 206,40
	 

	 
	69
	K
	766660411
	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva
	kus
	1,000
	157,50
	157,50
	 

	 
	70
	M
	611731120
	dveře dřevěné vchodové plné  80x197 cm dle truhl. výrobků
	kus
	1,000
	6 090,00
	6 090,00
	 

	 
	71
	K
	766660441
	Montáž vchodových dveří 1křídlových s díly a nadsvětlíkem do zdiva
	kus
	2,000
	2 394,00
	4 788,00
	 

	 
	72
	M
	6117317R
	dřevěná stěna s dveřmi dle truhl- výrobků
	kus
	2,000
	29 988,00
	59 976,00
	 

	 
	73
	K
	766691914
	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2
	kus
	9,000
	52,50
	472,50
	 

	 
	74
	K
	998766101
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m
	t
	0,372
	3 104,85
	1 155,00
	 

	 
	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	
	
	
	
	
	
	
	663 173,76
	 

	 
	75
	K
	767161114
	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 30 kg
	m
	7,600
	656,88
	4 992,29
	 

	 
	76
	M
	1401R
	zábradlí z profilů 50/3, 20/2, dle zámečn. výr., včetnš nátěru černý, vč. chem. kotev
	kg
	177,800
	103,02
	18 316,96
	 

	 
	77
	K
	767641R
	D+M mincovního turniketu, specifikace viz výkres Půdorys 1.NP, v cenové relaci 299 970,-Kč , APROX spol. s r.o. - typ ARGUS HSB - E10
	kus
	2,000
	299 970,00
	599 940,00
	 

	 
	78
	K
	767649194
	Montáž madla
	kus
	2,000
	324,49
	648,98
	 

	 
	79
	M
	551470R
	madlo invalidní  sklopné nerezové, dl. o 10 cm přesahující WC mísu
	kus
	1,000
	2 931,50
	2 931,50
	 

	 
	80
	M
	5514701R
	madlo invalidní rovné nerezové, o 20 cm přesahující WC mísu
	kus
	1,000
	2 633,40
	2 633,40
	 

	 
	81
	K
	767995113
	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg
	kg
	311,500
	26,36
	8 211,14
	 

	 
	82
	M
	131000R
	Ocelový rám svařovaný na místě z Uč.100 a Ič.140 dle zámečnic. výr., vč. nátěru
	kg
	311,500
	66,30
	20 652,45
	 

	 
	83
	K
	76799511R
	D+M zábrana z tvrzeného skla s nerez držáky, kotveno do zdi, vč. skla tl.8 mm, dle zámečnic. výr.
	ks
	1,000
	4 847,04
	4 847,04
	 

	 
	
	    771 - Podlahy z dlaždic
	
	
	
	
	
	
	
	28 577,02
	 

	 
	84
	K
	771574113
	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2
	m2
	38,700
	282,70
	10 940,49
	 

	 
	85
	M
	597611390R
	dlaždice keramické 300/300/0,9 mm, protiskluz. R10/A, mrazuvzd., cenová relace od 400,-/m2, TRAVERTIN DAR 35035 R10/A
	m2
	42,570
	400,00
	17 028,00
	 

	 
	86
	K
	771579191
	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2
	m2
	9,630
	9,85
	94,86
	 

	 
	87
	K
	998771101
	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m
	t
	1,100
	466,97
	513,67
	 

	 
	
	    781 - Dokončovací práce - obklady
	
	
	
	
	
	
	322 356,17
	 

	 
	88
	K
	781474154
	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
	m2
	204,785
	696,67
	142 667,57
	 

	 
	89
	M
	5976107R
	obkládačky keramické barevné 30x60 x 0,7 cm I. j. cen. relace od 420,-Kč , CONCEPT PLUS
	m2
	235,503
	420,00
	98 911,26
	 

	 
	90
	K
	781479191
	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2
	m2
	27,900
	42,70
	1 191,33
	 

	 
	91
	K
	781491011
	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku
	m2
	1,440
	459,78
	662,08
	 

	 
	92
	M
	634651260
	zrcadlo nemontované čiré tl. 5 mm,
	m2
	1,584
	641,00
	1 015,34
	 

	 
	93
	K
	781494111
	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem
	m
	55,180
	124,17
	6 851,70
	 

	 
	94
	K
	781495111
	Penetrace podkladu vnějších obkladů (fixační podklad 1-2 mm vnějších obdkladů)
	m2
	52,380
	39,09
	2 047,53
	 

	 
	95
	K
	781674113
	Montáž obkladů parapetů a ostění šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem
	m
	13,880
	99,13
	1 375,92
	 

	 
	96
	M
	597610 1R
	obkládačky keramické 30x60 x 0,7 cm I. j.
	m2
	3,520
	420,00
	1 478,40
	 

	 
	97
	K
	781774120
	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických do 85 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
	m2
	52,380
	484,89
	25 398,54
	 

	 
	98
	M
	597610R
	Fasádní páskový obklad 24x7,1x0,8 mm, cenová relace od 650 ,-Kč, KLINKER TAURUS ROSA
	m2
	57,618
	650,00
	37 451,70
	 

	 
	99
	K
	781779194R
	Příplatek za seříznutí hran dle úhlu polygonu
	m
	16,000
	65,00
	1 040,00
	 

	 
	100
	K
	998781101
	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m
	t
	4,850
	466,97
	2 264,80
	 

	 
	
	    783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	
	
	
	14 993,15
	 

	 
	101
	K
	783009R
	3D písmena plast (text WC apod), velikost, počet a odstín určí objednatel
	kus
	70,000
	55,00
	3 850,00
	 

	 
	102
	K
	783106801
	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením
	m2
	28,600
	62,41
	1 784,93
	 

	 
	103
	K
	783128211
	Lakovací dvojnásobný nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením -tenkovrstvá lazura pro dekorativní nátěry na dřevo s ochranou proti povětrnostním vlivům a UV záření., vč. fungic. napouštědla
	m2
	23,700
	153,79
	3 644,82
	 

	 
	104
	K
	783132201
	Tmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí silikonovým tmelem
	m
	23,700
	16,98
	402,43
	 

	 
	105
	K
	783132211
	Vysekání stávajícího sklenářského tmelu ze sklenářských výplní
	m
	23,700
	26,28
	622,84
	 

	 
	106
	K
	783301303
	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí
	m2
	2,000
	39,56
	79,12
	 

	 
	107
	K
	783301311
	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem
	m2
	2,000
	45,05
	90,10
	 

	 
	108
	K
	783344201
	Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí
	m2
	2,000
	106,10
	212,20
	 

	 
	109
	K
	783347101
	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí
	m2
	2,000
	90,13
	180,26
	 

	 
	110
	K
	783801503
	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru
	m2
	18,850
	55,34
	1 043,16
	 

	 
	111
	K
	783823135
	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek
	m2
	18,850
	19,04
	358,90
	 

	 
	112
	K
	783827425
	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2
	m2
	18,850
	144,53
	2 724,39
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	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	420 078,08
	
	 

	 
	
	Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	
	
	420 078,00
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	21,00%
	ze
	420 078,00
	
	
	88 216,38
	
	 

	 
	
	
	snížená
	15,00%
	ze
	0,00
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	 
	 
	508 294,38
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	 
	 
	
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ROZPOČTU
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	Rekonstrukce veřejných WC v Husových sadech, Jindřichův Hradec
	
	 

	 
	Objekt:
	003 - ZTI, UT, VZT, Plyn
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 Jindřichův Hradec
	
	
	
	Datum:
	
	21. 11. 2017
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Objednatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	KOSTKA JH s.r.o.
	
	
	
	Zpracovatel:
	Ing. Josef Kostka
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód - Popis
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	1) Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	420 078,08
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	1 827,43
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 827,43
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	
	
	
	418 250,65
	 

	 
	
	    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	
	
	
	41 181,63
	 

	 
	
	    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	
	
	
	
	
	
	45 017,09
	 

	 
	
	    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod
	
	
	
	
	
	
	12 346,77
	 

	 
	
	    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
	
	
	
	
	
	157 074,54
	 

	 
	
	    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace
	
	
	
	
	
	25 177,43
	 

	 
	
	    731 - Ústřední vytápění - kotelny
	
	
	
	
	
	
	29 011,38
	 

	 
	
	    732 - Ústřední vytápění - strojovny
	
	
	
	
	
	
	3 738,53
	 

	 
	
	    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
	
	
	
	
	
	23 505,80
	 

	 
	
	    734 - Ústřední vytápění - armatury
	
	
	
	
	
	
	5 486,23
	 

	 
	
	    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
	
	
	
	
	
	
	25 495,25
	 

	 
	
	    751 - Vzduchotechnika
	
	
	
	
	
	
	
	50 216,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	2) Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	 
	 
	 
	 
	420 078,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ROZPOČET
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	Rekonstrukce veřejných WC v Husových sadech, Jindřichův Hradec
	
	 

	 
	Objekt:
	003 - ZTI, UT, VZT, Plyn
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 Jindřichův Hradec
	
	
	
	Datum:
	
	21. 11. 2017
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Objednatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	KOSTKA JH s.r.o.
	
	
	
	Zpracovatel:
	Ing. Josef Kostka
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	
	420 078,08
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	1 827,43
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 827,43
	 

	 
	1
	K
	139711101
	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4
	m3
	1,000
	1 798,90
	1 798,90
	 

	 
	2
	K
	162201101
	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	1,000
	28,53
	28,53
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	
	
	
	418 250,65
	 

	 
	
	    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	
	
	
	41 181,63
	 

	 
	3
	K
	721140802
	Demontáž potrubí litinové do DN 100
	m
	15,000
	118,80
	1 782,00
	 

	 
	4
	K
	721171803
	Demontáž potrubí z PVC do D 75
	m
	20,000
	8,80
	176,00
	 

	 
	5
	K
	721173401
	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 110
	m
	15,000
	332,20
	4 983,00
	 

	 
	6
	K
	721174042
	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40
	m
	15,000
	328,64
	4 929,60
	 

	 
	7
	K
	721174043
	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50
	m
	8,000
	384,04
	3 072,32
	 

	 
	8
	K
	721174044
	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70
	m
	15,000
	414,70
	6 220,50
	 

	 
	9
	K
	721174045
	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100
	m
	18,000
	583,99
	10 511,82
	 

	 
	10
	K
	721211401
	Vpusť podlahová liniová 80cm  s vodorovným odtokem
	kus
	1,000
	5 219,46
	5 219,46
	 

	 
	11
	K
	721226511
	Zápach. uzávěrka podomítková pro pračku DN 40(VZT kondenzát)
	kus
	2,000
	373,23
	746,46
	 

	 
	12
	K
	721274122
	Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75
	kus
	1,000
	158,73
	158,73
	 

	 
	13
	K
	721290000
	zednická výpomoc (drážky, průrazy, ...)
	hod
	6,000
	338,80
	2 032,80
	 

	 
	14
	K
	721290111
	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125
	m
	71,000
	18,04
	1 280,84
	 

	 
	15
	K
	998721101
	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m
	t
	0,057
	532,40
	30,35
	 

	 
	16
	K
	998721181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace
	t
	0,057
	349,80
	19,94
	 

	 
	17
	K
	998721192
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený přesun do 100 m
	t
	0,057
	312,40
	17,81
	 

	 
	
	    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	
	
	
	
	
	
	45 017,09
	 

	 
	18
	K
	722130801
	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25
	m
	70,000
	50,05
	3 503,50
	 

	 
	19
	K
	722174002
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm
	m
	55,000
	274,55
	15 100,25
	 

	 
	20
	K
	722174003
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm
	m
	25,000
	328,45
	8 211,25
	 

	 
	21
	K
	722174004
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm
	m
	12,000
	385,65
	4 627,80
	 

	 
	22
	K
	722181231
	Ochrana potrubí UT přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm
	m
	60,000
	24,42
	1 465,20
	 

	 
	23
	K
	722181231.1
	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm
	m
	92,000
	11,44
	1 052,48
	 

	 
	24
	K
	722220111
	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem
	kus
	20,000
	123,20
	2 464,00
	 

	 
	25
	K
	722220121
	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem
	pár
	1,000
	246,40
	246,40
	 

	 
	26
	K
	722224200
	Kulový kohout rohový s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 3/8 - 3/4"
	kus
	12,000
	190,30
	2 283,60
	 

	 
	27
	K
	722224201
	Kovová hadice připojovací 40cm
	kus
	12,000
	29,15
	349,80
	 

	 
	28
	K
	722229102
	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 3/4 ostatní typ
	kus
	2,000
	124,30
	248,60
	 

	 
	29
	K
	722230101
	Ventil přímý G 1/2 se dvěma závity
	kus
	2,000
	211,20
	422,40
	 

	 
	30
	K
	722260813
	Demontáž vodoměrů závitových G 1
	kus
	1,000
	25,10
	25,10
	 

	 
	31
	K
	722290000
	zednická výpomoc (drážky, průrazy, ...)
	hod
	4,000
	312,40
	1 249,60
	 

	 
	32
	K
	722290226
	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50
	m
	92,000
	39,27
	3 612,84
	 

	 
	33
	K
	998722102
	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m
	t
	0,110
	498,30
	54,81
	 

	 
	34
	K
	998722181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace
	t
	0,110
	342,10
	37,63
	 

	 
	35
	K
	998722193
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvětšený přesun do 500 m
	t
	0,110
	562,10
	61,83
	 

	 
	
	    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod
	
	
	
	
	
	
	12 346,77
	 

	 
	36
	K
	723120804
	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25
	m
	15,000
	35,31
	529,65
	 

	 
	37
	K
	723150365
	Chránička D 38x2,6 mm
	m
	1,000
	271,70
	271,70
	 

	 
	38
	K
	723181014
	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 25 ZTI
	m
	15,000
	401,50
	6 022,50
	 

	 
	39
	K
	723190104
	Přípojka plynovodní nerezová hadice G1/2 F x G1/2 F délky 75 cm spojovaná na závit
	ks
	1,000
	800,80
	800,80
	 

	 
	40
	K
	723231162
	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada
	kus
	1,000
	371,80
	371,80
	 

	 
	41
	K
	723239102
	Montáž armatur plynovodních se dvěma závity
	kus
	1,000
	86,46
	86,46
	 

	 
	42
	K
	72390002
	Revize, zkouška pevnosti a tlaku
	kus
	1,000
	1 819,95
	1 819,95
	 

	 
	43
	K
	72390003
	Zednická výpomoc
	hod
	6,000
	327,80
	1 966,80
	 

	 
	44
	K
	72390004
	Nerez mřížka  15/15cm vč.mont.
	kus
	2,000
	224,51
	449,02
	 

	 
	45
	K
	998723102
	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m
	t
	0,020
	500,50
	10,01
	 

	 
	46
	K
	998723181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace
	t
	0,020
	342,10
	6,84
	 

	 
	47
	K
	998723193
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 za zvětšený přesun do 500 m
	t
	0,020
	562,10
	11,24
	 

	 
	
	    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
	
	
	
	
	
	157 074,54
	 

	 
	48
	K
	725110811
	Demontáž klozetů splachovací s nádrží
	ks
	6,000
	158,40
	950,40
	 

	 
	49
	K
	725112021
	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním   (ZTP)
	ks
	1,000
	5 625,84
	5 625,84
	 

	 
	50
	K
	725112022
	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním
	ks
	5,000
	3 076,92
	15 384,60
	 

	 
	51
	K
	725121520
	Pisoárový záchodek automatický s infračerveným senzorem - dětský v cenové relaci cca 9000,- , typ SANELA SLP 19 RZ
	ks
	1,000
	9 000,00
	9 000,00
	 

	 
	52
	K
	725121521
	Pisoárový záchodek automatický s infračerveným senzorem v cenové relaci cca 8000,- , typ SANELA SLP 19 RZ
	ks
	4,000
	8 000,00
	32 000,00
	 

	 
	53
	K
	725121527
	Pisoárový napájecí zdroj, typ SANELA SLZY (230V,AC/24V DC)
	ks
	2,000
	909,48
	1 818,96
	 

	 
	54
	K
	725129102
	Montáž pisoáru s automatickým splachováním
	kus
	5,000
	607,20
	3 036,00
	 

	 
	55
	K
	725210821
	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur
	ks
	7,000
	104,72
	733,04
	 

	 
	56
	K
	725211602
	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé s krytem na sifon 550 mm
	ks
	5,000
	2 184,60
	10 923,00
	 

	 
	57
	K
	725211901
	Umyvadlo pro ZTP občany vč.nerez sifonu a montáže
	ks
	1,000
	2 400,20
	2 400,20
	 

	 
	58
	K
	725291211
	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické mýdelník jednoduchý nerez
	ks
	5,000
	907,50
	4 537,50
	 

	 
	59
	K
	725291621
	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů
	ks
	6,000
	966,90
	5 801,40
	 

	 
	60
	K
	725291641
	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - štětka na WC
	ks
	6,000
	856,90
	5 141,40
	 

	 
	61
	K
	725331211
	Výlevka bez výtokových armatur závěsná
	ks
	1,000
	3 754,63
	3 754,63
	 

	 
	62
	K
	725811301
	Ventil směšovací vč.montáže
	kus
	2,000
	2 132,13
	4 264,26
	 

	 
	63
	K
	725820801
	Demontáž baterie  do G 3 / 4
	ks
	6,000
	62,81
	376,86
	 

	 
	64
	K
	725821312
	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm (VL)
	ks
	1,000
	729,96
	729,96
	 

	 
	65
	K
	725821325
	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 240 mm (PERSONÁL)
	ks
	1,000
	495,88
	495,88
	 

	 
	66
	K
	725822651
	Baterie  umyvadlové senzorové,  směšovací teplota vody na baterii v cenové relaci cca 9000,-  , typ SANELA SLU 15
	ks
	5,000
	9 000,00
	45 000,00
	 

	 
	67
	K
	725849411
	Montáž baterií
	kus
	7,000
	187,15
	1 310,05
	 

	 
	68
	K
	725861102
	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40
	kus
	5,000
	178,20
	891,00
	 

	 
	69
	K
	725869101
	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40
	kus
	1,000
	111,10
	111,10
	 

	 
	70
	K
	725980123
	Nerez. krabice s dvířky  30/30
	kus
	3,000
	706,20
	2 118,60
	 

	 
	71
	K
	998725102
	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m
	t
	0,372
	585,20
	217,69
	 

	 
	72
	K
	998725181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace
	t
	0,372
	361,90
	134,63
	 

	 
	73
	K
	998725193
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 za zvětšený přesun do 500 m
	t
	0,372
	853,60
	317,54
	 

	 
	
	    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace
	
	
	
	
	
	25 177,43
	 

	 
	74
	K
	726111031
	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce
	ks
	5,000
	5 024,14
	25 120,70
	 

	 
	75
	K
	998726112
	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m
	t
	0,046
	585,20
	26,92
	 

	 
	76
	K
	998726181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace
	t
	0,046
	361,90
	16,65
	 

	 
	77
	K
	998726192
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 za zvětšený přesun do 100 m
	t
	0,046
	286,00
	13,16
	 

	 
	
	    731 - Ústřední vytápění - kotelny
	
	
	
	
	
	
	29 011,38
	 

	 
	78
	K
	731159001
	Ekvitermní regulace
	ks
	1,000
	4 216,08
	4 216,08
	 

	 
	79
	K
	731159614
	Montáž kotle na plyn
	ks
	1,000
	3 476,00
	3 476,00
	 

	 
	80
	K
	731200823
	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW
	kus
	1,000
	577,50
	577,50
	 

	 
	81
	K
	731239003
	odkouření nad střechu    vč.montáže a izolace
	m
	10,000
	2 074,18
	20 741,80
	 

	 
	
	    732 - Ústřední vytápění - strojovny
	
	
	
	
	
	
	3 738,53
	 

	 
	82
	K
	732110005
	Montáž MaR - čidla, kabely, zapojení komponentů MaR vč. spuštění kotle
	ks
	1,000
	3 738,53
	3 738,53
	 

	 
	
	    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
	
	
	
	
	
	23 505,80
	 

	 
	83
	K
	7330001
	Montáž - zednická výpmoc (drážky, průrazy, ...)
	hod
	5,000
	363,70
	1 818,50
	 

	 
	84
	K
	733110806
	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32
	m
	30,000
	21,12
	633,60
	 

	 
	85
	K
	733222102
	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1
	m
	40,000
	312,84
	12 513,60
	 

	 
	86
	K
	733222103
	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1
	m
	15,000
	359,04
	5 385,60
	 

	 
	87
	K
	733222204
	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1
	m
	5,000
	408,65
	2 043,25
	 

	 
	88
	K
	733291101
	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5
	m
	60,000
	15,29
	917,40
	 

	 
	89
	K
	998733102
	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m
	t
	0,099
	1 064,80
	105,42
	 

	 
	90
	K
	998733181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace
	t
	0,099
	454,30
	44,98
	 

	 
	91
	K
	998733193
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m
	t
	0,099
	438,90
	43,45
	 

	 
	
	    734 - Ústřední vytápění - armatury
	
	
	
	
	
	
	5 486,23
	 

	 
	92
	K
	734200812
	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1
	kus
	2,000
	35,64
	71,28
	 

	 
	93
	K
	734209102
	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8
	kus
	3,000
	43,45
	130,35
	 

	 
	94
	K
	734209114
	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4
	kus
	3,000
	158,40
	475,20
	 

	 
	95
	K
	734221686
	Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných těles VK
	kus
	4,000
	181,50
	726,00
	 

	 
	96
	K
	734261402
	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK
	kus
	4,000
	482,35
	1 929,40
	 

	 
	97
	K
	734291123
	Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový
	kus
	3,000
	49,94
	149,82
	 

	 
	98
	K
	734291243
	Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity
	kus
	1,000
	195,78
	195,78
	 

	 
	99
	K
	734292714
	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit
	kus
	3,000
	602,80
	1 808,40
	 

	 
	
	    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
	
	
	
	
	
	
	25 495,25
	 

	 
	100
	K
	735151821
	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm
	kus
	4,000
	102,08
	408,32
	 

	 
	101
	K
	735152595
	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/800mm výkon 1850 W
	kus
	4,000
	6 190,80
	24 763,20
	 

	 
	102
	K
	998735102
	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m
	t
	0,182
	908,60
	165,37
	 

	 
	103
	K
	998735181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace
	t
	0,182
	401,50
	73,07
	 

	 
	104
	K
	998735193
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m
	t
	0,182
	468,60
	85,29
	 

	 
	
	    751 - Vzduchotechnika
	
	
	
	
	
	
	
	50 216,00
	 

	 
	105
	K
	751122011
	Mtž vent rad ntl nástěnného základního D do 100 mm
	kus
	9,000
	234,15
	2 107,35
	 

	 
	106
	M
	429143100
	ventilátor radiální 100 m3/hod
	kus
	9,000
	3 465,00
	31 185,00
	 

	 
	107
	K
	751398001
	Ventilační mřížky do dveří do 0,04 m2
	kus
	7,000
	462,00
	3 234,00
	 

	 
	108
	K
	751398031
	Mtž ventilační mřížky do dveří do 0,040 m2
	kus
	7,000
	178,50
	1 249,50
	 

	 
	109
	K
	751511181
	Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 100 mm
	m
	8,000
	173,25
	1 386,00
	 

	 
	110
	K
	751511182
	Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D 125 mm
	m
	8,000
	173,25
	1 386,00
	 

	 
	111
	K
	751513003
	ostatní materiál (spojky, závěsy, ......)
	ks
	1,000
	525,00
	525,00
	 

	 
	112
	K
	751514335
	Mtž odbočky jednostranné do plech potrubí bez příruby do 0,035 m2
	kus
	9,000
	173,25
	1 559,25
	 

	 
	113
	M
	429810100
	trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 100 mm  tl. 0,50
	m
	8,000
	141,75
	1 134,00
	 

	 
	114
	M
	429810150
	trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 125 mm  tl. 0,50
	m
	8,000
	173,25
	1 386,00
	 

	 
	115
	M
	429811510
	odbočka jednostranná 90° 100 /100 mm
	kus
	2,000
	156,45
	312,90
	 

	 
	116
	M
	429811600
	odbočka jednostranná 90° 125/100 mm
	kus
	7,000
	220,50
	1 543,50
	 

	 
	117
	K
	751514711
	Mtž protidešťové stříšky plech potrubí  D100
	kus
	1,000
	367,50
	367,50
	 

	 
	118
	K
	751514712
	Protidešťové stříšky plech potrubí  D100
	kus
	1,000
	840,00
	840,00
	 

	 
	119
	K
	751526001
	Zednická výpomoc - průrazy,....
	hod
	8,000
	250,00
	2 000,00
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	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	225 760,37
	
	 

	 
	
	Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	
	
	225 760,00
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	21,00%
	ze
	225 760,00
	
	
	47 409,60
	
	 

	 
	
	
	snížená
	15,00%
	ze
	0,00
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	 
	 
	273 169,60
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	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ROZPOČTU
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	Rekonstrukce veřejných WC v Husových sadech, Jindřichův Hradec
	
	 

	 
	Objekt:
	004 - Elektro
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	
	Datum:
	
	21. 11. 2017
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Objednatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	KOSTKA JH s.r.o.
	
	
	
	Zpracovatel:
	INg. Josef Kostka
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód - Popis
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	1) Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	225 760,37
	 

	 
	
	D1 - 1. Elektroinstalace
	
	
	
	
	
	
	
	131 928,76
	 

	 
	
	D2 - 2. Signalizace invalidé
	
	
	
	
	
	
	12 198,92
	 

	 
	
	D3 - 3. Svítidla
	
	
	
	
	
	
	
	
	29 329,73
	 

	 
	
	D4 - 4. Datové rozvody
	
	
	
	
	
	
	
	20 972,96
	 

	 
	
	D5 - 5. HZS
	
	
	
	
	
	
	
	
	31 330,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	2) Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	 
	 
	 
	 
	225 760,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ROZPOČET
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	Rekonstrukce veřejných WC v Husových sadech, Jindřichův Hradec
	
	 

	 
	Objekt:
	004 - Elektro
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	
	Datum:
	
	21. 11. 2017
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Objednatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	KOSTKA JH s.r.o.
	
	
	
	Zpracovatel:
	INg. Josef Kostka
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	
	225 760,37
	 

	 
	
	D1 - 1. Elektroinstalace
	
	
	
	
	
	
	
	131 928,76
	 

	 
	1
	K
	Pol1
	Vodič CY4 žl.zel.
	m
	50,000
	25,82
	1 291,00
	 

	 
	2
	K
	Pol2
	Vodič CY6 žl.zel.
	m
	20,000
	30,46
	609,20
	 

	 
	3
	K
	Pol3
	Kabel CYKY 2Jx2,5
	m
	40,000
	32,76
	1 310,40
	 

	 
	4
	K
	Pol4
	Kabel CYKY 3Jx1,5
	m
	350,000
	30,00
	10 500,00
	 

	 
	5
	K
	Pol5
	Kabel CYKY 3Jx2,5
	m
	70,000
	36,79
	2 575,30
	 

	 
	6
	K
	Pol6
	Kabel CYKY 5Jx1,5
	m
	60,000
	36,98
	2 218,80
	 

	 
	7
	K
	Pol7
	Kabel CYKY 5Jx4
	m
	20,000
	70,94
	1 418,80
	 

	 
	8
	K
	Pol8
	Trubka tuhá PVC o20 včetně příchytek
	m
	40,000
	36,80
	1 472,00
	 

	 
	9
	K
	Pol9
	Trubka tuhá PVC o25 včetně příchytek
	m
	50,000
	41,87
	2 093,50
	 

	 
	10
	K
	Pol10
	Trubka tuhá PVC o40 včetně příchytek
	m
	20,000
	57,30
	1 146,00
	 

	 
	11
	K
	Pol11
	Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost
	m
	80,000
	33,92
	2 713,60
	 

	 
	12
	K
	Pol12
	Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost
	m
	100,000
	36,40
	3 640,00
	 

	 
	13
	K
	Pol13
	Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost
	m
	50,000
	48,27
	2 413,50
	 

	 
	14
	K
	Pol14
	Krabice přístrojová KP68
	ks
	7,000
	29,70
	207,90
	 

	 
	15
	K
	Pol15
	Krabice rozvodná KR 68
	ks
	18,000
	90,53
	1 629,54
	 

	 
	16
	K
	Pol16
	Krabice rozvodná KR 97
	ks
	4,000
	105,04
	420,16
	 

	 
	17
	K
	Pol17
	Krabice do vlhka ACIDUR
	ks
	2,000
	215,46
	430,92
	 

	 
	18
	K
	Pol18
	Krabice KO 68
	ks
	10,000
	89,38
	893,80
	 

	 
	19
	K
	Pol19
	spínač č.6, bílý, IP44
	ks
	8,000
	246,57
	1 972,56
	 

	 
	20
	K
	Pol20
	Svorkovnice pospojování
	ks
	1,000
	354,51
	354,51
	 

	 
	21
	K
	Pol21
	zásuvka 230V/16A bílá, IP20
	ks
	5,000
	182,15
	910,75
	 

	 
	22
	K
	Pol22
	Infrapasivní čidlo pohybové IP43, stropní, 360st
	ks
	5,000
	801,23
	4 006,15
	 

	 
	23
	K
	Pol23
	Čidlo přítomnosti + infrapasivní IP43, stropní, 360st
	ks
	6,000
	2 348,63
	14 091,78
	 

	 
	24
	K
	Pol24
	Čidlo pohybové nástnné, IP44, 180st
	ks
	2,000
	512,11
	1 024,22
	 

	 
	25
	K
	Pol25
	Ekvitermní čidlo
	ks
	1,000
	923,34
	923,34
	 

	 
	26
	K
	Pol26
	Osoušeč rukou: Rozměry šířka 330 mm, výška 690 mm, hloubka 220 mm, Rychlost proudění vzduchu 90 m/s ± 5%, Elektrický příkon motoru 650W, Ohřev vzduchu 1350W (trvale/dle okolní teploty), Proud 9A, Napětí 230V,Frekvence 50Hz, Čidlo vnější teploty, pro autom
	ks
	2,000
	17 275,22
	34 550,44
	 

	 
	27
	K
	Pol27
	Svorka hl. pospojování
	 
	1,000
	354,51
	354,51
	 

	 
	28
	K
	Pol28
	Rozvaděč RWC dle schéma E2
	ks
	1,000
	29 198,00
	29 198,00
	 

	 
	0
	K
	Pol29
	Podružný materiál, PPV
	%
	8,000
	944,76
	7 558,08
	 

	 
	
	D2 - 2. Signalizace invalidé
	
	
	
	
	
	
	12 198,92
	 

	 
	29
	K
	Pol30
	Systém invalidů  (tlačítkové táhlo, zvonková signalizace akustická optická, propojovací kabely, oživení) – propojení přes GSM do služebny policie
	 
	1,000
	11 522,20
	11 522,20
	 

	 
	0
	K
	Pol29
	Podružný materiál, PPV
	%
	8,000
	84,59
	676,72
	 

	 
	
	D3 - 3. Svítidla
	
	
	
	
	
	
	
	
	29 329,73
	 

	 
	30
	K
	Pol32
	A – Svítidlo LED vestavené, do 40W, IP40, včetně příslušenství
	ks
	19,000
	1 267,47
	24 081,93
	 

	 
	31
	K
	Pol33
	B – Svítidlo LED nástěnné, do 20W, IP54 včetně zdroje a příslušenství
	ks
	2,000
	891,59
	1 783,18
	 

	 
	32
	K
	Pol34
	NO – Svítidlo nouzového osvětlení LED 3W/1hod, včetně příslušenství a piktogramu
	ks
	2,000
	837,67
	1 675,34
	 

	 
	0
	K
	Pol29
	Podružný materiál, PPV
	%
	8,000
	223,66
	1 789,28
	 

	 
	
	D4 - 4. Datové rozvody
	
	
	
	
	
	
	
	20 972,96
	 

	 
	33
	K
	Pol35
	Vodič AY 2,5 protahovací
	m
	20,000
	7,15
	143,00
	 

	 
	34
	K
	Pol36
	Kabel UTP drát CAT5E, LSZH, box 305m, fialový
	m
	50,000
	28,70
	1 435,00
	 

	 
	35
	K
	Pol37
	Trubka ohebná PVC FX 16
	m
	15,000
	33,92
	508,80
	 

	 
	36
	K
	Pol38
	Trubka ohebná PVC FX 25
	m
	30,000
	36,04
	1 081,20
	 

	 
	37
	K
	Pol18
	Krabice KO 68
	ks
	5,000
	56,48
	282,40
	 

	 
	38
	K
	Pol39
	Zásuvka 1x RJ45
	ks
	5,000
	257,60
	1 288,00
	 

	 
	39
	K
	Pol40
	Ukončení kabelů
	ks
	5,000
	21,20
	106,00
	 

	 
	40
	K
	Pol41
	Měření přípojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky)
	ks
	5,000
	26,50
	132,50
	 

	 
	41
	K
	Pol42
	Wifi router 5Ghz, včetně antény
	ks
	1,000
	1 463,40
	1 463,40
	 

	 
	42
	K
	Pol43
	GSM brána pro přenos signálu invalidů a signalizace turniketů
	ks
	1,000
	9 611,10
	9 611,10
	 

	 
	43
	K
	Pol44
	RACK včetně patch panelů a příslušenství
	ks
	1,000
	3 747,00
	3 747,00
	 

	 
	0
	K
	Pol29
	Podružný materiál, PPV
	%
	8,000
	146,82
	1 174,56
	 

	 
	
	D5 - 5. HZS
	
	
	
	
	
	
	
	
	31 330,00
	 

	 
	44
	K
	Pol45
	Demontáže stávající el.instalace
	hod
	20,000
	380,00
	7 600,00
	 

	 
	45
	K
	Pol46
	Úprava ve stávajícím RH
	hod
	2,000
	380,00
	760,00
	 

	 
	46
	K
	Pol47
	Koordinace napojení Vzt, turniketů
	hod
	5,000
	350,00
	1 750,00
	 

	 
	47
	K
	Pol48
	Oživení a zkouška systému SK
	hod
	4,000
	380,00
	1 520,00
	 

	 
	48
	K
	Pol49
	Stavební přípomoci (sekání, vrtání drážkování)
	hod
	15,000
	380,00
	5 700,00
	 

	 
	50
	K
	Pol50
	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6
	hod
	35,000
	400,00
	14 000,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



