



SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Modernizace trati Nemanice I – Ševětín,
1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 1616 ze dne 12. 7. 2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-504/2018/sij**

ISPROFOND: 531 371 0007

a

Společnost „Nemanice – Ševětín - EŽ+AŽD+Subterra“

vedoucí účastník společnosti :

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

spisová značka B 1809

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Radimem Kotlářem,
místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Elektrizace železnic Praha a.s.

Nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 – Nusle

číslo smlouvy: **5/18 – OZ/SOD**

a

Společník 1

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 10617

IČO: 480 29 483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

spisová značka C 14616

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci

Korespondenční adresa:

AŽD Praha s.r.o.

Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10

číslo smlouvy: **049-PVO/2018**

a

Společník 2

S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 453 09 612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

spisová značka B 1383

zastoupena: Ing. Ondřej Fuchs, místopředseda představenstva,

Ing. Jiří Tesař, člen představenstva

Korespondenční adresa:

S u b t e r r a a.s., [REDACTED]

[REDACTED]

číslo smlouvy:

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

Objednatel si přeje, aby Dílo „Modernizace trati Nemanice I – Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část“ bylo provedeno Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu Nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a odstranění všech jeho vad, a proto se

Objednatel a Zhotovitel dohodli takto:

1. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění případných dodatků) a jako její součást musí být čteny a vykládány:

- a) Dopis o přijetí nabídky datovaný 14735/2018-SŽDC-GŘ-07
 - b) Dopis nabídky datovaný 15.12.2017
 - c) Smluvní podmínky [Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (FIDIC 1999)-Obecné podmínky; Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace č.j. 78/2017-910-IZD/1 Stavba: „Modernizace trati Nemanice I – Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část“
 - d) Technická specifikace
 - e) Výkresy a
 - f) Formuláře:
 - Soupis prací,
 - Posuzovací protokol projektu stavby a přeposuzovací protokol přípravné dokumentace č.j. 18216/2017-SŽDC-SSZ-ÚT1-Frk ze dne 12.9.2017
2. Specifikace související dokumentace je uvedena ve Zvláštních technických podmínkách.
3. Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré příslušné dokumentace související s Dílem a odstraní na něm všechny vady v souladu s ustanovením Smlouvy.
4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a odstranění jeho vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
5. V době podpisu této Smlouvy o dílo probíhá u Objednatele zavádění informačního systému na řízení a monitoring staveb v otevřeném datovém formátu XML. V této souvislosti se Strany dohodly na následujícím:
- 5.1 Objednatel zašle Zhotoviteli do 7 dní po podpisu Smlouvy o dílo aktualizovaný Soupis prací v otevřeném datovém formátu XML, který bude mít strukturu dat dle datového předpisu XC4 (viz www.xc4.cz). Zhotovitel se zavazuje zaslat Objednateli do 14 dnů od obdržení tohoto Soupisu prací oceněný Soupis prací dle své Nabídky v listinné podobě a současně v elektronické podobě v otevřeném datovém formátu XML. Soupis prací v otevřeném formátu XML může Zhotovitel také vyplnit v modulu pro ocenění nabídkové ceny na zabezpečeném serveru <https://www.xc4.cz/oceneni/>. Zhotovitel odpovídá za shodu obsahu listinné a elektronické podoby oceněného Soupisu prací.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném datovém formátu XML (viz datový předpis XC4, www.xc4.cz):
- Faktura,
 - souhrn fakturace,
 - soupis zjišťovacích protokolů,
 - zjišťovací protokoly.
6. Rekapitulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo.
7. Strany se dohodly, že ujednání Pod-článku 14.6 (Vydání potvrzení průběžné platby) Zvláštních podmínek v části „*Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování. Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování.*“ a ujednání Pod-článku 14.11 (Žádost o potvrzení závěrečné platby) Zvláštních podmínek v části „*Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Závěrečného vyúčtování.*“ se nepoužije. Strany se dále dohodly, že za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den vydání Potvrzení průběžné platby nebo den vydání Potvrzení závěrečné platby.

8. V případě Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby, které je posledním Potvrzením průběžné platby nebo Potvrzením závěrečné platby před převzetím Díla, Sekce nebo jiné části Díla Objednatel ve smyslu pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí) a Pod-článku 10.2 (Převzetí části díla) Zvláštních podmínek je Správce stavby povinen vydat Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby nejpozději v den převzetí Díla, Sekce nebo části Díla Objednatel.
9. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajícího se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92 odst. 1 zákona o DPH.
10. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
11. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený Zadávací dokumentací.
12. Neobsazeno.
13. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 1 této Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 19 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této Smlouvy.
14. Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak nevymahatelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost nepůsobí zdánlivostí, neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Strany takové zdánlivé, neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradit platným a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či nevymahatelného ustanovení.
15. Objednatel si vyhrazuje možnost použít jednací řízení bez uveřejnění pro zajištění činnosti zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu koleje po uvedení do provozu včetně geodetického zaměření (dále též následná úprava GPK). Nebude-li jednací řízení bez uveřejnění ukončeno smluvním vztahem mezi Objednatel a Zhotovitelem o zajištění činnosti zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu koleje, a Objednatel si tuto činnost bude muset zajistit jiným zhotovitelem, zavazuje se Zhotovitel projevít součinnost při následné úpravě GPK tak aby zůstala zachována záruka za jakost v Záruční době dle Pod-článku 11.1 Smluvních podmínek.
16. Změny závazků ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.
17. Neobsazeno.

18. Smlouva o dílo se vyhotovuje v 8 vyhotoveních, z nich 5 vyhotovení obdrží Objednatel a 3 vyhotovení Zhotovitel.

19. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
Příloha č. 2	Oprávněné osoby
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací
Příloha č. 5	Žádost o poskytnutí zálohové platby
Příloha č. 6	Pověření k zastupování společníka AŽD Praha s.r.o. – Ing. Petr Faltus, obchodní ředitel

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne

V Praze dne 15.2.2018

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Ing. Radim Kotlář
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

V Praze dne.....15-02-2018

Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel, na základě plné moci
AŽD Praha s.r.o.

V Praze dne.....

.....
Ing. Ondřej Fuchs
místopředseda představenstva
Subterra a.s.

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
Subterra a.s.

stavba:			Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč]
Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část			597 486 626,63	597 486 626,63
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení				
PS 43-01-02	ŽST Dynín, úprava SZZ			
PS 42-01-01	Ševětín-Dynín, TZZ			
D.2 Železniční sdělovací zařízení				
PS 43-02-11	Žst.Dynín, místní kabelizace			
PS 42-02-18	Zastávka Neplachov, rozhlasové zařízení			
PS 43-02-16	Zast. Dynín-zastávka, rozhlasové zařízení			
PS 43-02-19	Zast. Dynín-zastávka, kamerový systém			
PS 43-02-19.1	Zast. Neplachov, kamerový systém			
PS 42-02-11	Ševětín-Dynín, úprava stávajícího DK SŽDC			
PS 43-02-12	ŽST Dynín, úprava stávajícího DK SŽDC			
PS 47-02-11	Ševětín-Horusice, DOK a TK			
PS 47-02-13	Ševětín-Horusice, úprava ZOK ČD-Telematika a.s.			
PS 43-02-17	Zast. Dynín-zastávka, informační systém			
PS 47-02-12	Ševětín-Horusice, přenosový systém			
PS 43-02-18	ŽST Dynín, sdělovací zařízení			
D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT				
PS 43-06-11	ŽST Dynín, DŘT			
PS 47-06-11	ED SŽDC Č.Budějovice, doplnění DŘT			
PS 43-06-12	ŽST Dynín, dálková diagnostika DDTS ŽDC			
PS 47-06-12	ED SŽDC České Budějovice, doplnění DDTS ŽDC			
PS 43-03-11	ŽST Dynín, TS25/0,4kV pro EOv včetně napájecí přípojky vn			
E.1.1 Železniční spodek a svršek, E.1.2 Nástupišť				
SO 42-10-01	Ševětín Dynín, železniční svršek			
SO 42-11-01	Ševětín-Dynín, železniční spodek			
SO 42-15-01	Ševětín-Dynín, vystrojení trati			
SO 43-10-02	ŽST Dynín, železniční svršek			
SO 43-11-02	ŽST Dynín, železniční spodek			
SO 43-15-02	ŽST Dynín, vystrojení trati			
SO 42-14-01	Ševětín-Dynín, zast. Neplachov, nástupiště			
SO 42-14-01.1	Ševětín-Dynín, zast. Neplachov, orientační systém			
SO 43-14-01	Zast. Dynín - zastávka, nástupiště			
SO 43-14-01.1	Zast. Dynín - zastávka, orientační systém			
SO 43-14-01.2	Zast. Dynín - zastávka, lávky pod přístupovými chodníky			
E.1.4 Mosty, propustky a zdi				
SO 42-20-04	Ševětín-Dynín, žel. most v ev. km 25,202			
SO 42-22-03	Ševětín-Dynín, zrušení lávky v ev. km 26,055			
SO 42-20-05	Ševětín-Dynín, podchod v km 26,212 - Neplachov			
SO 42-20-06	Ševětín-Dynín, žel. most v ev. km 26,577			
SO 42-20-07	Ševětín-Dynín, přestavba prop. v ev. km 26,632 na žel. most v km 26,588			
SO 43-20-01	ŽST Dynín, žel. most v ev. km 28,401			
SO 43-20-02	ŽST Dynín, žel. most v ev. km 28,413			
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty				
SO 42-81-01.1	Úprava koryta potoka u obce Neplachov, část SŽDC			
SO 42-81-01.2	Úprava koryta potoka u obce Neplachov, část OSTATNÍ			
SO 47-80-02	Ševětín-Dynín, kácení mimolesní zeleně			
SO 42-62-05	Ševětín-Dynín, zastávka Neplachov, osvětlení podchodu (SO 42-73-01 zajišťuje zadavatel)			
SO 42-62-07	Ševětín-Dynín, komunikace k zastávce Neplachov, úprava osvětlení			
SO 43-62-07	ŽST Dynín, chodník k zastávce Dynín - zastávka, osvětlení (SO 43-73-01 zajišťuje zadavatel)			
E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)				
SO 42-72-02	Ševětín-Dynín, křížení (ochrana) plynovodu km 26,909			
SO 43-72-04	ŽST Dynín, křížení (ochrana) plynovodu km 28,397			
E.1.8 Pozemní komunikace				
SO 43-30-02	ŽST Dynín, chodník k zastávce Dynín - zastávka			
SO 42-30-01	Ševětín-Dynín, přeložka polní cesty			
SO 43-30-01	ŽST Dynín, úprava silnice III/1555			
SO 47-32-02	Ševětín-Horusice, dopravní opatření			
E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů				
SO 42-41-03	Ševětín-Dynín, zast. Neplachov, nástupištní přístřešky			
SO 43-41-01	Zast. Dynín-zastávka, nástupištní přístřešky			
SO 42-45-01	Ševětín-Dynín, demolice drážních objektů			
SO 42-45-01.1	ŽST Dynín, demolice VB			
E.3.1 Trakční vedení, E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí				
SO 42-60-01	Ševětín-Dynín, úprava TV			
SO 42-60-02.1	Ševětín-Dynín, provizorní převěšení ZOK- SŽDC			
SO 42-60-02.2	Ševětín-Dynín, provizorní převěšení ZOK- ČDT			
SO 43-60-02	ŽST Dynín, úprava TV			
SO 42-61-01	Ševětín-Dynín, ukolejnění vodivých konstrukcí			
SO 43-61-02	ŽST Dynín, ukolejnění vodivých konstrukcí			
E.3.4 Ohřev výměn, E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				
SO 43-64-02	ŽST Dynín, úprava EOv			
SO 42-62-04	Ševětín-Dynín, zastávka Neplachov, úprava osvětlení			
SO 43-62-03	ŽST Dynín, úprava osvětlení a rozvodů nn			
SO 43-62-04	ŽST Dynín, DOÚO			
SO 43-62-05	Zast. Dynín - zastávka, osvětlení			
SO 43-62-06	ŽST Dynín, úprava přípojky nn			
Všeobecné objekty				
SO 99-98-00	Všeobecný objekt			
Dělení majetku:				
SŽDC	Budoucí majitel SŽDC [Kč]			celkem
ČD	Budoucí majitel ČD [Kč]			podíl v %
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]			suma stavby
Kontrolní součet [Kč]			597 486 626,63	

Příloha č. 2
Oprávněné osoby
Oprávněné osoby Zhotovitele (Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek)

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	Ing. Luděk Valtr, předseda představenstva Elektrizace železnic Praha a.s.
Adresa	Nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 – Nusle
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	-----

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████ Elektrizace železnic Praha a.s.
Adresa	Nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 – Nusle
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	----

- stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení	██████████ Subterra a.s.
Adresa	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	—

- zástupce stavbyvedoucího:

Jméno a příjmení	██████████ Elektrizace železnic Praha a.s.
Adresa	Nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 – Nusle
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	-----

- specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek:

Jméno a příjmení	Subterra a.s.
Adresa	
E-mail	
Telefon	
Fax	*****

- specialista (vedoucí prací na mosty a inženýrské konstrukce):

Jméno a příjmení	Subterra a.s.
Adresa	
E-mail	
Telefon	
Fax	*****

- specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení	AŽD Praha s.r.o.
Adresa	Žirovnická 5/3146, 106 17 Praha 10 – Záběhlice
E-mail	
Telefon	
Fax	*****

- specialista (vedoucí prací) na trakční vedení a silnoproud:

Jméno a příjmení	
Adresa	Nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 – Nusle
E-mail	
Telefon	
Fax	*****

- specialista (vedoucí prací) na geotechniku:

Jméno a příjmení	Subterra a.s.
Adresa	
E-mail	
Telefon	
Fax	-----

- osoba odpovědná za kontrolu kvality :

Jméno a příjmení	Elektrizace železnic Praha a.s.
Adresa	Nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 – Nusle
E-mail	
Telefon	
Fax	-----

- osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Jméno a příjmení	Elektrizace železnic Praha a.s.
Adresa	Nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 – Nusle
E-mail	
Telefon	
Fax	-----

- osoba odpovědná za ochranu životního prostředí:

Jméno a příjmení	Elektrizace železnic Praha a.s.
Adresa	Nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 – Nusle
E-mail	
Telefon	
Fax	-----

- osoba odpovědná za odpadové hospodářství:

Jméno a příjmení	Subterra a.s.
Adresa	
E-mail	
Telefon	
Fax	-----

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	Elektrizace železnic Praha a.s.
Adresa	Nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 – Nusle
E-mail	
Telefon	
Fax	-----

- osoba odpovědná za projekt zabezpečovacího zařízení:

Jméno a příjmení	AŽD Praha s.r.o.
Adresa	Žirovnická 5/3146, 106 17 Praha 10 – Záběhlice
E-mail	
Telefon	
Fax	-----

- osoba odpovědná za projekt sdělovacího zařízení:

Jméno a příjmení	AŽD Praha s.r.o.
Adresa	Žirovnická 5/3146, 106 17 Praha 10 – Záběhlice
E-mail	
Telefon	
Fax	-----

Příloha č. 3
Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
EDIKT a.s. Rudolfovská tř. 461/95, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice IČO: 251 72 328	realizace stavebních objektů části SO oddílu E.1.1, E.1.2, E.1.4 (železniční svršek a spodek, nástupiště, mosty, propustky a zdi)	20,80 %
COLAS CZ, a.s. Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 19000 IČO: 261 77 005	realizace stavebních objektů části SO oddílu E.1.5, E.1.6, E.1.8 a E.2 (ostatní inženýrské objekty, potrubní vedení, pozemní komunikace, pozemní stavební objekty)	3,00 %
Stamakocel s.r.o. Tovární 158, 751 03 Brodek u Přerova IČO: 623 63 689	výroba a staveništní montáž ocelových mostních konstrukcí SO oddílu E.1.5 (mosty, propustky a zdi)	2,20 %
METROPROJEKT Praha a.s. náměstí I. P. Pavlova 1786/2, Nové Město, 120 00 Praha 2 IČO: 452 71 895	Zpracování části projektové dokumentace skutečného provedení, provádění veškerých činností souvisejících s geologickými pracemi	0,05 %

Příloha č. 4

Harmonogram postupu prací

[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

[Do přílohy smlouvy bude vloženo grafické znázornění postupu prací (Harmonogram postupu prací) předložené v nabídce uchazeče podle odst. 9.1 Pokynů pro dodavatele.]

Stránka 1

Stránka 2

IO	SO/PS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2018												2019												2020											
						Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z
71	SO 42-30-01	Ševětín-Dynín, přeložka polní cesty	30 dny	20.07. 19	18.08. 19																																				
72	SO 43-30-01	ŽST Dynín, úprava silnice III/1555	30 dny	30.06. 19	29.07. 19																																				
73	SO 47-32-02	Ševětín-Horusice, dopravní opatření	414 dny	01.07. 18	18.08. 19																																				
74		E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů	404 dny	31.05. 18	08.07. 19																																				
75	SO 42-41-03	Ševětín-Dynín, zast. Neplachov, nástupištní přístřešky	60 dny	08.09. 18	08.07. 19																																				
76	SO 43-41-01	Zast. Dynín-zastávka, nástupištní přístřešky	60 dny	08.09. 18	08.07. 19																																				
77	SO 42-45-01	Ševětín-Dynín, demolice drážních objektů	31 dny	31.05. 18	30.06. 18																																				
78	SO 42-45-01.1	ŽST Dynín, demolice VB	31 dny	31.05. 18	30.06. 18																																				
79		E.3.1 Trakční vedení, E.3.7 Ukojenění kovových konstrukcí	610 dny	01.03. 18	31.10. 19																																				
80	SO 42-60-01	Ševětín-Dynín, úprava TV	519 dny	01.03. 18	30.10. 19																																				
81	SO 42-60-02.1	Ševětín-Dynín, provizorní převěšení ZOK- SŽDC	520 dny	01.03. 18	31.10. 19																																				
82	SO 42-60-02.2	Ševětín-Dynín, provizorní převěšení ZOK- ČDT	520 dny	01.03. 18	31.10. 19																																				
83	SO 43-60-02	ŽST Dynín, úprava TV	428 dny	01.06. 18	31.10. 19																																				
84	SO 42-61-01	Ševětín-Dynín, ukojenění vodivých konstrukcí	520 dny	01.03. 18	31.10. 19																																				
85	SO 43-61-02	ŽST Dynín, ukojenění vodivých konstrukcí	520 dny	01.03. 18	31.10. 19																																				
86		E.3.4 Ohřev výměn, E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	487 dny	01.06. 18	30.09. 19																																				
87	SO 43-64-02	ŽST Dynín, úprava EOY	214 dny	01.08. 18	31.08. 19																																				
88	SO 42-62-04	Ševětín-Dynín, zastávka Neplachov, úprava osvětlení	214 dny	01.08. 18	31.08. 19																																				
89	SO 43-62-03	ŽST Dynín, úprava osvětlení a rozvodů nn	367 dny	01.06. 18	31.08. 19																																				
90	SO 43-62-04	ŽST Dynín, DOÚO	214 dny	01.08. 18	31.08. 19																																				
91	SO 43-62-05	Zast. Dynín - zastávka, osvětlení	214 dny	01.08. 18	31.08. 19																																				
92	SO 43-62-06	ŽST Dynín, úprava přípojky nn	336 dny	01.08. 18	30.09. 19																																				
93		Všeobecné objekty	699 dny	15.02. 18	14.01. 20																																				
94	SO 99-98-00	Všeobecný objekt	699 dny	15.02. 18	14.01. 20																																				
95		Předpokládaný termín ukončení stavebních prací	0 dny	14.01. 20	14.01. 20																																				
96		Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů	213 dny	15.01. 20	14.08. 20																																				
97		Osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem	213 dny	15.01. 20	14.08. 20																																				
98		Kompletní dokumentace skutečného provedení stavby	213 dny	15.01. 20	14.08. 20																																				

2018												2019												2020											
Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z

Příloha č. 5

Žádost o poskytnutí zálohové platby

V souladu s ustanovením pod-článku 14.2 Smluvních podmínek ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Modernizace trati Nemanice I – Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část“ žádáme o poskytnutí **zálohové platby na finanční plnění** výši: **VLOŽÍ ZHOTOVITEL** Kč.

Záloha bude využita na pokrytí nákladů stavebních prací a dodávek materiálů v souladu s výše uvedenou Smlouvou o dílo v období: **MM/RR – MM/RR** **VYPLNÍ ZHOTOVITEL** včetně.

Součástí této žádosti je:

- aktuální správcem stavby písemně potvrzený finanční harmonogram stavby (smluvní hodnota prací předpokládaných k realizaci pro příslušný kalendářní rok dle podrobného Harmonogramu Pod-článek 8.3 Smluvních podmínek), do kterého je v souladu s výše uvedenými údaji promítnuto plánované využití zálohové faktury na krytí nákladů Díla, zajišťující vypořádání zálohové faktury v předepsaném období, které musí korespondovat s věcným plněním Díla.
- zálohová faktura č.....**VYPLNÍ ZHOTOVITEL**

V dne

.....

Zhotovitel

AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14616



PLNÁ MOC

AŽD Praha s.r.o.

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ48029483

se sídlem: Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616

zastoupena Ing. Zdeňkem Chrdlem, jednatelem společnosti

(dále jen „Zmocnitel“)

z m o c ň u j e

pana Ing. Petra Faltuse

obchodního ředitele Zmocnitele

(dále jen „Zmocněnec“)

ke všem právním jednáním v souvislosti s realizací předmětu veřejné zakázky na realizaci stavby „Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), zejména k podávání nabídek jménem Zmocnitele, k podpisu souvisejících smluv s investorem, subdodavatelských smluv a všech dalších souvisejících dokumentů.

Zmocněnec je dále oprávněn ke všem právním jednáním ohledně vzniku případné společnosti v souvislosti s Veřejnou zakázkou, včetně podpisu společenské smlouvy, podpisu a podání společné nabídky a podpisu dalších souvisejících dokumentů jménem této společnosti, včetně případného udělení plné moci vedoucímu společníkovi této společnosti k právním jednáním jménem společnosti.

Praha dne 11-12-2017

AŽD Praha s.r.o.
Ing. Zdeněk Chrdle
jednatel společnosti

Zmocnění přijímám:

Ing. Petr Faltus