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SMLOUVA O DÍLO  

na vypracování projektových prací na akci  

„Revitalizace vybraných porostů Městských lesů Liberec“ 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

Č. smlouvy objednatele: ……………. 

Č. smlouvy zhotovitele: ……………. 

ČL. 1 SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Objednatel:  STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

sídlo:   nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

zastoupený:  Tiborem Batthyánym, primátorem města 

ve věcech smluvních: Ing. Martinem Bendou, vedoucím odboru strategického rozvoje a 

   dotací 

IČ:   00262978 

DIČ:   CZ00262978 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu:  4096142/0800 

 

1.2 Zhotovitel:  Čmelák – Společnost přátel přírody z.s.  

sídlo:   Švermova 32/ 35, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec 10 

zastoupený:   Mgr. Daniela Fialová 

IČ:    46747362 

DIČ:   CZ46747362 

Bank. spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

Č. účtu:    2887762389/0800 

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, L 

1835  

Čl. 2 ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Účelem a cílem této smlouvy je ujednání vzájemných práv a povinností mezi objednatelem 

a zhotovitelem při zajištění projektové přípravy a zpracování projektové dokumentace v rozsahu 

specifikovaném v článku 3 této smlouvy.  

Čl. 3 PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1.1 Předmětem plnění této smlouvy je zpracování projektové dokumentace, která bude složit 

jednak jako podklad pro výběr dodavatelů realizace projektu a jednak jako příloha žádosti o dotační 

podporu do Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) s názvem: „Revitalizace 

vybraných porostů Městských lesů Liberec“ zaměřenou na změnu druhové, věkové a prostorové 

skladby lesů ve správě Městských lesů Liberec, p. o. Rozsah opatření je omezen na oblast o rozloze 
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cca 104 ha, která je označovaná jako lesní oddělení: 278 A, 278 B, 278 C, 279A, 279 B, 279 C a 279 

D, (tyto jsou umístěné na pozemkových parcelách: 690/73, 690/74 a 690/1, k.ú. Horní Hanychov). 

3.1.2 Zhotovitel se zavazuje před samotným zpracováním projektové dokumentace důsledně 

se seznámit se stavem lokality a provést potřebné rozbory a průzkumy.   

3.1.3 Popis stávajícího stavu lokality  

Jedná se o lokalitu na rozloze cca 104 ha z velké části pokrytou smrkovými monokulturami, což vede, 

zejména v době klimatických změn, k různým problémům s negativním dopadem. V případě lesů 

v Horním Hanychově se jedná o lesy hospodářské, přičemž skladba lesního porostu je téměř 100 % 

monokulturní – smrk ztepilý a smrk pichlavý. Tyto porosty jsou tedy méně odolné proti abiotickým a 

biotickým činitelům. 

 

3.1.4 Požadavky objednatele na provedení díla 

Předmětem projektu je změna druhové, věkové a prostorové skladby výše zmíněných lesů, cílem 

projektu je rekonstrukce smrkových monokultur na les s přírodě bližší dřevinnou skladbou a větší 

druhovou pestrostí prostřednictvím následujících opatření: 

 Výchovné zásahy do 40 let a nad 40 let stáří zejména smrkových porostů pro zvýšení podílu 

melioračních a zpevňujících lesních dřevin (dále jen MZD) minimálně o 5% 

 Dosadba a podsadba stanovištně vhodných MZD v daných porostech 

 Výsadby MZD přirozené druhové skladby nad rámec minimálního podílu dle vyhlášky 

83/1996 Sb. při obnově porostů  

 Zvýšení podílu MZD přirozené druhové skladby při rekonstrukcích porostů 

 Ochrana výsadeb před zvěří 

 Ochrana přirozeného zmlazení 

3.2 Předmětem plnění této smlouvy je provedení činností v následujícím rozsahu 
 

a. Popis a posouzení výchozího stavu lokality před realizací projektu včetně širších územních vztahů, 

fotodokumentace a biologického posouzení (zejména výskyt zvláště chráněných druhů, průzkum 

Nálezové databáze ochrany přírody (NDOP), literatura, aj.). Zhotovitel smí využít podkladů 

poskytnutých objednatelem. 

 Zhodnocení klimatických podmínek v daném území pro rozpracování návrhu revitalizace 

vybraných lokalit  

 Zhodnocení původních podmínek a jednoduché zhodnocení vodního režimu v dané 

oblasti  

 Sestavení seznamu významných bylin, vyskytujících se v dané lokalitě včetně popisu 

jejich výskytu  

b. Zhodnocení jednotlivých lesních porostů ve vymezené oblasti uvedené v odstavci 3.1.1 této 

smlouvy pro činnosti uvedené v odst. 3.1.4 této smlouvy 

c. Navržení budoucí druhové a prostorové skladby jednotlivých porostů s ohledem na provedené 

činnosti uvedené v odst. 3.1.4. této smlouvy, s vylišením jednotlivých druhů a počtu dřevin 

k výsadbě, dosadbě a podsadbě či plošného rozsahu rekonstrukcí porostů. Součástí návrhu bude 

mapový podklad se zákresem jednotlivých činností uvedených v odst. 3.1.4 této smlouvy 

v minimálním měřítku 1:5000. 

d. Navržení termínu realizace daných činností uvedených v odst. 3.1.4 této smlouvy 

e. Navržení ochranných opatření pro nově vysázené dřeviny 
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f. Položkový rozpočet sadebního a ochranného materiálu, prací a služeb  

g. Zdůvodnění potřebnosti navržených opatření v jednotlivých lokalitách 

h. Posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace opatření na přírodu a krajinu 

včetně návrhu opatření na jejich eliminaci či minimalizaci 

i. Popis návaznosti projektu na podobná opatření v území. 

3.3 Účelem plnění je zpracování dokumentace sloužící jako podklad pro výběr zhotovitele 

revitalizace lesů, pro realizaci a pro orgán státní správy lesů. Dokumentace bude zároveň sloužit jako 

příloha k žádosti o podporu do Operačního programu Životní prostředí.  

Čl. 4 PODROBNÉ VYMEZENÍ DÍLA 

4.1 Kompletní projektová dokumentace bude vyhotovena a objednateli předána v 6-ti tištěných 

pare, 2x komplet v elektronické podobě na CD ve formátu *.PDF, 2x komplet v otevřených formátech 

pro další zpracování (např. DWG, DGN, DOC,. xc4 atp). Jako součást projektové dokumentace bude 

dodán ve dvojím vyhotovení oceněný položkový soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

které budou zároveň dodány v otevřeném formátu pro další zpracování. 

 

4.2 Pro zpracování položkového rozpočtu musí zhotovitel respektovat následující omezení:  

Položky sadebního a ochranného materiálu, prací a služeb musí být v souladu a maximálně do výše 

100% hodnot stanovených příručkou „Náklady obvyklých opatření MŽP1“, v případě že daná položka 

nebude ve výše uvedené příručce MŽP stanovena, mohou hodnoty položkového rozpočtu dosahovat 

maximálně 85% Katalogu cen stavebních prací). 

4.3 Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s aktuálními Pravidly pro žadatele a 

příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 – 2020 (dále jen 

„PrŽaP“), se kterými se zhotovitel seznámil, což podpisem smlouvy schvaluje. 

Předmět projektu „Revitalizace vybraných porostů Městských lesů Liberec“ spadá pod opatření 4.3.4 

(kapitola B.6.4.3.1.4. PrŽaP) – Zlepšení druhové, věkové a prostorové skladby lesů (s výjimkou lesů 

ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a lokality soustavy Natura 2000. 

 

4.4 Další specifikace předmětu plnění a doplňkové služby  

a. Součástí předmětu plnění je aktualizace rozpočtu před vypsáním veřejné zakázky na dodavatele 

materiálu, prací a služeb revitalizace. 

b. Součástí předmětu plnění jsou průzkumy spojené s analýzou dané lokality 

c. Předpokládaná hodnota realizačních opatření činí 1.950.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná 

hodnota je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná. Zhotovitel projektové dokumentace 

bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového 

řešení projektu. 

4.5 Licenční ujednání 

Vytvoří-li zhotovitel na základě této smlouvy dílo, jehož užití se řídí ustanoveními autorského zákona 

(dále jen „autorské dílo“), platí následující ustanovení: 

                                                 
1 MŽP = Ministerstvo životního prostředí 
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a. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít (dále jen 

„licence“), a to ke všem možným způsobům užití autorského díla, v rozsahu, množství a čase 

neomezeném. Objednatel bude moci toto autorské dílo či jeho název upravit nebo měnit, spojit 

autorské dílo s jiným dílem, jakož i zařadit do díla souborného. Za tyto úpravy a změny 

autorského díla ponese plnou zodpovědnost objednatel. 

 

b. Licence dle tohoto článku se poskytuje jako výhradní ve smyslu § 2360 odst. 1 občanského 

zákoníku a bezúplatná ve smyslu § 2366 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku.  

 

c. Licenci zhotovitel poskytuje jak k autorskému dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým 

vývojovým fázím a částem. 

 

 

Čl. 5 TERMÍN PLNĚNÍ 

5.1 Předmět smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit v termínu do 28. 2. 2018 a to v celém 

rozsahu uvedeném v článku 3.2 této smlouvy.  

 

Čl. 6 CENA ZA DÍLO 

6.1 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 

1. 12. 2017 podané v rámci poptávkového řízení na zakázku „Zpracování PD - Revitalizace 

vybraných porostů městských lesů Liberec“. Smluvními stranami dohodnutá cena za dílo činí: 

120 000 Kč bez DPH. 

 

Činnost  Cena v Kč bez DPH DPH 21% Cena v Kč vč. DPH 

Projektová dokumentace 120 000 25 200 145 200 

6.2 Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému 

a kvalitnímu provedení díla, včetně všech rizik a vlivů během provádění díla.  

6.3 Uvedené ceny jsou uvedeny bez a včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21 % dle zákona  

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě změny daňového předpisu bude 

DPH účtována ve skutečné výši dle platného právního předpisu.  

6.4 Cena je stanovena jako celková nejvýše přípustná cena za vymezený předmět plnění, 

lze ji překročit jen za podmínek daných ve smlouvě:  

a. cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH; 

b. cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu  české měny vůči 

zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla; 

c. cena nesmí být měněna ani v souvislosti se změnou rozpočtu. 

6.5 Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 

rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn odsouhlasených objednatelem a v ostatních 

případech specifikovaných dodatkem smlouvy. 
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6.6 Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

Čl. 7 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. Platba bude provedena na 

základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po dokončení a předání díla. Splatnost faktury je 

stanovena na 30 dnů od jejího doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje. Na daňovém 

dokladu bude uveden název projektu „Zpracování PD - Revitalizace vybraných porostů městských 

lesů Liberec“, dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, 

DPH, cenu celkem – částku k úhradě. 

7.2 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném změní. V případě, že účetní doklady nebudou mít 

odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky odepsaný soupis provedených 

prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak 

dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běže znovu od opětovného zaslání náležitě 

doplněných či opravených dokladů. 

7.3 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně 

objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat objednateli 

ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací podílem z dohodnuté ceny podle článku 

6 bodu 6.1 pro jednotlivé práce uvedené v článku 3.2 této smlouvy. 

Čl. 8 PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1 Dílo bude provedeno a protokolárně předáno objednateli v jeho sídle v termínech dle bodu 

č. 5 smlouvy. O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a převzetí díla 

(dále jen „předávací protokol“), který bude podepsaný oprávněných zástupci obou smluvních stran.  

8.2 Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, a to ihned po jejich 

ukončení.  

8.3 Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu. 

Čl. 9 POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

9.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez faktických a právních vad a za podmínek stanovených 

smlouvou.  

9.2 Případné zjištěné vady odstraní zhotovitel bez nároku na honorář a v termínech dohodnutých 

s objednatelem.  

9.3 Zhotovitel odpovídá za kvalitu a bezchybnost díla, která je nutná pro financování následné 

revitalizace lesních porostů, z Ministerstva životního prostředí v rámci operačního programu Životní 

prostředí 2014-2020.  

9.4 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé užitím díla, nárok na náhradu 

škody způsobené zhotovitelem objednateli nebo jiným třetím osobám nebo předáním díla s vadami. 
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9.5 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude provedeno s náležitou odbornou péčí, v souladu 

s právními předpisy, obecně závaznými směrnicemi, s platnými ČSN, technickými předpisy 

a v souladu s požadavky veřejnoprávních a státních orgánů. Přitom je zhotovitel povinen se řídit 

předanými podklady a pokyny objednatele ke dni uzavření této smlouvy.  

9.6 Zhotovitel se zavazuje, že proveditelnost díla nebude v rozporu se zákonem 289/1995 Sb. o 

lesích a jeho prováděcími či souvisejícími předpisy. 

9.7 Zhotovitel se zavazuje veškeré práce zajišťovat a provádět v souladu se zájmy a ve prospěch 

objednatele dle zadávacích podmínek.  

9.8 Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů, 

které by mohly mít za následek případný vznik škody v neprospěch objednatele. V případě, 

že objednatel i přes upozornění zhotovitele na plnění pokynů trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu 

takto vzniklou. 

9.9 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 

z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Agentury ochrany přírody a krajiny České 

republiky, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského 

účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných 

orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se 

k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.    

9. 10 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, 

originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy 

do konce roku 2030 a zároveň alespoň po dobu 3 let od ukončení programu, že kterého je projekt 

financován, a to zejména pro účely případné realizace projektu, ověřování plnění povinností 

vyplývajících ze Stanovení výdajů a Podmínek projektu a také podmínek daných právními předpisy 

k archivaci těchto dokumentů (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty). Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu 

kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.   

9. 11 Zhotovitel se zavazuje k převzetí závazku případného vrácení finančních prostředků 

a finančního postihu vzniklých objednateli vůči poskytovateli grantových či dotačních titulů z důvodu 

způsobených na straně zhotovitele (např. formou náhrady škody, snížení ve smlouvě stanovené ceny 

plnění a/nebo smluvní pokuty). 

9.12 Zhotovitel je povinen řídit se podmínkami stanovenými Operačním programem Životní 

prostředí. 

Čl. 10 VSTUPNÍ PODKLADY, SOUČINNOST OBJEDNATELE 

10.1  Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit 

sjednanou cenu.  

10.2  Objednatel při podpisu této smlouvy předává zhotoviteli podklady a pokyny ke zpracování 

díla. 
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10.3  Objednatel se zavazuje, že v rámci své součinnosti, v rozsahu nevyhnutelně nutném, 

na vyzvání zhotovitele poskytne potřebné doplňující informace, údaje, upřesnění, vyjádření 

a stanoviska investora, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.  

10.4  Prostoje, zaviněné objednatelem, které přeruší práce zhotovitele nebo zabrání zhotoviteli 

pokračovat v díle, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla a o tuto dobu se prodlužuje termín 

dokončení díla.  

Čl. 11 ZÁRUKY 

11.1 Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na zhotovené dílo v délce 60-ti měsíců 

ode dne předání díla. Reklamace vad budou objednatelem uplatněny písemně. Zhotovitel odstraní 

vady díla v dohodnutém termínu. 

11.2 Pro případ uplatnění vady se sjednává lhůta na odstranění vady 14 dní od písemného oznámení 

vady zhotoviteli. 

Čl. 12 SMLUVNÍ POKUTY 

12.1 Za jednotlivá porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo 

k němu došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí, požadovat úhradu 

smluvní pokuty sjednané takto: 

a) za nedodržení termínu dokončení díla ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení, 

bez omezení její celkové výše. 

b) za každou zjištěnou vadu projektu nebo položky ve výkazu výměr ve výši 1.000,- Kč, 

a to i opakovaně bez omezení celkové výše těchto pokut. 

c) v případě, že chyba v projektové dokumentaci zapříčiní chybu v rozpočtu, která povede 

ve svém důsledku k neuznatelnému výdaji v projektu financovaném z Integrovaného 

regionálního operačního programu, má objednatel právo na vymáhání vzniklé škody 

způsobené zhotovitelem.  

d) v případě neúplnosti výkazu výměr nebo jiné prokazatelné vady projektu, která vyvolá potřebu 

zadat při realizaci následného díla (revitalizace lesů) vícepráce v rozsahu větším než 0,5 % 

z ceny původně (na základě této dokumentace) zadané veřejné zakázky, má objednatel kromě 

nároku na náhradu škody právo na úhradu smluvní pokuty ve výši zjištěné vady. 

e) V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost dle této smlouvy a v důsledku takového 

porušení dojde ke krácení dotace či k neuznatelnosti výdajů objednatele, vzniká objednateli 

nárok na smluvní pokutu ve výši rovnající se zkráceným či neuznatelným výdajům, 

ať už objednatel v důsledku tohoto porušení odstoupil od smlouvy, či nikoli. 

f) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat 

na objednateli smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den 

prodlení. 

12.2 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné 

pohledávce zhotovitele vůči objednateli.  

12.3 Kterákoliv smluvní pokuta dle této smlouvy nevylučuje nárok na náhradu škody. 
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12.4 V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku 

uvedených má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení 

a jednotlivý případ porušení, pokud porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení písemně 

upozorněn. 

12.5 Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, 

na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené 

smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením 

této smlouvy může být uplatněno samostatně.  

12.6 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 

odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu 

smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.  

Čl. 13 PODDODAVATELÉ 

13.1 Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, 

uvedených v seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy 

a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. V každém 

případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. 

Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný 

seznam všech svých poddodavatelů.  

13.2 Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu 

plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím 

kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná 

v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní 

poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž 

po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

13.3 Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými 

oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení poddodávky, 

budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou 

převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám, nemajícím příslušná oprávnění 

pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 

13.4 Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání 

poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím 

kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto 

činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.  

13.5 Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 

poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyn a instrukce osoby pověřené 

objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele 

předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, 

technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací 

poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu 

poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit 

k odsouhlasení náhradního poddodavatele.  
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Čl. 14 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

14.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě prodlení zhotovitele 

se sjednanými termíny dokončení a předání příslušných částí díla o více jak 30 dní. 

14.2 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k podstatným změnám, které by měnily sjednané 

skutečnosti této smlouvy, vyhrazuje si objednatel právo na změnu smlouvy. 

14.3 Při hrubém nedodržení závazků, plynoucích z této smlouvy, má kterákoliv strana právo 

odstoupit od této smlouvy. Tyto nedostatky musí být druhé straně písemně sděleny minimálně 

v desetidenním předstihu. 

14.4 Zhotovitel tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření 

Smlouvy ve smyslu ustanovení §§ 1765, 1766 a 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

14.5 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu. Objednatel má právo 

s ohledem na omezené finanční prostředky některé části předmětu zakázky nepožadovat nebo 

požadovat v zúženém rozsahu. 

14.6 Zodpovědnou osobou pro plnění díla dle této smlouvy je: Jiří Antl, DiS. 

14.7 Odpovědný projektant pro komunikaci v rámci plnění díla je: Jiří Antl, DiS. 

Čl. 15 DOLOŽKY 

15.1 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 

Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených 

v této smlouvě. 

15.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 

15.3 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 

chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být 

poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu.   Neoznačení údajů je považováno za souhlas s 

jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

15.4       Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu 

s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

15.5       Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 

účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 

smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 

důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

Čl. 16 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

http://www.liberec.cz/


  

10 

   

16.1 Tato smlouva je sepsána ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou 

vyhotoveních. 

16.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat výlučně písemnými číslovanými dodatky, podepsanými 

statutárními zástupci obou smluvních stran. 

16.3 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 

sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou 

ze stran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy 

č. 1 Seznam poddodavatelů 

 

 

 

V Liberci, dne …………………..  V Liberci, dne ………………  

 

 

 

 

 

   

Ing. Martin Benda 

vedoucí odboru strategického 

 rozvoje a dotací 

 

 Mgr. Daniela Fialová 

ředitelka spolku 
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Příloha č. 1  - Seznam poddodavatelů 

 

 Severočeské muzeum v Liberci 

Příspěvková organizace 

Masarykova11, 460 01, Liberec 1  

IČ:00083232 

 


