

SMLOUVA O DÍLO č. 1495218

o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti, uzavřená podle § 2586 a následujících zákona 89/2012 Sb.

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel:**Město Pohořelice**

Sídlo:

Videňská 699, 69123 POHOŘELICE

Zastoupený:

K technickým věcem pověřen:

Bankovní spojení :

IČ:

00283509

DIČ:

CZ00283509

(dále jen "objednatel")

Zhotovitel:**AQUA PROCON s.r.o.**

Adresa:

Palackého třída 768/12, 61200 Brno

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597

Informace o zpracování osobních údajů je dostupná na webových stránkách fy AQUA PROCON s.r.o. www.aquaprocon.cz/zpracovani-osobnich-udaju-koncovy-uzivatele/.

Zastoupený:

Ke smluvnímu jednání pověřen:

K technickým věcem pověřen:

Bankovní spojení:

IČ:

46964371

DIČ:

CZ46964371

(dále jen "zhotovitel")

Čl. 2 Předmět smlouvy

- 2.1 Na základě objednávky objednatele se zavazuje zhotovitel k provedení projektových a inženýrských prací dle této smlouvy na akci: „**POHOŘELICE – VELKÝ DVŮR, KANALIZACE**“.
- 2.2 Město Pohořelice má zpracovanou dokumentaci pro stavební povolení a platné stavební povolení pod názvem „**Pohořelice – Velký Dvůr, kanalizace**“ kterou zpracoval zhotovitel v 01/2018.
- Na základě této dokumentace bude vypracována Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (ZD) včetně soupisu prací. Dokumentace bude členěna na stavební objekty (SO) dle DUR a DSP.
- 2.3 Předmětem díla dle této smlouvy je:

2.3.1 Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (ZD) v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby

Předmětem prací bude vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby. Projektová dokumentace bude zpracována do podrobnosti nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a prováděcích předpisů (vyhláška č. 169/2016 Sb.) platných ke dni zahájení projektových prací s ohledem na zák. č. 183/2006 Sb. a související prováděcí předpisy, vždy v platném znění.

Součástí dokumentace bude zpracování připomínek k dokumentaci pro stavební povolení včetně soupisu prací a položkového rozpočtu dle zákona 134/2016 Sb. a oceněného soupisu prací dle soustavy RTS.

Zhotovitel projedná dokumentaci s investorem.

Bude vyhotoveno 4 paré dokumentace v tištěné podobě a 1x na CD v elektronické podobě.

Soupis prací bude předán 1x v tištěné podobě + 1x elektronicky na CD.

Oceněný soupis prací bude předán 1x v tištěné podobě pro potřeby investora.

2.4 Zhotovitel je povinen plnit tyto povinnosti:

- 2.4.1 poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány,
- 2.4.2 umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace projektu všem pověřeným kontrolním orgánům ČR.

Čl. 3 Čas plnění

3.1 Zhotovitel provede, zpracuje a předá objednateli:

3.1.1 Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby (ZD) bude probíhat v těchto termínech:

- Předání ZD v podrobnosti DPS objednateli k projednání: nejpozději **do 30.11.2018**
- Zpracování připomínek od objednatele do ZD a její předání v dohodnutém počtu vyhotovení objednateli k předání: **do 2 týdnů** od převzetí připomínek od objednatele příp. poskytovatele dotace
- Předání soupisu prací: do 15 dní od zpracování připomínek do ZD

3.2 Předmět plnění dle této smlouvy bude splněný řádným zajištěním díla anebo jeho dílčí části, jeho vypracováním a odevzdáním objednateli v dohodnutém počtu vyhotovení. O předání dílčích částí díla budou sepsány dílčí předávací protokoly, o předání kompletního díla bude sepsán závěrečný předávací protokol.

3.3 Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení lhůt dle čl. 3 pouze v těchto případech:

- 3.3.1 Dodatečné požadavky objednatele na změnu nebo úpravu díla již zpracovaného a odsouhlaseného jsou důvodem pro změnu termínu dokončení, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 3.3.2 Pokud objednatel bude požadovat i vyhotovení jiných částí dokumentace, než těch, které jsou předmětem smlouvy nebo pokud objednatel omezí nebo rozšíří rozsah stavby, která je předmětem vypracování dokumentace,
- 3.3.3 Pokud k prodloužení dojde z jiných prokazatelných důvodů neležících na straně zhotovitele.

Čl. 4 Cena za dílo

- 4.1 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a je stanovena v Kč.

1.	Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (ZD), soupis prací	354 000,-
2.	Cena celkem bez DPH	354 000,-
3.	DPH - 21,0 %	74 340,-
4.	Cena celkem vč. DPH	428 340,-

- 4.2 Daň z přidané hodnoty bude upravena a fakturována podle zákonů a předpisů platných v době fakturace dle podmínek dohodnutých v čl. 5 této smlouvy.
- 4.3 V případě, že bude nutné vyhotovit vícetisky dílčích částí díla nad rámec uvedený v této smlouvě o dílo, budou tyto práce účtovány zhotovitelem objednateli v obvyklých cenách planografických prací.

Čl. 5 Zaplacení ceny

- 5.1 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem vždy po dokončení a předání příslušné dílčí části díla objednateli. Platební podmínky jsou sjednány tyto:
- 5.1.1 Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby (ZD), soupis prací:
- po předání ZD objednateli k projednání 80% z ceny dle odst. 4.1.1
 - po předání soupisu prací objednateli 20% z ceny dle odst. 4.1.2
- 5.2 Na dohodnuté dílčí platby vystaví zhotovitel objednateli faktury s připočtením DPH. Splatnost faktur činí 14 dní od data doručení.
- 5.3 Úhradu faktur provede objednatel bezhotovostním příkazem ve prospěch běžného účtu zhotovitele dle čl.1 této smlouvy. Lhůta pro zaplacení faktury počíná běžet ode dne doručení faktury.
- 5.4 Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejména:
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje objednatele včetně DIČ
 - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
 - popis obsahu účetního dokladu
 - datum vystavení
 - datum splatnosti
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - výši ceny bez daně celkem
 - sazbu daně
 - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
 - cenu celkem včetně daně
 - podpis odpovědné osoby zhotovitele

Čl. 6 Způsob provádění díla

- 6.1 Pokud by měl být kterýkoliv navazující stupeň projektové dokumentace zpracován se zásadními změnami oproti předcházejícímu stupni projektové dokumentace (DSP-ZD), které by byly v rozporu s požadavky kladenými na projekty podporované z OPŽP, budou podklady v tištěné podobě (1 vyhotovení) k těmto změnám předloženy objednateli ke schválení v dostatečném dohodnutém předstihu tak, aby byly dodrženy smluvní termíny dle čl. 3.
- 6.2 Zásadní změnou dle odst. 6.1 je změna fyzikálních parametrů stavby, změna technického a technologického řešení oproti žádosti o dotace z OPŽP včetně všech příloh.
- 6.3 Výrobní výbory v rámci zpracování díla nebo jeho dílčích částí bude organizovat zhotovitel po předchozí dohodě s objednatelem. V rámci každého stupně projektové dokumentace (ZD) zorganizuje zhotovitel minimálně 2 výrobní výbory.
- 6.4 Na výrobních výborech zajistí zhotovitel i objednatel účast svých zástupců tak, aby mohla být příslušná dílčí část díla projednána, připomínkována nebo odsouhlasena zodpovědnými zástupci objednatele.
- 6.5 Zhotovitel je povinen zpracovat do všech stupňů projektové dokumentace všechny oprávněné požadavky objednatele, které nejsou v rozporu s požadavky kladenými na projekty podporované z OPŽP, s předcházejícím stupněm projektové dokumentace a/nebo legislativou ČR, podle které musí být projektová dokumentace dle této smlouvy zpracována.
- 6.6 Zhotovitel předá postupně objednateli dílo podle této smlouvy v místě sídla objednatele.

Čl. 7 Smluvní pokuty

- 7.1 Smluvní pokuta za prodlení dodání díla dle čl. 3 této smlouvy se sjednává ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení z dílčího či výsledného termínu dodání díla.
- 7.2 Objednatel zaplatí pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení úhrady faktury zhotovitele po dni splatnosti až do dne úhrady.

Čl. 8 Součinnost objednatele

- 8.1 Objednatel předá zhotoviteli při podpisu smlouvy následující podklady:
 - 8.1.1 Dokumentaci pro stavební povolení „Pohořelice - Velký Dvůr - kanalizace“ z 01/2018
 - 8.1.2 Stanoviska orgánů a organizací k DSP
- 8.2 Objednatel se zavazuje vyjádřit k projektové dokumentaci v průběhu prací nejpozději do 5 pracovních dnů od předání podkladů od zhotovitele.
- 8.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré informace a podklady, které během zpracování díla získá a které by mohly ovlivnit provádění díla. Tyto informace a podklady předá objednatel zhotoviteli neprodleně po jejich získání.
- 8.4 Objednatel zajistí účast odpovědných specialistů na výrobních výborech v průběhu zpracování díla dle této smlouvy, které bude svolávat zhotovitel.
- 8.5 Objednatel se zavazuje zajistit včasné a řádné financování díla dle této smlouvy.

Čl. 9 Záruky za dílo

- 9.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy, že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Odpovědnost za vady díla je podle § 2615 a následujícího občanského zákoníku.
- 9.2 Zhotovitel poskytuje záruku za zpracování předmětu díla bez vad a nedodělků co do rozsahu a kvality technického řešení díla.
- 9.3 Záruční doba se sjednává po dobu 60 měsíců od předání kompletního díla dle této smlouvy. Po tuto dobu má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se rozumí přepracování nebo úprava projektové dokumentace dle této smlouvy.
- 9.4 Zhotovitel nezodpovídá za vady, které budou způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele.

Čl. 10 Závěrečná ustanovení

- 10.1 Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 10.2 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu jako smlouva.
- 10.3 Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.
- 10.4 Tato smlouva o dílo obsahuje 5 stran, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Brně dne 19.07.2018

V Pohořelicích dne 3.9. 2018

Za zhotovitele :

Za objednatele :

