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SMLOUVA O DÍLO
(dále jen smlouva)

uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupen:
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: 

Zhotovitel:
AQUATIS a.s.
Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno, okr. Brno - město
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 775
Zastoupený:

IČO: 46347526
DIČ: CZ46347526
Bankovní spojení: 

2. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Název akce: Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti
státního podniku Povodí Moravy včetně návrhů možných protipovodňových opatření
(podklad k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje).

Podrobná specifikace předmětu díla a požadavků na jeho zpracování je uvedena v Příloze č. 1
této smlouvy.
Plnění předmětu díla je rozděleno na 4 etapy a v případě etap A a C na jejich dílčí části:

Č.j. 1003/2018-SML
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Obsah jednotlivých etap a v případě etap A a C jejich dílčích částí:
Etapa A Aktualizace a zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik:

- Analýza realizovaných opatření navržených v 1. plánovacím cyklu podle Směrnice
60/2007/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik a analýza změn u Oblastí
s významným povodňovým rizikem (dále jen „OsVPR“) z 1. plánovacího cyklu,

- Sestavení nových hydraulických modelů v OsVPR nově vymezených a aktualizace
hydraulických modelů v OsVPR včetně jejich posouzení nezávislým odborným subjektem,

- Vytvoření map povodňového nebezpečí, map povodňového ohrožení a map povodňových
rizik a jejich předání do Centrálního datového skladu MŽP.

Etapa B Návrhy efektivních protipovodňových opatření:
- Analýza podkladů s ohledem na očekávané cíle,
- Návrhy obecných opatření,
- Návrhy konkrétních opatření pro snížení povodňového rizika,
- Posouzení vlivu opatření po hydrologických celcích,
- Projednání upraveného návrhu opatření s dotčenými obcemi a nositeli opatření.

Etapa C Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem:
- Přehledové mapy a technické zprávy pro agregované OsVPR,
- Vypořádání připomínek obdržených v rámci uveřejnění plánů dílčích povodí a PpZPR

v povodí Dunaje a zapracování relevantních připomínek, včetně zprávy o vypořádání
připomínek.

Etapa D Podklady pro Plán pro zvládání povodňových rizik Povodí Dunaje:
- Agregace dat pro PpZPR v povodí Dunaje,
- Spolupráce na vypořádávání připomínek obdržených k PpZPR v povodí Dunaje.

2.2. Zhotovitel splní dílo sám, nebo prostřednictvím třetích osob, poddodavatelů. V případě, že
zhotovitel hodlá při plnění předmětu smlouvy využít poddodavatele, uvede jejich
identifikační údaje a předpokládaný věcný rozsah plnění v seznamu poddodavatelů. V
případě, že zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace v zadávacím řízení
prostřednictvím poddodavatele, zavazuje se prostřednictvím tohoto poddodavatele
realizovat části díla nebo používat při plnění díla věci či práva, v rozsahu deklarovaném

etapa dílčí etapa
A.1 Analýza realizovaných opatření
navržených v 1. plánovacím cyklu,
analýza změn vstupních dat z 1.
plánovacího cyklu
A.2 zpracování map povodňového
nebezpečí, ohrožení a rizik

Etapa B
C.1 Návrh ke zveřejnění k
připomínkám
C.2 Vypořádání připomínek a konečná
verze DoSVPR

Etapa D

Etapa A
Aktualizace a zpracování map povodňového
nebezpečí a povodňových rizik

Etapa C Zpracování Dokumentací oblastí s
významným povodňovým rizikem

Návrhy efektivních protipovodňových opatření

Příprava podkladů pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje
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v poddodavatelské smlouvě předložené v nabídce zhotovitele. V případě změny
poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, bude
tato část kvalifikace prokázána znovu novým poddodavatelem. V případě změny
poddodavatele, či doplnění nového dalšího poddodavatele, bude tento odsouhlasen
objednatelem. Smluvní strany si výslovně sjednaly, že zhotovitel nese plnou zodpovědnost
i za plnění poskytovaná prostřednictvím poddodavatelů.

2.3. Zhotovitel se zavazuje účastnit se výrobních výborů, které se budou konat s četností 1x za
měsíc v sídle objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak dle potřeby s vazbou na
rozpracovanost díla. Na těchto výrobních výborech budou poskytnuty informace o stavu
plnění předmětu díla. Z každého výrobního výboru bude vyhotoven zhotovitelem záznam a
bude odsouhlasen objednatelem.

2.4. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla uvedeného v tomto článku a objednatel se zavazuje
dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

3. MÍSTO PLNĚNÍ
3.1. Místem plnění smlouvy jsou dílčí povodí Moravy a přítoků Váhu a dílčí povodí Dyje.

Předání hotového díla nebo jeho samostatně dokončených a předávaných částí bude
zhotovitelem uskutečněno v sídle objednatele na adrese Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11,
602 00  Brno.

3.2. Zhotovitel je povinen vždy po ukončení jednotlivé etapy nebo její části díla předat
objednateli v jeho sídle uvedeném v předchozím odstavci výstupy předmětné etapy (části)
díla, dokumenty či dokumentaci, a to vždy v počtech vyhotovení stanovených v Příloze č. 1
této smlouvy.

4. DOBA PLNĚNÍ
4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy

a činnost vykonávat v rámci jednotlivých etap a jejich částí do doby fyzického ukončení
projektu v rozsahu článku I. dle následujícího harmonogramu:

etapa dílčí etapa ukončení
prací

Etapa A Aktualizace a zpracování map povodňového
nebezpečí a povodňových rizik

A.1 Analýza realizovaných opatření
navržených v 1. plánovacím cyklu,
analýza změn vstupních dat z 1.
plánovacího cyklu

31.5.2019

A.2 zpracování map povodňového
nebezpečí, ohrožení a rizik 30.9.2019

Etapa B Návrhy efektivních protipovodňových opatření 30.9.2020

Etapa C Zpracování Dokumentací oblastí s
významným povodňovým rizikem

C.1 Návrh ke zveřejnění k
připomínkám 30.9.2020

C.2 Vypořádání připomínek a konečná
verze DoSVPR 31.7.2021

Etapa D Příprava podkladů pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje 31.10.2021

4.2. Termín ukončení plnění této smlouvy tak, jak je stanoven, je nepřekročitelný, vzhledem ke
stanoveným podmínkám poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí.
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4.3. Při předání a převzetí jednotlivých etap díla či jejich částí sepíší smluvní strany písemný
protokol o předání a převzetí, ve kterém potvrdí stav díla a případné vady nebránící užívání
díla spolu s termíny odstranění těchto vad.

4.4. Protokol o předání a převzetí jednotlivých etap díla či jejich částí a celého díla se
vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

5. CENA DÍLA
5.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb.,

o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě cenové nabídky zhotovitele. Smluvní
strany prohlašují, že cena je stanovena za řádně dokončené a odevzdané dílo, vymezené
v článku I. této smlouvy a je součtem cen jednotlivých etap zpracování tohoto díla.

etapa dílčí etapa Cena v Kč bez
DPH

Etapa A Aktualizace a zpracování map povodňového
nebezpečí a povodňových rizik

A.1 Analýza realizovaných opatření
navržených v 1. plánovacím cyklu,
analýza změn vstupních dat z 1.
plánovacího cyklu

A.2 zpracování map povodňového
nebezpečí, ohrožení a rizik

Etapa B Návrhy efektivních protipovodňových opatření

Etapa C Zpracování Dokumentací oblastí s
významným povodňovým rizikem

C.1 Návrh ke zveřejnění k
připomínkám
C.2 Vypořádání připomínek a
konečná verze DoSVPR

Etapa D Příprava podkladů pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje
Celková cena díla 39.288.480,-

5.2. K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě
v době uskutečnění zdanitelného plnění.

5.3. Smluvní cena platí pro rozsah díla uvedený v článku I. této smlouvy, pro který je stanovena
jako cena pevná.

5.4. Tato cena může být překročena jen v případě nutnosti realizace prací mimo rámec uvedený
v předmětu plnění, a to na základě písemného dodatku ke smlouvě, v němž bude uveden
rozsah prací a dodávek a jejich cena, stanovená dohodou smluvních stran. Při provádění
takových změn závazku z této smlouvy musí být zohledněno ustanovení § 222 ZZVZ.

6. Platební a fakturační podmínky

6.1. Objednatel na předmětné dílo neposkytuje žádnou zálohu.
6.2. Zhotovitel vystaví daňový doklad až po protokolárním předání jednotlivé etapy předmětu

díla v rozsahu dle čl. Předmět díla, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci
následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání jednotlivé etapy předmětu
díla bez vad a nedodělků.

6.3. Zhotovitel zajistí, aby daňové doklady byly označeny číslem této smlouvy, názvem a číslem
zakázky objednatele v souladu s údaji uvedenými v této smlouvě. Bez těchto údajů
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nebudou daňové doklady proplaceny. Nedílnou součástí daňových dokladů musí být soupis
provedených prací dané etapy.

6.4. Objednatel proplatí daňové doklady bezhotovostní platbou ve lhůtě splatnosti 30 dnů po
jeho doručení prostřednictvím svého peněžního ústavu. Mezibankovní zúčtování není
započítáno ve lhůtě splatnosti.

6.5. Daňové doklady budou mít náležitosti ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 435 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.

7. Součinnost objednatele
7.1. Objednatel se zavazuje poskytnout údaje dle přílohy č.4 SOD nejpozději do 14 dnů od

oboustranného podpisu smlouvy o dílo. Objednatel se dále zavazuje, že v nezbytné míře
poskytne zhotoviteli součinnou spolupráci, zejména se bude účastnit všech kontrolních dnů a
pracovních porad, na které bude pozván, na požádání bude poskytovat potřebné doplňující
údaje a upřesnění. Objednatel se zároveň zavazuje poskytnout zhotoviteli případné další
zhotovitelem požadované podklady, v případě, že je bude mít k dispozici.

8. Smluvní pokuty
8.1. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z

prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
8.2. V případě nesplnění termínů uvedených v článku „Doba plnění díla“ smlouvy je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za příslušnou část díla
nejméně však 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) za každý den prodlení. Zaplacením
smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele řádně provést předmět plnění a není tím
dotčen nárok objednatele na náhradu případně vzniklé škody.

8.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny dotčené části díla nejméně
však 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) za každý den prodlení v případě, že předmět
plnění bude vadný a zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vad. Prodlením se rozumí doba
od písemně oboustranně dohodnutého termínu na odstranění vad do dne předání bezvadných
prací.

8.4. Smluvní strana, které byly smluvní pokuty vyúčtovány, je povinna ji do 15 dnů po obdržení
vyúčtování uhradit.

9. Zvláštní ustanovení
9.1. Předmět díla je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti zhotovitele a je předmětem práva

autorského podle § 2 zák. č. 121/2000 Sb. Zhotovitel vytvořil dílo na základě této smlouvy a
poskytl objednateli licenci, to je oprávnění k výkonu autorského práva dílo užít v původní nebo
zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití a v rozsahu neomezeném
k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. Objednatel může dílo upravit či jinak měnit sám nebo
prostřednictvím třetí osoby. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel poskytl
objednateli licenci výhradní a neodvolatelnou, územní rozsah licence je omezen na území
České republiky, časový rozsah licence je omezen na dobu trvání majetkových autorských
práv k dílu a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému. Licence zahrnuje oprávnění
k pořízení rozmnoženin přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti,
jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě a k rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin.
Zhotovitel se zříká práva licenční smlouvu vypovědět a práva odstoupit od licenční smlouvy
pro změnu přesvědčení. Cena veškerých licencí poskytnutých na základě této smlouvy je již
zahrnuta v ceně díla.
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9.2. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě neposkytnutí dotace.
Objednatel si vyhrazuje právo na přerušení či zmenšení rozsahu prací v případě krácení
dotačních prostředků, případně upravení termínů realizace. V tomto případě objednatel uhradí
pouze neodvratitelné náklady vzniklé v této souvislosti.

9.3. Poruší-li zhotovitel povinnost plnit dílo včas a řádně podle odsouhlasených termínů plnění
díla, zavazuje se nahradit škodu vzniklou objednateli v důsledku ušlé dotace. Tím není
dotčena povinnost zhotovitele zaplatit případnou smluvní pokutu anebo nahradit škodu
vzniklou porušením jiné povinnosti ze smlouvy.

10.Závěrečná ustanovení
10.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
10.1.1. v této smlouvě,
10.1.2. v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
10.1.3. v nabídce vítězného účastníka,
10.1.4. výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se

vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou
přednost v pořadí výše stanoveném.

10.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
10.3. Právní vztahy touto smlouvou vysloveně neupravené se řídí ustanoveními Občanského

zákoníku.
10.4. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců

na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv
pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

10.5. Objednatel hodlá k spolufinancovaní díla využít prostředků Evropského fondu regionálního
rozvoje v rámci Operačního programu Životní prostředí. Zhotovitel poskytne součinnost při
propagaci realizovaného díla dle podmínek tohoto programu. Zejména uplatňováním pravidel
povinné publikace v dokumentech souvisejících s realizací díla. Požadavky na publicitu a
propagaci jsou definovány v kapitole D.1 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v
Operačním programu Životní prostředí pro období 2014–2020.

10.6. Zhotovitel je povinen poskytnout zástupcům Státního fondu Životního prostředí ČR (SFŽP),
Ministerstvu životního prostředí ČR (MŽP), Ministerstvu financí (MF), Nejvyššímu kontrolnímu
úřadu (NKÚ), Evropské komisi (EK), Evropskému účetnímu dvoru (EÚD), Úřadu pro boj proti
podvodům (OLAF) a dalším kontrolním orgánům dle zákona o finanční kontrole veškeré
doklady a informace potřebné k zabezpečení řádného výkonu kontroly a monitorovacích
činností souvisejících s finančním příspěvkem poskytnutým objednateli ze Státního fondu
životního prostředí ČR a Evropského fondu regionálního rozvoje.

10.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v
registru smluv.

10.8. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit
pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní,
odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

10.9. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a
každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

10.10. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby objednatel uveřejnil smlouvu
prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).



Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v povodí Moravy a Dyje smlouva o dílo
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10.11. Nedílnou součástí smlouvy jsou Přílohy č. 1, 2, 3, 4, 5.
10.11.1. Příloha č. 1 - Popis předmětu díla

10.11.2. Příloha č. 2 - Mapy povodňových nebezpečí a povodňových rizik

10.11.3. Příloha č. 3 – Seznam obcí pro návrh a posouzení vlivu PPO

10.11.4. Příloha č. 4 – Přehled podkladů předaných objednatelem

10.11.5. Příloha č. 5 - Kalkulace nákladů

V Brně dne: 3. 10. 2018 V Brně dne: 19. 9. 2018

Za objednatele: Za zhotovitele:
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Příloha č.1
POPIS PŘEDMĚTU DÍLA

Předmětem veřejné zakázky je zpracování zakázky Analýza oblastí s významným povodňovým
rizikem v územní působnosti státního podniku Povodí Moravy včetně návrhů možných
protipovodňových opatření (podklad k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí
Dunaje).

Seznam zkratek
AZZU Aktivní zóna záplavového území
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav
ČSÚ Český statistický úřad
ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální
DMT Digitální model terénu
DOsVPR Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem
DP Dílčí povodí
DPH Daň z přidané hodnoty
EU Evropská unie
FD Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání

povodňových rizik (Povodňová směrnice)
FRHMs Mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik
OPŽP Operační program Životní prostředí 2014 -2020
ORP Obec s rozšířenou působností
OsVPR Oblast s významným povodňovým rizikem
PBPO Přírodě blízká protipovodňová opatření
PDP Plán dílčího povodí
PO povodňová ochrana
PPO protipovodňová opatření
PpZPR Plán pro zvládání povodňových rizik
S-JTSK Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální
SFŽP ČR Státní fond životního prostředí České republiky
ÚP Územní plány
WFD Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ ES ustavující rámec pro činnost

Společenství v oblasti vodní politiky (Rámcová směrnice o vodách)
VZ Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění

pozdějších předpisů
ZABAGED Základní báze geografických dat
1D Jednorozměrný hydraulický model
2D Dvourozměrný hydraulický model
SOD Smlouva o dílo
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ÚČEL PROJEKTU
Dne 26. listopadu 2007 vstoupila v platnost směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o
vyhodnocování a zvládání povodňových rizik tzv. „Povodňová směrnice“. Směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (dále Povodňová směrnice)
ukládá členským státům povinnost postupně na jejich území vyhodnotit povodňové nebezpečí a riziko s
cílem omezit nepříznivé účinky povodní na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví,
hospodářskou činnost a infrastrukturu.

Povodňová směrnice zavádí rámec pro postupy a formy vyhodnocování významnosti povodňového
nebezpečí a pro zvládání povodňových rizik. Rámec je stanoven v zájmu přiměřeně jednotného a
srovnatelného postupu řešení při rozdílných přírodních podmínkách jednotlivých členských zemí.

Implementace směrnice byla zahájena v roce 2009 transpozicí do české legislativy novelou vodního
zákona. Celý šestiletý 1. plánovací cyklus (2009 – 2015) byl rozdělen na 3 dílčí etapy. V rámci první fáze
předběžného hodnocení povodňových rizik (dokončeno 2011) byly vymezeny oblasti s významným
povodňovým rizikem (celkem 2966 km vodních toků v České republice), pro které byly v rámci druhé fáze
povodňového mapování zpracovány mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik (dokončeno 2013).
Pro identifikované rizikové lokality jsou pak navrhována opatření prostřednictvím příslušných plánů tj.
Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe, Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry
a Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje. Schválení těchto plánů pro zvládání
povodňových rizik v prosinci 2015 završilo 1. plánovací období.

Povodňová směrnice, která byla implementována do české legislativy novelou VZ, ukládá pro druhé
období plánování členským státům následující povinnosti:

§ do 22. 12. 2018 aktualizovat předběžné vyhodnocení povodňových rizik,
§ do 22. 12. 2019 aktualizovat mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik,
§ do 22. 12. 2021 aktualizovat a zveřejnit plány pro zvládání povodňových rizik

Projekt řeší přípravu podkladů pro 2. plánovací období podle Povodňové směrnice - aktualizaci map
povodňového nebezpečí a povodňových rizik pro oblasti s významným povodňovým rizikem v dílčím
povodí Moravy a přítoků Váhu a dílčím povodí Dyje v působnosti státního podniku Povodí Moravy,
zpracování nových map povodňového nebezpečí, povodňového ohrožení a povodňových rizik v nově
vymezených OsVPR, návrhy efektivních opatření, které mohou přispět ke snížení povodňových rizik
v hydrologických celcích dílčích povodí a o jejich předjednání s dotčenými subjekty. Návrhy skutečně
efektivních opatření mohou vznikat pouze tehdy, pokud jsou uplatněny systémové přístupy v řešení
ochrany před negativními účinky povodní, tj. na základě dnešního stavu využití území a možných variant
řešení hledat optimální komplex opatření, který nejlépe splní požadované cíle ochrany a zároveň nezhorší
odtokové poměry v ostatních dotčených územích. Součástí projektu je zpracování Dokumentací oblastí s
významným povodňovým rizikem, které jsou hlavním podkladem pro zpracování samotných plánů pro
zvládání povodňových rizik. Součástí projektu je i vzájemná koordinace jednotlivých dílčích povodí a
agregace dat pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje.

Projekt je rozdělen na 4 etapy, které na sebe navazují a výstupy z jedné etapy jsou podkladem zpracování
další etapy.

- Etapa A - Aktualizace a zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik
- Etapa B - Návrhy efektivních protipovodňových opatření
- Etapa C - Zpracování Dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem
- Etapa D - Příprava podkladů pro PpZPR

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
Tabulka 1 - Agregované oblasti s významným povodňovým rizikem pro 2. plánovací cyklus
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1 DYJ_01 A04 PM-
125,
PM-48

Dyje,
Odlehčovací
rameno

Podivín,
Lednice,
Ladná,
Břeclav

Ladná, Podivín,
Poštorná, Lednice na
Moravě, Břeclav

DYJ beze změn 21,383

2 DYJ_02 A29 PM-112 Kyjovka Kyjov, Boršov Nětčice u Kyjova, Kyjov,
Boršov u Kyjova

DYJ úsek
prodloužen v
Boršově

2,873

3 DYJ_03 A24,
A25,
A26

PM-29,
PM-30,
PM-31,
PM-85,
PM-86,
PM-87

Svratka,
Svitava,
Leskava

Brno,
Rajhrad,
Rajhradice,
Židlochovice,
Měnín,
Blučina

Blučina, Bohunice,
Brněnské Ivanovice,
Bystrc, Černovice, Dolní
Heršpice, Holásky, Horní
Heršpice, Husovice,
Chrlice, Jundrov,
Kníničky, Komín,
Maloměřice, Měnín,
Modřice, Obřany,
Opatovice u Rajhradu,
Pisárky, Popovice u
Rajhradu, Přízřenice,
Rajhrad, Staré Brno,
Starý Lískovec, Štýřice,
Telnice u Brna, Vojkovice
u Židlochovic,
Zábrdovice, Žabovřesky,
Židenice, Židlochovice

DYJ propojení
úseků 24, 25 a
26

55,357

4 DYJ_04 A17 PM-36,
PM-37,
PM-38

Svratka, Bílý
potok

Štěpánovice,
Tišnov,
Březina,
Veverská
Bítýška

Březina u Tišnova,
Štěpánovice u Tišnova,
Předklášteří, Tišnov,
Veverská Bítýška

DYJ zrušen úsek
Doubravník

10,765

5 DYJ_05 A19 PM-23,
PM-24,
PM-25

Bílý potok s
přítoky

Polička Kamenec u Poličky,
Polička, Pomezí

DYJ úsek zkrácen
pod Poličkou,
prodloužen v
Poličce nad
Pomezský
rybník

7,896

6 DYJ_06 A23 PM-33,
PM-34,
PM-35

Kuřimka,
Luční p.,
Mozovský p.

Kuřim Moravské Knínice, Kuřim DYJ beze změn 6,796
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7 DYJ_07 A20,
A21

PM-26,
PM-27,
PM-28,
PM-32,
PM-103

Svitava Hradec n.Sv.,
Březová
n.Sv.,
Letovice,
Blansko,
Adamov

Adamov, Babice nad
Svitavou, Blansko,
Březová nad Svitavou,
Česká Dlouhá, Čtyřicet
Lánů, Dolní Lhota,
Hradec nad Svitavou,
Letovice, Meziříčko u
Letovic, Moravská
Dlouhá, Skrchov,
Slatinka, Zářečí nad
Svitavou

DYJ zkrácen o část
Svitav, zrušeno
Skalice
n.S.,Rájec-
Jestřebí,
prodloužen
Adamov

23,053

8 DYJ_08 A2 PM-73,
PM-72

Litava Malínky,
Brankovice,
Bučovice,
Křižanovice,
Hodějice

Brankovice, Bučovice,
Hodějice, Křižanovice u
Bučovic, Malínky,
Marefy, Vícemilice

DYJ prodloužen o
Hodějice,
Marefy a
Bučovice,
zrušeno
Nevojice,
Slavkov u B.

13,196

9 DYJ_09 Říčka Perníkářův
mlýn - Podolí

Podolí u Brna, Horákov,
Horákov, Líšeň

DYJ nový úsek 2,398

10 DYJ_10 A27 PM-69 Rakovec Slavíkovice -
Komořany

Čechyně, Tučapy u
Vyškova, Komořany na
Moravě, Velešovice,
Rousínov u Vyškova

DYJ úsek
prodloužen o
Komořany

8,343

11 DYJ_11 A16 PM-124 Jihlava Pohořelice -
Cvrčovice

Přibice, Cvrčovice u
Pohořelic, Pohořelice
nad Jihlavou

DYJ beze změn 6,319

12 DYJ_12 A14 PM43,
PM-44,
PM-45

Oslava,
Jihlava,
Rokytná

Oslavany -
Ivančice

Alexovice, Ivančice,
Kounické Předměstí,
Letkovice, Němčice u
Ivančic, Oslavany

DYJ úsek
prodloužen o
Oslavany

10,796

13 DYJ_13 A6,
A7

PM-41,
PM-42,
PM-39,
PM-40

Jihlava Jihlava, Luka
n.J.,
Přibyslavice,
Třebíč

Bedřichov u Jihlavy,
Číhalín, Helenín, Jihlava,
Kosov u Jihlavy,
Kožichovice, Luka nad
Jihlavou, Nová Ves u
Třebíče, Petrovice u
Třebíče, Podklášteří,
Přibyslavice nad
Jihlavou, Ptáčov, Staré
Hory, Třebíč

DYJ spojení úseků,
doplněn úsek
Luka nad
Jihlavou

22,239

14 DYJ_14 A13 PM-100 Oslava Náměšť nad
Oslavou

Náměšť nad Oslavou,
Zňátky

DYJ beze změn 3,291

15 DYJ_15 Daníž Jaroslavice Oleksovičky, Jaroslavice DYJ nový úsek 3,187

16 DYJ_16 A1 PM-62,
PM-63

Moravská
Dyje,
Vápovka

Dačice Dačice DYJ beze změn 4,265

17 MOR_01 A28 PM-88,
PM-89,
PM-90

Morava,
Stará
Morava,
Kyjovka

Hodonín Hodonín, Mikulčice MOR úsek zkrácen
pod
Hodonínem

10,62
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18 MOR_02 A49 PM-46,
PM-47,
PM-49,
PM-50,
PM-81

Morava, OR,
Olšava,
Okluky,
Dlouhá řeka

Uh.Hradiště -
Vnorovy

Bzenec, Jarošov u
Uherského Hradiště,
Kněžpole u Uherského
Hradiště, Kostelany nad
Moravou, Kunovice u
Uherského Hradiště,
Mařatice, Míkovice nad
Olšavou, Milokošť,
Nedakonice, Ostrožské
Předměstí, Staré Město
u Uherského Hradiště,
Uherské Hradiště,
Uherský Ostroh, Veselí
nad Moravou, Vnorovy,
Zarazice

MOR rozšíření
Okluky v
Ostrožském
předměstí po
zástavbu

52,6

19 MOR_03 A44,
A43

PM-2,
PM-95,
PM-1,
PM-52,
PM-53,
PM-121

Morava,
Bečva,
Velička,
Moštěnka,
Dřevnice

Hranice -
Otrokovice

Bělov, Bezměrov, Bílany,
Břest, Černotín,
Dluhonice, Drahotuše,
Grymov, Hradisko,
Hranice, Hulín,
Chropyně, Jezernice,
Kojetín, Kozlovice u
Přerova, Kroměříž,
Kvasice, Kvítkovice u
Otrokovic, Lhotka u
Hranic, Lipník nad
Bečvou, Lobodice, Louky
nad Dřevnicí,
Malenovice u Zlína,
Miňůvky, Napajedla,
Olšovec, Osek nad
Bečvou, Otrokovice,
Plešovec, Postoupky,
Prosenice, Proseničky,
Prštné, Přerov, Příluky u
Zlína, Radslavice u
Přerova, Rokytnice u
Přerova, Skaštice, Slavíč,
Střížovice u Kvasic,
Tečovice, Teplice nad
Bečvou, Tovačov,
Trávník, Troubky nad
Bečvou, Týn nad Bečvou,
Uhřičice, Ústí, Velká u
Hranic, Věrovany, Zlín,
Žlutava

MOR úsek
prodloužen k
Dubu nad
Moravou,
přidán úsek
Velička Hranice

116,388
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20 MOR_04 A41,
A42

PM-9,
PM-7,
PM-8,
PM-10,
PM-11,
PM-3,
PM-4,
PM-5,
PM-6

Morava,
Bystřice,
Trusovický p.,
Střední
Morava,
náhony
Litovel

Litovel -
Olomouc

Černovír, Hejčín,
Hodolany, Holice u
Olomouce, Horka nad
Moravou, Hynkov,
Chomoutov, Chořelice,
Klášterní Hradisko,
Kožušany, Lazce, Litovel,
Mladeč, Nasobůrky,
Nové Sady u Olomouce,
Olomouc-město,
Pňovice, Rozvadovice,
Řepčín, Střeň, Štěpánov
u Olomouce, Unčovice,
Víska u Litovle

MOR prodloužení a
spojení úseků

50,852

21 MOR_05 A37,
A40

PM-16,
PM-17,
PM-123

Morava,
Branná

Hanušovice -
Bohutín

Bartoňov, Bohutín nad
Moravou, Dolní
Bohdíkov, Hanušovice,
Hrabenov, Hynčice nad
Moravou, Chromeč,
Klášterec, Komňátka,
Olšany nad Moravou,
Raškov Ves, Ruda nad
Moravou

MOR sloučení úseků,
přidán Raškov

13,129

22 MOR_06 A46 PM-59 Olšava Uherský Brod Těšov, Havřice, Újezdec
u Luhačovic, Uherský
Brod

MOR beze změn 8,257

23 MOR_07 A47 PM-116 Luhačovický
potok

Luhačovice Luhačovice MOR beze změn 1,035

24 MOR_08 A45 PM-51 Březnice Bílovice Včelary, Bílovice u
Uherského Hradiště,
Březolupy

MOR beze změn 3,398

25 MOR_09 A52 PM-66,
PM-
117,
PM-118

Lutoninka,
Bratřejovka

Vizovice,
Zádveřice

Vizovice, Zádveřice MOR beze změn 3,036

26 MOR_10 Kotojedka Zdounky Zdounky MOR nový úsek 1,6

27 MOR_11 Rusava Hulín Pravčice, Hulín MOR nový úsek 3,911

28 MOR_12 Moštěnka Žalkovice -
Horní
Moštěnice

Říkovice u Přerova,
Horní Moštěnice,
Žalkovice

MOR nový úsek 8,377

29 MOR_13 A55 PM-119 Bystřička Bystřice pod
Hostýnem
(most) -
Rychlov

Rychlov u Bystřice pod
Hostýnem, Bystřice pod
Hostýnem

MOR úsek
prodloužen do
Rychlova

2,799

30 MOR_14 Haná Vyškov,
Nezamyslice,
Němčice
n.H., Mořice

Dědice u Vyškova,
Mořice, Němčice nad
Hanou, Nezamyslice nad
Hanou, Vrchoslavice,
Vyškov

MOR nový úsek 9,69
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31 MOR_15 A30 PM-111 Romže, Český
potok

Smržice,
Držovice,
Prostějov

Vrahovice, Držovice na
Moravě, Smržice

MOR přidán Český
potok ve
Smržicích,
prodložení
Romže

6,435

32 MOR_16 A56 PM-74,
PM-75,
PM-76

Vsetínská B.,
Rožnovská B.,
Bečva,
Loučka,
Juhyně

Jarcová,
Val.Meziříčí,
Branky,
Poličná,
Choryně

Branky, Hrachovec,
Choryně, Jarcová,
Juřinka, Krásno nad
Bečvou, Křivé, Lhota u
Choryně, Lhotka nad
Bečvou, Police u
Valašského Meziříčí,
Poličná, Příluky, Valašské
Meziříčí-město, Veselá u
Valašského Meziříčí

MOR úsek
prodloužen,
přidán úsek
Loučky, Juhyně

24,492

33 MOR_17 A53 PM-64,
PM-65

Vsetínská
Bečva, Senice

Halenkov -
Vsetín,
Valašská
Polanka - Ústí

Halenkov, Hovězí,
Huslenky, Janová,
Leskovec, Rokytnice u
Vsetína, Ústí u Vsetína,
Valašská Polanka, Vsetín

MOR úsek
prodloužen DO
Halenkova a
do Vsetína

26,757

35 MOR_19 A51 PM-68 Senice Francova
Lhota

Francova Lhota, Valašská
Senice

MOR beze změn 4,214

36 MOR_20 A57 PM-120 Rožnovská
Bečva,
Hážovický p,
Dolnopasecký
p.

Rožnov pod
Radhoštěm,
Vigantice,
Hutisko-
Solanec

Hážovice, Hutisko,
Rožnov pod Radhoštěm,
Tylovice, Vidče,
Vigantice, Zubří

MOR úsek
prodloužen po
toku v
intravilánu
Rožnova p.
Radhoštěm,
doplněn
Hážovický a
Dolnopasecký
p.

12,592

37 MOR_21 Jezernice Jezernice Podhoří na Moravě,
Jezernice

MOR nový úsek 4,159

38 MOR_22 Bystřice Hlubočky Hlubočky MOR nový úsek 5,325

39 MOR_23 Oskava,
Oslava,
Hlavnice

Oskava -
Štěpánov

Bedřichov u Oskavy,
Brníčko, Břevenec,
Březce, Dolní Dlouhá
Loučka,, Dolní Sukolom,
Horní Dlouhá Loučka,
Horní Sukolom,
Moravská Huzová,
Mostkov, Nemrlov,
Oskava, Pňovice,
Štěpánov u Olomouce,
Uničov, Úsov-město,
Želechovice u Uničova,
Žerotín

MOR nový úsek 43,374
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40 MOR_24 A31 PM-14 Třebůvka Loštice Loštice MOR úsek zkrácen o
Moravičany

4,779

41 MOR_25 A59 PM-109 Třebůvka,
Udánecký,
Kunčický p.

Moravská
Třebová

Moravská Třebová MOR doplněny
přítoky

3,551

42 MOR_26 A32 PM-110 Mírovka Mohelnice Mohelnice MOR beze změn 1,818

43 MOR_27 A34,
A35

PM-19,
PM-18,
PM-77,
PM-78

Moravská
Sázava,
Nemilka,
Březná

Hoštejn,
Nemile,
Zábřeh, Zvole

Tatenice, Hněvkov,
Hoštejn, Jestřebíčko,
Kosov, Lupěné, Nemile,
Rájec u Zábřeha, Zábřeh
na Moravě, Zvole u
Zábřeha

MOR spojení úseků 12,155

44 MOR_28 A33 PM-22,
PM-20,
PM-21

Moravská
Sázava,
Ostrovský p,
Třešňovský p.

Albrechtice,
Sázava,
Lanškroun,
Žichlínek

Sázava u Lanškrouna,
Albrechtice u
Lanškrouna, Žichlínek,
Lanškroun

MOR úsek
prodloužen o
Albrechtice

14,08

45 MOR_29 Lukávka,
Lukovský p.

Rudoltice,
Damníkov,
Luková

Damníkov, Luková,
Rudoltice u Lanškrouna,
Ostrov u Lanškrouna

MOR nový úsek 13,901

46 MOR_30 A36,
A38

PM-79,
PM-122

Desná,
Losinka

Loučná,
V.Losiny,
Petrov n. D,
Vikýřovice,
Rapotín,
Šumperk

Dolní Studénky,
Šumperk, Vikýřovice,
Petrov nad Desnou,
Rapotín, Velké Losiny,
Rejhotice

MOR spojení úseků,
úsek zkrácen
pod
Šumperkem

18,302

47 MOR_31 A50 PM-54,
PM-55,
PM-56,
PM-57,
PM-58

Vlára, Říka,
Brumovka,
Zelenský p.

Slavičín -
Brumov
Bylnice

Bohuslavice nad Vláří,
Brumov, Bylnice,
Divnice, Hrádek na
Vlárské dráze, Jestřabí
nad Vláří, Popov nad
Vláří, Poteč, Slavičín,
Štítná nad Vláří, Valašské
Klobouky, Vlachovice,
Vrbětice

MOR úsek
prodloužen
Vlachovice po
silniční most,
Poteč po
začátek
zástavby

34,835



16
Příloha č. 1 Popis předmětu díla



17
Příloha č. 1 Popis předmětu díla

POSTUP ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU

Vstupní data
- oblasti s významným povodňovým rizikem vymezené v roce 2011 a jejich aktualizace z

roku 2018,
- vstupní data pro tvorbu map povodňového nebezpečí a povodňových rizik dle Metodiky

pro tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik,
- záplavová území,
- hranice správního obvodu katastrálního území,
- hranice správního obvodu obce,
- hranice správního obvodu ORP,
- informace o realizovaných i nerealizovaných opatřeních z plánů pro zvládání povodňových

rizik v prvním plánovacím cyklu,
- přehled současných předpovědních a hlásných profilů,
- informace o povodňových plánech, varovných informačních systémech,
- opatření PO v PDP,
- studie a další podklady PPO podniků Povodí,
- koncepce PO krajů,
- studie odtokových poměrů v dotčených lokalitách,
- PPO připravovaná obcemi a jinými subjekty,
- PBPO opatření navržená v rámci ukončených pozemkových úprav (plány společných

zařízení),
- přehled existujících retencí (nádrže, rybníky) a návrhy retencí (LAPV, …),
- rámcový katalog protipovodňových opatření vytvořený v předchozím cyklu plánování.

A. Aktualizace a zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik (etapa A)

Etapa obsahuje aktualizaci nebo nové zpracování map povodňového nebezpečí, ohrožení a povodňových
rizik v OsVPR, které byly vymezeny v druhém plánovacím cyklu viz. tab. 1.
Rozsah činností při aktualizaci a zpracování map povodňového nebezpečí, ohrožení a rizik na jednotlivých
úsecích toků s významným povodňovým rizikem je uveden v příloze č. 2 SOD - Mapy povodňových
nebezpečí a povodňových rizik.
Základním podkladem pro aktualizace a zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik jsou
výstupy z předchozího plánovacího cyklu, které byly předány do Centrálního datového skladu (bude
předáno objednatelem).
Etapa A je členěna na:
etapu A.1 - Analýza realizovaných opatření navržených v 1. plánovacím cyklu, analýza změn vstupních dat
z 1. plánovacího cyklu
etapu A.2 - Zpracování map povodňového nebezpečí, ohrožení a rizik.

A.1 – Analýza realizovaných opatření navržených v 1. plánovacím cyklu, analýza změn
vstupních dat z 1. plánovacího cyklu

V rámci přípravy této etapy budou posouzeny změny vstupních dat pro OsVPR, které jsou přebírány
z prvního plánovacího cyklu (změny morfologie, hydrologie, terénní průzkum, …), kde je třeba
aktualizovat použitý hydraulický model. Rozsah činností uvedený v příloze č.2 SOD - Mapy povodňových
nebezpečí a povodňových rizik bude na základě zjištěných skutečností případně upraven.

Dále, pro všechny úseky vodních toků vymezené v prvním plánovacím cyklu jako OsVPR bez ohledu na
to, zda byly vymezeny jako OsVPR v druhém plánovacím cyklu, bude provedena analýza realizovaných
opatření (konkrétních i obecných). Současně bude také prověřeno, zda obce, kde se mají navrhovat
konkrétní opatření (příloha č. 3 SOD - Seznam obcí pro návrh a posouzení vlivu PPO), již nemají návrh
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PPO zpracován nebo v minulosti neobdrželi dotaci z OPŽP na studie přírodě blízkých protipovodňových
opatření.

Tabulka 2 - oblasti s významným povodňovým rizikem vymezené v 1. plánovacím cyklu

ID
PVPR ID úseku Tok

Úsek (od –
do)

(ř. km)
Dotčené kraje Dotčené obce s rozšířenou

působností

PM-1 10100078_1 Moštěnka 0.000 - 3.639 Zlínský Kroměříž
PM-2 10100003_3 Morava 171.758 -

211.941
Olomoucký, Zlínský Přerov, Kroměříž, Otrokovice,

PM-3 10100157_1 Trusovický p. 0.000 - 1.262 Olomoucký Olomouc
PM-4 10100003_4 Morava 226.352 -

243.353
Olomoucký Olomouc

PM-5 10100053_1 Bystřice 0.000 - 0.710 Olomoucký Olomouc
PM-6 10100426_1 Mlýnský p. 0.000 - 4.861 Olomoucký Olomouc
PM-7 10112970_1 el. náhon 0.000 - 1.815 Olomoucký Litovel
PM-8 10219459_1 Struska 0.000 - 1.962 Olomoucký Litovel
PM-9 10100003_5 Morava 258.295 -

262.726
Olomoucký Litovel

PM-10 10219458_1 Struska 0.000 - 0.943 Olomoucký Litovel
PM-11 10100443_2 Mlýnský p. 7.690 - 11.56 Olomoucký Litovel
PM-12 10197970_1 Odlehč.

rameno
Třebůvky

0.000 - 2.062 Olomoucký Mohelnice
PM-13 10100003_6 Morava 272.327 -

273.127
Olomoucký Mohelnice

PM-14 10100070_1 Třebůvka 0.000 - 17.543 Olomoucký,
Pardubický

Mohelnice, Litovel, Mor.
TřebováPM-15 10100090_2 Desná 28.324 -

32.032
Olomoucký Šumperk

PM-16 10100003_8 Morava 310.057 -
320.143

Olomoucký Šumperk
PM-17 10100234_1 Branná 0.000 - 0.69 Olomoucký Šumperk
PM-18 10100154_1 Březná 0.000 - 0.749 Olomoucký Zábřeh
PM-19 10100059_2 Moravská

Sázava
15.207 -
17.866

Olomoucký,
Pardubický

Zábřeh, Lanškroun
PM-20 10100756_1 Ostrovský p. 0.000 - 3.405 Olomoucký Lanškroun
PM-21 10102475_1 Třešňovský p. 0.000 - 1.073 Olomoucký Lanškroun
PM-22 10100059_3 Moravská

Sázava
33.232 -
41.917

Olomoucký Lanškroun
PM-23 10100452_1 Bílý p. 2.726 - 11.480 Pardubický Polička
PM-24 10284305_1 Janský p. 0.000 - 0.451 Pardubický Polička
PM-25 10188068_1 přítok od

Cihelny
0.000 - 0.356 Pardubický Polička

PM-26 10100024_8 Svitava 83.200 -
91.830

Pardubický Svitavy
PM-27 10100024_7 Svitava 74.744 -

77.494
Pardubický Svitavy

PM-28 10100024_6 Svitava 60.069 -
67.012

Jihomoravský Boskovice
PM-29 10100949_1 Leskava 0.000 - 5.342 Jihomoravský Brno
PM-30 10100010_2 Svratka 37.500 -

56.250
Jihomoravský Brno

PM-31 10100024_1 Svitava 0.000 - 11.380 Jihomoravský Brno
PM-32 10100024_3 Svitava 32.958 -

35.772
Jihomoravský Blansko

PM-33 10100442_1 Kuřimka 6.445 - 12.067 Jihomoravský Kuřim
PM-34 10197558_1 Luční p. 0.000 - 0.417 Jihomoravský Kuřim
PM-35 10187384_1 Mozovský p. 0.000 - 0.703 Jihomoravský Kuřim
PM-36 10100010_3 Svratka 66.105 -

67.907
Jihomoravský Kuřim

PM-37 10100127_1 Bílý p. 0.000 - 0.73 Jihomoravský Kuřim
PM-38 10100010_4 Svratka 73.574 -

81.807
Jihomoravský Tišnov

PM-39 10100008_3 Jihlava 94.551 -
100.064

Vysočina Třebíč
PM-40 10100008_4 Jihlava 109.390 -

111.068
Vysočina Třebíč

PM-41 10100008_5 Jihlava 136.311 -
146.197

Vysočina Jihlava
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ID
PVPR ID úseku Tok

Úsek (od –
do)

(ř. km)
Dotčené kraje Dotčené obce s rozšířenou

působností

PM-42 10100237_1 Jihlávka 0.000 - 2.024 Vysočina Jihlava
PM-43 10100020_1 Oslava 0.000 - 1.700 Jihomoravský Ivančice
PM-44 10100008_2 JIhlava 37.751 -

41.951
Jihomoravský Ivančice

PM-45 10100032_1 Rokytná 0.000 - 0.431 Jihomoravský Ivančice
PM-46 10100083_1 Olšava 0.000 - 7.45 Zlínský Uherské Hradiště
PM-47 10101064_1 odlehčovací

rameno
0.000 - 9.338 Jihomoravský,

Zlínský
Uh. Hradiště, Veselí n. M.,
KyjovPM-48 10156430_1 Odl. rameno-

pod náhonem
0.000 - 4.889 Jihomoravský Břeclav

PM-49 10100003_2 Morava 133.911 -
163.735

Jihomoravský,
Zlínský

Uh. Hradiště, Veselí n. M.,
KyjovPM-50 10100150_1 Okluky 0.000 - 3.404 Zlínský Uherské Hradiště

PM-51 10100214_1 Březnice 5.459 - 8.857 Zlínský Uherské Hradiště
PM-52 10100089_1 Dřevnice 0.000 - 16.186 Zlínský Otrokovice, Zlín
PM-53 10100525_1 Fryštácký p. 0.000 - 1.107 Zlínský Zlín
PM-54 10100138_1 Vlára 17.900 -

33.595
Zlínský Valašské Klobouky,

LuhačovicePM-55 10100555_1 Říka 0.000 - 6.609 Zlínský Luhačovice
PM-56 10101627_1 Zelenský p. 0.000 - 1.215 Zlínský Valašské Klobouky
PM-57 10100354_1 Brumovka 0.000 - 4.747 Zlínský Valašské Klobouky
PM-58 10100354_2 Brumovka 6.319 - 11.96 Zlínský Valašské Klobouky
PM-59 10100083_2 Olšava 16.600 -

24.857
Zlínský Uherský Brod

PM-60 10100156_3 Brtnice 23.127 -
24.981

Vysočina Třebíč
PM-61 10100156_2 Brtnice 16.117 -

18.632
Vysočina Jihlava

PM-62 10100057_1 Moravská Dyje 21.074 -
24.898

Jihočeský Dačice
PM-63 10100184_1 Vápovka 0.000 - 0.441 Jihočeský Dačice
PM-64 10100047_2 Vsetínská

Bečva
84.648 -
90.841

Zlínský Vsetín
PM-65 10100152_1 Senice 0.000 - 7.786 Zlínský Vsetín
PM-66 10100497_1 Lutoninka 2.320 - 3.360 Zlínský Vizovice
PM-67 10100908_1 Ratibořka 3.500 - 8.220 Zlínský Vsetín
PM-68 10100152_2 Senice 21.419 -

25.633
Zlínský Vsetín

PM-69 10100117_1 Rakovec 8.448 - 13.979 Jihomoravský Slavkov u Brna, Vyškov
PM-70 10200790_1 Slavkovský p. 0.000 - 1.501 Jihomoravský Slavkov u Brna
PM-71 10100046_2 Litava 50.020 -

54.128
Jihomoravský Slavkov u Brna

PM-72 10100046_3 Litava 28.232 -
30.162

Jihomoravský Slavkov u Brna, Bučovice
PM-73 10100046_5 Litava 44.487 -

47.989
Jihomoravský Bučovice

PM-74 10100043_2 Bečva 58.053 -
61.253

Zlínský Valašské Meziříčí
PM-75 10100102_1 Rožnovská

Bečva
0.000 - 5.200 Zlínský Valašské Meziříčí

PM-76 10100047_1 Vsetínská
Bečva

61.207 -
64.459

Zlínský Valašské Meziříčí
PM-77 10100059_1 Moravská

Sázava
0.000 - 8.490 Olomoucký Zábřeh

PM-78 10100746_1 Nemilka 0.000 - 0.258 Olomoucký Zábřeh
PM-79 10100090_1 Desná 0.000 - 19.446 Olomoucký Zábřeh, Šumperk
PM-80 10100003_7 Morava 299.090 -

302.501
Olomoucký Zábřeh, Šumperk

PM-81 10100226_1 Dlouhá řeka 0.362 - 1.995 Zlínský Uherské Hradiště
PM-82 10100008_6 Jihlava 159.100 -

161.216
Vysočina Jihlava

PM-83 10100189_1 Třešťský p. 0.000 - 0.233 Vysočina Jihlava
PM-84 10100217_1 Bystřice 9.475 - 10.407 Vysočina Bystřice nad Pernštejnem
PM-85 10100010_1 Svratka 28.966 -

34.938
Jihomoravský Židlochovice

PM-86 10100046_1 Litava 0.000 - 9.478 Jihomoravský Židlochovice
PM-87 10100107_1 Říčka 0.000 - 1.849 Jihomoravský Židlochovice
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ID
PVPR ID úseku Tok

Úsek (od –
do)

(ř. km)
Dotčené kraje Dotčené obce s rozšířenou

působností

PM-88 10100029_1 Kyjovka 24.375 -
31.601

Jihomoravský Hodonín, Břeclav
PM-89 10103361_1 Stará Morava 0.000 - 1.823 Jihomoravský Hodonín
PM-90 10100003_1 Morava 92.892 -

101.818
Jihomoravský Hodonín, Břeclav

PM-91 10100024_5 Svitava 49.400 -
51.008

Jihomoravský Boskovice
PM-92 10100008_7 Jihlava 169.432 -

171.163
Vysočina Jihlava

PM-93 10100156_1 Brtnice 9.540 - 12.117 Vysočina Jihlava
PM-94 10100046_4 Litava 37.473 -

39.082
Jihomoravský Bučovice

PM-95 10100043_1 Bečva 0.000 - 42.119 Olomoucký Přerov, Lipník nad Bečvou,
HranicePM-96 10100010_5 Svratka 86.688 -

90.440
Vysočina,
Jihomoravský

Bystřice nad Pernštejnem,
TišnovPM-97 10100032_2 Rokytná 12.938 -

15.492
Jihomoravský Moravský Krumlov

PM-98 10100032_3 Rokytná 70.995 -
72.770

Vysočina Třebíč
PM-99 10185975_1 Štěpánovický

p.
0.000 - 0.274 Vysočina Třebíč

PM-
100

10100020_2 Oslava 32.302 -
35.593

Vysočina Náměšť nad Oslavou
PM-
101

10100020_3 Oslava 58.740 -
62.172

Vysočina Velké Meziříčí
PM-
102

10100155_1 Balinka 0.000 - 1.838 Vysočina Velké Meziříčí
PM-
103

10100024_2 Svitava 23.566 -
25.372

Jihomoravský Blansko
PM-
104

10100507_1 Křtinský p. 3.059 - 3.905 Jihomoravský Šlapanice
PM-
105

10100024_4 Svitava 40.396 -
41.730

Jihomoravský Blansko
PM-
106

10100006_2 Dyje 126.228 -
132.683

Jihomoravský Znojmo
PM-
107

10100205_1 Daníž 20.127 -
20.944

Jihomoravský Znojmo
PM-
108

10100035_1 Jevišovka 52.946 -
55.356

Jihomoravský Znojmo
PM-
109

10100070_2 Třebůvka 37.147 -
39.657

Pardubický Moravská Třebová
PM-
110

10100291_1 Mírovka 1.488 - 3.306 Olomoucký Mohelnice
PM-
111

10100066_1 Romže 0.000 - 2.404 Olomoucký Prostějov
PM-
112

10100029_2 Kyjovka 50.020 -
52.009

Jihomoravský Kyjov
PM-
113

10100094_1 Velička 35.778 -
36.480

Jihomoravský Veselí nad Moravou
PM-
114

10101493_1 Kolelač 0.000 - 1.334 Zlínský Uherský Brod
PM-
115

10100083_3 Olšava 35.720 -
36.834

Zlínský Uherský Brod
PM-
116

10100218_1 Luhačovický p. 11.760 -
12.796

Zlínský Luhačovice
PM-
117

10100497_2 Lutoninka 6.271 - 7.518 Zlínský Vizovice
PM-
118

10100975_1 Bratřejovka 0.000 - 0.567 Zlínský Vizovice
PM-
119

10100378_1 Bystřička 7.000 - 8.477 Zlínský Bystřice pod Hostýnem
PM-
120

10100102_2 Rožnovská
Bečva

15.161 -
16.692

Zlínský Rožnov pod Radhoštěm
PM-
121

10100391_1 Velička 5.145 - 6.302 Olomoucký Hranice
PM-
122

10194288_1 Losinka 2.325 - 4.159 Olomoucký Šumperk
PM-
123

10100003_9 Morava 327.314 -
328.586

Olomoucký Šumperk
PM-
124

10100008_1 Jihlava 10.229 -
16.548

Jihomoravský Pohořelice
PM-
125

10100006_1 Dyje 17.468 -
33.968

Jihomoravský Břeclav

Součástí této části etapy A je i shromáždění všech údajů a podkladů pro zpracování hydraulických modelů
v rozsahu dle přílohy č.2 SOD - Mapy povodňových nebezpečí a povodňových rizik. Jedná se o zajištění
hydrologických dat od Českého hydrometeorologického ústavu, provedení terénního průzkumu a
zpracování potřebného geodetického zaměření.

Výstupy etapy A.1:
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- posouzení změn vstupních dat pro OSvPR z 1. plánovací cyklu,
- hydrologická data,
- geodetické zaměření.

A.2 - zpracování map povodňového nebezpečí, ohrožení a rizik
Součástí etapy A.2 jsou následující činnosti:

- aktualizace případně zpracování nových DMT,
- aktualizace případně zpracování nových hydraulických modelů,
- zpracování map povodňových nebezpečí,
- zpracování map povodňového ohrožení,
- zpracování podkladů z územních plánů,
- zpracování map povodňových rizik.

Rozsah činností na jednotlivých úsecích OsVPR je uveden v příloze č.2 SOD - Mapy povodňových
nebezpečí a povodňových rizik.

Mapy povodňového nebezpečí, mapy povodňového ohrožení a mapy povodňových rizik pro nově
vymezené úseky vodních toků budou stejně jako v prvním plánovacím cyklu zpracovány dle požadavků
Metodiky tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik v platném znění (dále jen „Metodika
tvorby map“) a v souladu s platným Standardizačním minimem zpracování map povodňového nebezpečí a
povodňových rizik.

Aktualizované či nové hydraulické modely zpracované v tomto projektu musí mít kladný posudek
hydraulických výpočtů zpracovaný jedním z vybraných odborných subjektů. Seznam možných
zpracovatelů posudků k hydrodynamickým modelům pro zpracování map povodňového nebezpečí podle
Směrnice 2007 /60/ES je uveden na internetových stránkách
www.povis.cz/mzp/smernice/mapovani_seznam_zpracovatelu_posudku.pdf.

Výstupy etapy A.2:

Veškeré výstupy této etapy budou zpracovány v souladu s platnou Metodikou tvorby map a
Standardizačním minimem zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik (příloha
Metodiky tvorby map). Výstupy budou předány kompletně pro všechny OsVPR bez ohledu na to zda byly
výstupy z 1. plánovacího cyklu aktualizovány či nikoli. Výstupy, které nebyly aktualizovány (např.
povodňových nebezpečí nebo ohrožení) budou převzaty z 1. plánovacího cyklu.

Zpracovatel zajistí, aby výstupní data řešené části projektu byla po dokončení poskytnuta správci
centrálního datového skladu (CDS) určeného Ministerstvem životního prostředí ke kontrole (kontrola
datových formátů, geometrie, topologie, metadat, logické konzistence apod.) tak, aby byla zajištěna jejich
integrita a využitelnost k dalším účelům (zpracování následných analýz, publikace atd.).

V případě úspěšného dokončení kontrolního procesu budou data zařazena do datového skladu a
zpracovateli bude vystaven protokol o jejich úspěšném přijetí.

Zhotovitel se zavazuje k zajištění předání veškerých požadovaných výstupních dat etapy A projektu
do Centrálního datového skladu do 30. 9. 2019, zejména pak k zajištění dostatečné komunikace
zpracovatele projektu se správcem centrálního datového skladu během procesu předávání a
schvalování dat.

Objednateli budou po dokončení této etapy předány tyto podklady a dílčí výstupy:

- hydrologická data poskytnutá ČHMÚ
- geodetická zaměření
- kalibrační údaje
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- podélné a příčné řezy s vyznačením dna, břehů a hladin Q5, Q20, Q100 a Q500,pro všechny oblasti
s významným povodňovým rizikem

- mapy povodňového nebezpečí, ohrožení a rizik

Data budou předána pouze digitálně, a to v editovatelném formátu (.xls, .doc, .dwg, .dgn, .dxf, .shp, .tif
…..apod) a dále v tiskovém formátu .pdf (s tiskovými náležitostmi – rozpisky, měřítko, formát apod.). Data
budou předána ve 2 vyhotoveních.

Data do centrálního datového skladu budou odpovídat požadovanému Standardizačnímu minimu
zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik.
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B. Návrhy efektivních protipovodňových opatření (etapa B)

Cílem je navrhnout v rámci hydrologického celku takový systém opatření, který umožní dosažení cílů
stanovených v analytické části. U návrhů opatření bude postupováno od organizačních opatření
k opatřením technického charakteru.

Návrh efektivních opatření ke snížení povodňových rizik bude zpracován dle níže uvedeného postupu
řešení. V rámci této části budou navržena jak konkrétní, tak obecná protipovodňová opatření. Bude
zajištěna maximální návaznost na Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem zpracované
v prvním cyklu.

Návrhy opatření pro jednotlivé lokality budou připraveny formou listů opatření. Při návrhu opatření budou
zohledněna (a provázána) opatření (strukturálního i nestrukturálního charakteru) navržená v souvisejících
koncepčních dokumentech. Návrhy opatření strukturálního charakteru budou konzultovány se zástupci
dotčených obcí a jednotlivými nositeli opatření.

Postup řešení:

- Analýza podkladů s ohledem na očekávané cíle
- analýza stávajícího stavu protipovodňových opatření jako podklad pro návrh obecných a

konkrétních opatření (stav územně plánovací dokumentace, digitálního povodňového plánu
územního celku, srážkoměrných a vodoměrných stanic, lokální výstražných systémů a
další relevantní podklady),

- stanovení dílčích cílů PO obecně a pro jednotlivé lokality (s využitím mapování
povodňového rizika, technických norem a výstupů z koncepcí – dílčí cíle projednat s
obcemi),

- analýza možných retencí v povodí (zvýšení stávajících, vybudování nových)
- analýza případné změny využívání území,
- realizovaná protipovodňová opatření z prvního plánovacího cyklu, nebo již navržená

protipovodňová opatření v rámci jiných aktivit včetně zjištění stupně přípravy, v případě
neprovedených opatření vysvětlení důvodu neprovedení,

- popis všech dalších opatření od zveřejnění předchozí verze plánu, které mají vliv na
zvládání povodňových rizik.

- Návrhy obecných opatření
Bude vytvořen seznam vhodných opatření včetně identifikace nositele opatření k dosažení obecných cílů
vycházející z analýzy a současného stavu a možností s výhledem do roku 2027 pro obce v OsVPR, u
kterých při průchodu Q100 dochází k ohrožení obyvatel nebo nemovitostí. Seznam obcí, kde budou
navrhována obecná opatření je uveden v příloze č. 3 SOD - Seznam obcí pro návrh a posouzení vlivu PPO.

- Návrhy konkrétních opatření pro snížení povodňového rizika
Opatření budou navrhována zejména v lokalitách bez realizovaných protipovodňových opatření, pokud tato
opatření zajišťují stanovenou míru ochrany nebo již bylo prokázáno, že vyšší míra protipovodňové ochrany
není v daném území efektivní z finančního hlediska. Opatření nebudou navrhována v lokalitách, kde již
byla opatření navržena v rámci jiných aktivit OPŽP, nebo jiné relevantní návrhy PPO a zároveň se nejedná
o další zvýšení povodňové ochrany nebo její doplnění. V lokalitách, kde již byla navržena protipovodňová
opatření, ale jejich realizace je komplikována dalšími okolnostmi (ochrana přírody, památková ochrana,
majetkoprávní vztahy...) je možné navrhnout jiné varianty opatření.
Návrhy konkrétních opatření budou navržena zejména pro obce uvedené v příloze č. 3 SOD - Seznam obcí
pro návrh a posouzení vlivu PPO.

Návrh opatření pro řešené lokality bude obsahovat:
- technickou zprávu,
- hydrotechnické výpočty (stanovení návrhových hladin na hydraulickém modelu a

posouzení vlivu opatření na odtokové poměry),
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- situaci s vyznačením typu opatření,
- vzorové příčné řezy,
- propočet nákladů,
- stanovení ekonomické efektivity navržených protipovodňových opatření podle Metodiky

pro posuzování protipovodňových opatření.

Návrhy opatření budou v případě potřeby zpracovány i ve variantách.

- Posouzení vlivu opatření po hydrologických celcích
- posouzení vlivu PPO včetně retencí na území pod a nad nimi,
- hodnocení možného snížení retenční schopnosti záplavového území (§ 54 odst. 6 VZ),
- posouzení celkového účinku systému opatření ve vybraných profilech,
- posouzení vlivu opatření realizovaného v ploše povodí.

Posouzení vlivu jednotlivých protipovodňových opatření po hydrologických celcích bude provedeno na
sestaveném matematickém modelu upraveném pro varianty PPO. Bude vyhodnocen vliv na změnu
odtokových poměrů vyloučením rozlivu do zastavěného území formou porovnání hladin, porovnání
průtoků a posunu kulminace návrhové povodně pro dnešní stav bez PPO a pro stav s PPO v rozsahu vlivu
ovlivnění. Dále bude provedeno posouzení postupem pomocí základních parametrů návrhových
povodňových vln a charakteristických objemových parametrů PPO.

Posouzení celkových nákladů systému opatření je jedním z podkladů pro výběr výsledné varianty.
V případě návrhu opatření v ploše povodí bude vyhodnocen jejich vliv. Posouzení bude provedeno nejen
pro opatření navržená v předchozí kapitole, ale i další opatření, která byla navržena v minulosti, ale dosud
nebyla realizována (podklady budou předány objednatelem).

Pro všechny lokality bude provedeno hodnocení možného snížení retenční schopnosti záplavového území
dle §54 odst. 6 Vodního zákona a po hydrologických celcích bude vyhodnocena bilance s navrženými
retencemi v povodí.

- Úprava návrhů opatření na základě posouzení vzájemného vlivu

Na základě výsledků posouzení vzájemného vlivu opatření se provedou případné úpravy návrhů opatření
(korekce opatření, návrhy dalších retencí apod.).

- Projednání upraveného návrhu opatření s dotčenými obcemi a nositeli opatření
Upravené návrhy opatření budou projednány se zástupci příslušných obcí a nositeli opatření. Budou znovu
posouzeny cíle ochrany, budou projednány návrhy opatření případně jejich varianty a bude provedeno
rozdělení na prioritní a ostatní opatření.
Z projednání bude proveden záznam a bude získáno písemné stanovisko nositele opatření a zastupitelstva
obce k cílům a návrhům opatření.

- Úprava návrhů opatření na základě projednání se zástupci dotčených obcí a nositeli opatření
Na základě projednání se zástupci dotčených obcí a nositeli opatření budou návrhy opatření upraveny do
konečného stavu.

- Zpracování listů opatření
Na základě konečných návrhů opatření budou zpracovány listy opatření, které budou součástí dokumentací
oblastí s významným povodňovým rizikem.
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Výstupy etapy B:
- výstupy z analýzy podkladů,
- listy opatření obecných i konkrétních protipovodňových opatření, které budou členěny dle

základních aspektů katalogu opatření (příloha 8.4 PpZPR),
- přehledná mapa navržených opatření v jednotné digitální podobě (shp),
- dokumentace návrhů konkrétních PPO pro jednotlivé lokality,
- záznamy z projednání konkrétních opatření s obcemi a nositeli opatření a jejich stanoviska,
- výstupy z posouzení opatření po hydrologických celcích.

Výstupy etapy B budou předány digitálně, a to v editovatelném formátu (.xls, .doc, .dwg, .dgn, .dxf, .shp,
.tif  …..apod) a dále v tiskovém formátu .pdf (s tiskovými náležitostmi – rozpisky, měřítko, formát apod.).
Data budou předána ve 2 vyhotoveních.

Dále budou výstupy předány 1 x v tištěné podobě.
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C. Zpracování Dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem (etapa C)

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem budou zpracovány dle Osnovy dokumentace
oblasti s významným povodňovým rizikem v platném znění, která je dostupná na webových stránkách
www.povis.cz .

Konečná formální podoba DOsVPR může být v průběhu zpracování ještě upravena např. na základě
požadavků reportingu a požadavků na zpracování dat pro PpZPR.

DOsVPR budou zpracovány dle tabulky agregovaných oblastí s významným povodňovým rizikem, kde
jsou související úseky vodních toků agregovány do logických celků.

Jednotlivé dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem budou členěny následujícím
způsobem:

DOsVPR bude obsahovat přehlednou mapu a technické zprávy pro agregované OsVPR zahrnující popis
řešení, lokalizace, charakteristiky OsVPR, výsledky mapování povodňových rizik - dotčené obce, kategorie
ploch v riziku a citlivé objekty, počet obyvatel a objektů v nepřijatelném riziku - realizovaná
protipovodňová opatření, souhrny návrhů opatření obecných i konkrétních opatření a dále všechna opatření
ve formě listů opatření.

Při zpracování DOsVPR bude zajištěna spolupráce se zpracovatelem Plánů dílčího povodí  (PDP). Jedná se
především o koordinaci návrhů opatření, agregaci a předání dat do PDP.

Součástí této etapy je rovněž vypořádání připomínek obdržených v rámci uveřejnění PDP a PpZPR a
zapracování relevantních připomínek do DOsVPR.

Výstupy etapy C budou předána pouze digitálně, a to v editovatelném formátu (.xls, .doc, .dwg, .dgn, .dxf,
.shp, .tif  …..apod) a dále v tiskovém formátu .pdf (s tiskovými náležitostmi – rozpisky, měřítko, formát
apod.). Data budou předána ve 2 vyhotoveních.

D. Příprava podkladů pro PpZPR (etapa D)

Příprava podkladů a koordinace bude probíhat na úrovni dílčího povodí Moravy a Váhu a dílčího pvodoí
Dyje. Zpracovatel projektu zajistí koordinaci mapových výstupů, návrhů opatření a údajů v DOsVPR na
soutoku vodních toků na hranicích jednotlivých dílčích povodí.

Dále zajistí agregaci dat pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje. Bude komunikovat se
zpracovatelem PpZPR (určeným Ministerstvem životního prostředí). Zpracovateli PpZPR předá veškeré
výstupy řešeného projektu a bude s ním spolupracovat na vypořádávání připomínek obdržených k PpZPR
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SEZNAM PODKLADŮ

- Směrnice 2007/60/ES Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocování a zvládání povodňových
rizik,

- Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady ustavující rámec pro činnost Společenství
v oblasti vodní politiky

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění,
- Vyhláška 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik,
- Aktualizované vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem 2. plánovací cyklus
- Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje, 2015
- Plán dílčího povodí Dyje, 2016
- Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu, 2016
- Metodika tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik
- Standardizační minimum zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik
- Osnova dokumentace oblasti s významným povodňovým rizikem
- webové stránky povodňového informačního systému www.povis.cz
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Příloha č.4

PŘEHLED PODKLADŮ PŘEDANÝCH OBJEDNATELEM

Pro zpracování předmětu díla budou objednatelem bezplatně poskytnuta tato data:

Geodatabáze ZABAGED (digitální topologicko-vektorová data) bude poskytnuta bezplatně pro celý
rozsah řešeného území.

Základní mapa ČR 1:10 000 bude poskytnuta bezplatně pro celý rozsah řešeného území v rastrovém
formátu (digitální bezešvá mapa).

Ortofotomapa bude poskytnuta bezplatně pro celý rozsah řešeného území v rastrovém formátu.

Digitální model reliéfu 5. generace (DMR 5G) - představuje zobrazení přirozeného nebo
lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě souřadnic X,Y,Z
v nepravidelné síti bodů.

Geodetické zaměření v úsecích již vymezených záplavových území, které správce toku
pořídil vlastní činností, nebo zakoupil od externích subjektů.

Záplavová území (liniový obrys hranice rozlivů) v úsecích již vymezených záplavových
území při průtocích Q5, Q20, Q100.

Hydrotechnické podklady – manipulační řády budou poskytnuty bezplatně u vodních děl,
která spravuje Povodí Moravy, státní podnik.

Návrhy protipovodňových opatření, které byly zpracovány v minulosti a které má
objednatel k dispozici.

Kalibrační podklady - veškeré objednateli dostupné informace o výskytu a průběhu
minulých povodní. Informace o velikosti kulminačního průtoku a zjištěných maximálních
úrovních hladin v podobě tzv. povodňových značek, popř. informace o rozsahu záplavy a
tvaru záplavové čáry při maximálním rozlivu.

Data z 1. plánovacího cyklu uložená v Centrálním datovém skladu




