Smlouva o dílo

č. 0272/2019
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Mrvka
ve věcech technických: 
Vladimír Krampera


technický dozor objednatele (TDO):Pavel Hryzák,Václav Bombala
koordinátor BOZP pro realizaci:
 Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:

TexColor stavební, s.r.o.
zastoupen:

Ing. Ondřejem Hačkou, jednatelem
sídlo:

Vráto 87, 370 01 České Budějovice 
IČ:


017 25 947
DIČ: 

xxxx
bankovní spojení:
xxxx
e-mail:

xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 21851
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Ondřej Hačka
ve věcech technických:


Petr Kolář
ve věcech realizace a předání díla: 
Petr Kolář
stavbyvedoucí:
Vladimír Zunt 
ČKAIT:0101861
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 8.2.2019.

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby VDJ Nemocnice-sanace stavby zpracované Němeček Oto, H.projekt, Václavská 495/III, Jindřichův Hradec číslo zakázky 256/16 z 07/2016
Článek II. -  Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla VDJ Nemocnice, sanace stavby, Jindřichův Hradec (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované Němeček Oto, H.projekt, Václavská 495/III, Jindřichův Hradec číslo zakázky 256/16 z 07/2016 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí předmětu plnění je dále:

· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 

· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  

Kvalitativní podmínky:

· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 

· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 

· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Místem plnění je pozemek p. č. 793 k. ú. Jindřichův Hradec
Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


2 108 771,00Kč

DPH 21%



442 841,91Kč
Cena díla celkem vč. DPH

2 551 612,91Kč
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.
V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4. Zhotovitel je povinen fakturovat plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel je v režimu přenesení daňové povinnosti povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Za správnost údajů na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 
6. 5. 2019
Dokončení prací: 
28.6.2019 (maximální délka realizace do 31. 8. 2019 – hodnotící kritérium, dodavatel upřesní vlastní lhůtu realizace)

2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla
1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

3.1. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.
3.2. Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele  s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději v den nástupu poddodavatele na staveniště.
4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození
budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 
objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy.
13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady: 
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

a. základové spáry (pláně)
b. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
c. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.
19. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.
6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy.
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 
6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH, v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu. 
7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 3.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.   
8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.
11. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
Článek XII. - Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.
d. zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění
e. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli
f. zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.
Článek XIII. - Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran.

4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy  v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 32/2R/2019 ze dne 16. 1. 2019 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 412/14R/2018 ze dne 2. 5. 2018. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 196/7R/2019 ze dne 27. 2. 2019.
V Českých Budějovicích dne 25. 3. 2019


V Jindřichově Hradci dne 15. 3. 2019
...........................................................

................................................................

za zhotovitele:





za objednatele:

      Ing. Ondřej Hačka, jednatel                                          Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
	
	D.1.1.10. Rekapitulace nákladů  stavby 
	
	
	

	
	VDJ nemocnice - sanace stavby
	 
	Rozpočet vypracoval:
	Němeček Oto

	
	Jindřichův Hradec, 
	
	Parc.č.
	
	

	
	Investor stavby
	
	Zhotovitel stavby:
	

	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Pč.
	Název práce
	MJ
	množství
	cena bez DPH
	cena s DPH

	
	
	
	
	
	xi

	
	
	
	
	
	i

	1
	Venkovní úpravy
	SOUBOR
	1
	1 422 982,98 Kč
	1 721 809,41 Kč

	
	
	
	
	
	

	2
	Střecha
	SOUBOR
	1
	403 320,89 Kč
	488 018,27 Kč

	
	
	
	
	
	

	3
	Vnitřní úpravy
	SOUBOR
	1
	206 602,22 Kč
	249 988,68 Kč

	
	
	
	
	
	x

	4
	Hromosvod
	SOUBOR
	1
	75 864,92 Kč
	91 796,55 Kč

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0,00 Kč

	
	
	
	
	
	

	
	Cena   celkem 
	
	
	2 108 771,00 Kč
	2 551 612,91 Kč


	
	REKAPITULACE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	HROMOSVODY, UZEMNĚNÍ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	El. instalace - montáž 
	
	
	
	
	
	39 297,50
	 
	

	
	Materiál délkový
	
	
	
	
	
	3 996,00
	 
	

	
	Materiál kusový
	
	
	
	
	
	1 956,42
	 
	

	
	PPV
	
	
	
	
	
	2 715,00
	 
	

	
	HZS
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	Součet
	 
	 
	 
	 
	 
	27 900,00
	 
	

	
	Součet
	 
	 
	 
	 
	 
	75 864,92
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	p.č.
	Popis
	Jedn.
	Množ.
	Montáže
	materiál délkový
	materiál kusový

	 
	HROMOSVODY, UZEMNĚNÍ
	 
	 
	jed.cena
	celkem
	jed.cena
	celkem
	jed. cena
	celkem

	1
	Vodič AlMgSi o 8 včetně podpěr
	m
	80
	60,00
	4 800,00
	16,25
	1 300,00
	 
	 

	2
	Vodič FeZn 10
	m
	16
	46,25
	740,00
	35,00
	560,00
	 
	 

	3
	Pásek FeZn 30/4
	m
	46
	27,50
	1 265,00
	40,00
	1 840,00
	 
	 

	4
	Tyčový jímač v=1,5m včetně kotvení
	ks
	1
	1 062,50
	1 062,50
	 
	 
	333,75
	333,75

	5
	Ochranný úhelník včetně držáků
	ks
	2
	241,25
	482,50
	 
	 
	252,50
	505,00

	6
	Svorka SS
	ks
	6
	56,25
	337,50
	 
	 
	10,88
	65,25

	7
	SP1
	ks
	2
	56,25
	112,50
	 
	 
	27,50
	55,00

	8
	SZ
	ks
	2
	56,25
	112,50
	 
	 
	33,75
	67,50

	9
	SR02
	ks
	4
	65,00
	260,00
	 
	 
	40,00
	160,00

	10
	SR03
	ks
	12
	65,00
	780,00
	 
	 
	43,75
	525,00

	11
	SO 
	ks
	2
	56,25
	112,50
	 
	 
	27,50
	55,00

	12
	Označovací štítek svodů
	ks
	2
	41,25
	82,50
	 
	 
	22,50
	45,00

	13
	Výkop/zához rýhy 35/70
	m
	44
	662,50
	29 150,00
	 
	 
	 
	 

	
	Mezisoučet
	 
	1,00
	 
	39 297,50
	 
	3 700,00
	 
	1 811,50

	
	Podružný materiál 
	8%
	 
	 
	 
	 
	296,00
	 
	144,92

	
	Materiál celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	3 996,00
	 
	1 956,42

	
	PPV
	6%
	 
	 
	2 357,85
	 
	239,76
	 
	117,39

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	HZS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Stavební přípomoci
	hod
	4
	350,00
	1 400,00
	 
	 
	 
	 

	15
	Měření zemnící soustavy
	hod
	6
	375,00
	2 250,00
	 
	 
	 
	 

	16
	Zakreslení skutečného provedení
	hod
	8
	375,00
	3 000,00
	 
	 
	 
	 

	17
	Práce ve výškách
	hod
	40
	350,00
	14 000,00
	 
	 
	 
	 

	18
	Vytýčení sítí v místě výkopů
	hod
	10
	350,00
	3 500,00
	 
	 
	 
	 

	19
	Revize
	hod
	10
	375,00
	3 750,00
	 
	 
	 
	 

	
	Mezisoučet 
	 
	1,00
	 
	27 900,00
	 
	0,00
	 
	0,00

	
	Podružný materiál 
	8%
	
	 
	 
	 
	0,00
	 
	0,00

	
	Materiál celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	0,00

	
	PPV
	6%
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00


	Položkový rozpočet 

	
	
	
	
	
	
	

	Stavba :
	 VDJ nemocnice - sanace stavby střecha
	 
	 
	 
	 

	Objekt :
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	Díl:
	95
	Dokončovací kce na pozem.stav.
	 
	 
	 
	 

	1
	953 99-2321.R00
	Osazení hmoždinek ve stropech z žb.DN 10 - 12 mm
	kus
	685,00
	47,25
	32 366,25

	 
	 
	685
	685,00
	 
	 

	 
	Celkem za
	95 Dokončovací kce na pozem.stav.
	 
	 
	 
	32 366,25

	Díl:
	97
	Prorážení otvorů
	 
	 
	 
	 

	2
	978 01-5261.R00
	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 %
	m2
	139,86
	70,00
	9 790,20

	3
	979 01-1121.R00
	Příplatek za každé další podlaží
	t
	130,09
	31,25
	4 065,38

	4
	979 01-1111.R00
	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP
	t
	21,68
	350,00
	7 588,70

	5
	979 99-0101.R00
	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel
	t
	21,68
	187,50
	4 065,38

	6
	979 08-1121.R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
	t
	86,73
	12,50
	1 084,10

	7
	979 08-1111.R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	t
	21,68
	268,75
	5 827,04

	8
	979 01-1331.R00
	Pronájem shozu  (za metr)
	den
	220,00
	62,50
	13 750,00

	 
	 
	27,5*8
	220,00
	 
	 

	9
	979 01-1332.R00
	Pronájem násypky  (za kus)
	den
	8,00
	187,50
	1 500,00

	10
	979 01-1329.R00
	Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží
	kus
	6,00
	312,50
	1 875,00

	11
	979 01-1321.R00
	Montáž a demontáž shozu za 2.NP
	kus
	1,00
	1 562,50
	1 562,50

	12
	979 01-1311.R00
	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem
	t
	21,68
	156,25
	3 387,81

	 
	Celkem za
	97 Prorážení otvorů
	 
	 
	 
	54 496,10

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	 

	13
	999 28-1112.R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m
	t
	0,01
	312,50
	2,19

	 
	Celkem za
	99 Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	2,19

	Díl:
	712
	Živičné krytiny
	 
	 
	 
	 

	14
	712 41-1101.RZ1
	Povlaková krytina střech do 30°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP
	m2
	139,86
	25,00
	3 496,50

	15
	712 44-1559.RT1
	Povlaková krytina střech do 30°, NAIP přitavením 1 vrstva - asfaltový pás ve specifikaci
	m2
	139,86
	156,25
	21 853,13

	16
	712000000
	Pás z oxidovaného asfaltu s vložkou ze skleněné rohože
	m2
	161,00
	112,50
	18 112,50

	17
	998 71-2104.R00
	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 36 m
	t
	0,78
	1 212,50
	940,90

	 
	Celkem za
	712 Živičné krytiny
	 
	 
	 
	44 403,03

	Díl:
	762
	Konstrukce tesařské
	 
	 
	 
	 

	18
	76200000
	Oprava dřevěných větracích klapek světlíku
	kus
	1,00
	12 500,00
	12 500,00

	19
	762 39-5000.R00
	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy
	m3
	2,35
	1 062,50
	2 496,88

	20
	762 34-2202.RT4
	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm
	m2
	139,86
	228,75
	31 992,98

	21
	998 76-2104.R00
	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m
	t
	0,98
	1 400,00
	1 370,60

	22
	76200001
	D+M sítě proti hmyzu po obvodu světlíku
	m2
	3,52
	1 500,00
	5 280,00

	 
	Celkem za
	762 Konstrukce tesařské
	 
	 
	 
	53 640,45

	Díl:
	764
	Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	 

	23
	764 34-2811.R00
	Demontáž lemování trub D 75 mm, hl. kryt. do 30°
	kus
	1,00
	225,00
	225,00

	24
	764 31-1821.R00
	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°
	m2
	2,25
	565,00
	1 271,25

	25
	764 24-2210.R00
	Lemování trub z Cu, hladká krytina, D do 75 mm
	kus
	1,00
	3 562,50
	3 562,50

	26
	764 21-1201.R00
	Krytina hladká z Cu tabulí 2 x 1 m, sklon do 30°
	m2
	2,25
	3 566,25
	8 024,06

	 
	Celkem za
	764 Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	13 082,81

	Díl:
	765
	Krytiny tvrdé
	 
	 
	 
	 

	27
	765 31-6870.R00
	Demontáž krytiny z prejzů, tvrdá malta, do suti
	m2
	139,86
	113,75
	15 909,08

	 
	 
	(6,3*11,1)/2*4
	139,86
	 
	 

	28
	765 31-8876.R00
	Demontáž hřebene z prejzů, tvrdá malta, do suti
	m
	27,60
	225,00
	6 210,00

	 
	 
	6,9*4
	27,60
	 
	 

	29
	765 33-1621.R00
	Přiřezání tašek
	m
	55,20
	225,00
	12 420,00

	 
	 
	27,6*2
	55,20
	 
	 

	30
	765 33-2351.R00
	Nároží  Bobrovka  s větracím pásem
	m
	27,60
	905,00
	24 978,00

	31
	765 33-2311.R00
	Krytina bet. Bobrovka ,šupinová,pultová
	m2
	139,86
	686,25
	95 978,93

	32
	998 76-5104.R00
	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 36 m
	t
	11,89
	1 062,50
	12 632,06

	 
	Celkem za
	765 Krytiny tvrdé
	 
	 
	 
	168 128,06

	Díl:
	783
	Nátěry
	 
	 
	 
	 

	33
	783 78-2303.R00
	Nátěr tesařských konstrukcí mikrobiologický
	m2
	195,80
	190,00
	37 202,00

	 
	 
	979*(0,06+0,04)*2
	195,80
	 
	 

	 
	Celkem za
	783 Nátěry
	 
	 
	 
	37 202,00


	Položkový rozpočet 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba :
	 VDJ nemocnice-sanace stavby-venkovní úpravy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Objekt :
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)
	hmotnost / MJ
	hmotnost celk.(t)
	demhmot / MJ
	demhmot celk.(t)

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	111 20-1101.R00
	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2
	m2
	5,00
	250,00
	1 250,00
	 
	 
	 
	 

	 
	Celkem za
	1 Zemní práce
	 
	 
	 
	1 250,00
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	2
	Základy,zvláštní zakládání
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	273 35-1215.RT1
	Bednění stěn základových desek - zřízení bednicí materiál prkna
	m2
	4,09
	312,50
	1 277,50
	0,03640
	0,14880
	 
	 

	 
	 
	(10,25+10,19)*2*0,1
	4,09
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Celkem za
	2 Základy,zvláštní zakládání
	 
	 
	 
	1 277,50
	 
	0,14880
	 
	 

	Díl:
	62
	Upravy povrchů vnější
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	629995101
	Očištění vnějších ploch tlak. vodou se saponátem
	m2
	1 061,68
	18,75
	19 906,50
	 
	 
	 
	 

	4
	629991011
	Zákrývání otvorů
	m2
	47,93
	37,50
	1 797,42
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,8*1,29*5+1,68*3,12+1,36*0,78*12+1,24*1,0*20
	47,93
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	620471312
	Vnější omítka tenkovrstvá probarvená, zatřená silikonová tl. 1,5 mm včetně PN
	m2
	1 033,31
	269,00
	277 959,64
	0,00250
	2,58327
	 
	 

	 
	 
	1061,68-(10,31+10,25)*2*0,69
	1 033,31
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	622 43-2111.R00
	Omítka stěn dekorativní Terra-marmolit jemnozrnná
	m2
	28,37
	401,50
	11 390,56
	0,00368
	0,10440
	 
	 

	7
	622 42-2411.R00
	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 40 %
	m2
	1 061,68
	140,00
	148 635,20
	0,03980
	42,25486
	 
	 

	8
	622 48-1211.RU1
	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu
	m2
	1 061,68
	222,80
	236 542,30
	0,00491
	5,21285
	 
	 

	9
	622143003
	Montáž omítkových plastových nebo pozink. rohových profilů
	m
	339,70
	18,75
	6 369,38
	0,00500
	1,69850
	 
	 

	 
	 
	(0,68+5,1+15,6)*4+4,6*44+1,29*10+3,12*2+1,36*24
	339,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	553430250
	profil omítkový rohový pod omítku venkovní
	m
	347,00
	9,54
	3 309,51
	0,00030
	0,10410
	 
	 

	11
	622143004
	Montáž omítkových samolepících začišťovacích  profilů(APU lišt)
	m
	66,78
	18,75
	1 252,13
	0,00010
	0,00668
	 
	 

	 
	 
	(0,78+1,29+1,29)*3+(0,81+1,29+1,29)*2+(0,78+1,36+1,36)*12
	58,86
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3,12+3,12+1,68
	7,92
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	590514760
	Profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm
	m
	69,00
	23,69
	1 634,44
	0,00020
	0,01380
	 
	 

	13
	590510000
	Nadokenní profil s okapničkou
	m
	15,00
	23,99
	359,81
	0,00040
	0,00600
	 
	 

	 
	 
	0,78*3+0,81*2+0,78*12+1,68
	15,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	590514940
	lišta parapetní
	m
	15,00
	30,01
	450,19
	0,00050
	0,00750
	 
	 

	15
	627 45-1641.R00
	Oprava spárování cihelného zdiva stěn, pl. do 40 %
	m2
	86,25
	170,00
	14 662,50
	0,00763
	0,65809
	 
	 

	 
	 
	20*1,25*3,45
	86,25
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Celkem za
	62 Upravy povrchů vnější
	 
	 
	 
	724 269,57
	 
	52,65005
	 
	 

	Díl:
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	631 36-2021.R00
	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari
	t
	0,05
	29 357,74
	1 326,97
	1,06625
	0,04819
	 
	 

	 
	 
	44,88*0,001007
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	631 31-3611.R00
	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20  (B 20)
	m3
	5,39
	4 375,00
	23 562,00
	2,52500
	13,59864
	 
	 

	 
	Celkem za
	63 Podlahy a podlahové konstrukce
	 
	 
	 
	24 888,97
	 
	13,64683
	 
	 

	Díl:
	94
	Lešení a stavební výtahy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	941 94-1032.R00
	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m
	m2
	1 308,03
	42,50
	55 591,22
	0,01838
	24,04157
	 
	 

	 
	 
	2*(10,25+2,0)*26,76+2*(10,19+2,0)*26,76
	1 308,03
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	941 94-1192.R00
	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032
	m2
	2 616,06
	31,25
	81 751,80
	0,00080
	2,09285
	 
	 

	 
	 
	1308,0288*2
	2 616,06
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	941 94-1832.R00
	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m
	m2
	1 308,03
	16,25
	21 255,47
	 
	 
	 
	 

	21
	944 94-4081.R00
	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken
	m2
	1 308,03
	2,50
	3 270,07
	 
	 
	 
	 

	22
	944 94-4011.R00
	Montáž ochranné sítě z umělých vláken
	m2
	1 308,03
	3,75
	4 905,11
	 
	 
	 
	 

	23
	944 94-4031.R00
	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011
	m2
	2 616,04
	0,03
	65,40
	 
	 
	 
	 

	 
	Celkem za
	94 Lešení a stavební výtahy
	 
	 
	 
	166 839,07
	 
	26,13442
	 
	 

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	965 04-2141.R00
	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2
	m3
	5,39
	2 625,00
	14 137,20
	 
	 
	-2,20000
	-11,84832

	 
	 
	(12,25+12,25+10,19+10,19)*0,12
	5,39
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	962 08-1131.R00
	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm
	m2
	26,35
	138,75
	3 655,45
	0,00067
	0,01765
	-0,05500
	-1,44901

	 
	 
	1,24*1,0*20+1,68*0,92
	26,35
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Celkem za
	96 Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	17 792,65
	 
	0,01765
	 
	-13,29733

	Díl:
	97
	Prorážení otvorů
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	978 03-6151.R00
	Otlučení omítek břízolitových v rozsahu 40 %
	m2
	1 061,68
	25,00
	26 541,90
	 
	 
	-0,02300
	-24,41854

	 
	 
	(10,19+10,25)*2*5,8-0,8*1,29*5-1,68*3,12
	226,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(10,0+10,05)*2*15,6-1,36*0,78*12
	612,83
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(1,3+1,3+0,78)*3*0,22+(1,3+1,3+0,81)*2*0,21+(1,36+0,78+1,36)*12*0,21
	12,48
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(0,7+0,6)*4,55*24+1,12*20*2*0,2+11,0*0,3*4
	164,12
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(11,0+11,0+8,8+8,8)*1,15
	45,54
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	979 99-0101.R00
	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel
	t
	37,72
	187,50
	7 071,75
	 
	 
	 
	 

	28
	979 01-1321.R00
	Montáž a demontáž shozu za 2.NP
	kus
	1,00
	1 562,50
	1 562,50
	 
	 
	 
	 

	29
	979 08-1111.R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	t
	37,72
	268,75
	10 136,18
	 
	 
	 
	 

	30
	979 01-1331.R00
	Pronájem shozu  (za metr)
	den
	260,00
	62,50
	16 250,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	26*10
	260,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	979 01-1332.R00
	Pronájem násypky  (za kus)
	den
	10,00
	187,50
	1 875,00
	 
	 
	 
	 

	32
	979 08-1121.R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
	t
	150,86
	12,50
	1 885,79
	 
	 
	 
	 

	33
	979 01-1329.R00
	Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží
	kus
	6,00
	312,50
	1 875,00
	 
	 
	 
	 

	 
	Celkem za
	97 Prorážení otvorů
	 
	 
	 
	67 198,11
	 
	 
	 
	-24,41854

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	999 28-1112.R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m
	t
	91,94
	312,50
	28 731,25
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,149+51,992+13,647+26,134+0,018
	91,94
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Celkem za
	99 Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	28 731,25
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	761
	Konstrukce sklobetonové
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	761 62-1060.R00
	Sklobet. okna tl.8 cm H do 4m, tvár.   čiré 240/115/80 mm
	m2
	24,80
	6 437,50
	159 650,00
	0,11521
	2,85721
	 
	 

	 
	 
	1,24*1,0*20
	24,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	998 76-1104.R00
	Přesun hmot pro sklobeton. konstr., výšky do 36 m
	t
	2,86
	1 562,50
	4 464,06
	 
	 
	 
	 

	 
	Celkem za
	761 Konstrukce sklobetonové
	 
	 
	 
	164 114,06
	 
	2,85721
	 
	 

	Díl:
	764
	Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	764 51-0240.R00
	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 250 mm
	m
	13,66
	772,50
	10 552,35
	0,00369
	0,05041
	 
	 

	 
	 
	0,8*3+0,83*2+0,8*12
	13,66
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	764 41-0850.R00
	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm
	m
	13,66
	52,50
	717,15
	 
	 
	-0,00135
	-0,01844

	39
	764 51-0280.R00
	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 600 mm
	m
	41,28
	1 456,25
	60 114,00
	0,00576
	0,23777
	 
	 

	 
	 
	(10,19+10,45)*2
	41,28
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	764 52-1280.R00
	Oplechování říms z Cu plechu, rš 600 mm
	m
	42,52
	1 400,00
	59 528,00
	0,00509
	0,21643
	 
	 

	 
	 
	(10,66+10,60)*2
	42,52
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	764 51-0220.R00
	Oplechování soklového zdiva  včetně  rohů z Cu, rš 160 mm
	m
	40,88
	637,50
	26 061,00
	0,00316
	0,12918
	 
	 

	 
	 
	(10,19+10,25)*2
	40,88
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	998 76-4104.R00
	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m
	t
	0,63
	1 843,75
	1 168,55
	 
	 
	 
	 

	43
	764 41-0880.R00
	Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm
	m
	41,28
	52,50
	2 167,20
	 
	 
	-0,00287
	-0,11847

	44
	764 42-2810.R00
	Demontáž oplechování říms,rš od 600 do 800 mm
	m
	42,52
	52,50
	2 232,30
	 
	 
	-0,00395
	-0,16795

	 
	Celkem za
	764 Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	162 540,55
	 
	0,63379
	 
	-0,30487

	Díl:
	766
	Konstrukce truhlářské
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	998 76-6104.R00
	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m otvorové prvky z plastu
	t
	0,91
	1 875,00
	1 706,25
	 
	 
	 
	 

	 
	Celkem za
	766 Konstrukce truhlářské
	 
	 
	 
	1 706,25
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	769
	Otvorove prvky z plastu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	76900001
	Plastové okno - fix 780/1290 pol.1 D+M
	kus
	3,00
	3 625,00
	10 875,00
	0,05000
	0,15000
	 
	 

	47
	76900002
	Plastové okno - fix  810/1290 pol. 2 D+M
	kus
	2,00
	3 250,00
	6 500,00
	0,05000
	0,10000
	 
	 

	48
	76900003
	Plastové okno - fix 780/1360 pol. 3 D+M
	kus
	12,00
	3 750,00
	45 000,00
	0,05500
	0,66000
	 
	 

	 
	Celkem za
	769 Otvorove prvky z plastu
	 
	 
	 
	62 375,00
	 
	0,91000
	 
	 


	Položkový rozpočet 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba :
	 VDJ nemocnice-sanace stavby- vnitřní úpravy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Objekt :
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)
	hmotnost / MJ
	hmotnost celk.(t)
	demhmot / MJ
	demhmot celk.(t)

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	342 26-4011.RT1
	Podhled sádrokartonový, dřevěná konstr., na trámy desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace
	m2
	47,69
	937,50
	44 709,38
	0,01212
	0,57800
	 
	 

	 
	Celkem za
	3 Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	44 709,38
	 
	0,57800
	 
	 

	Díl:
	61
	Upravy povrchů vnitřní
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	612 10-0020.RA0
	Začištění omítek kolem oken a dveří
	m
	80,20
	150,00
	12 030,00
	0,00431
	0,34566
	 
	 

	 
	 
	(1,3+0,78)*2*3+(1,3+0,81)*2*2+(1,36+0,78)*2*12+3,12+1,68+3,12
	80,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Celkem za
	61 Upravy povrchů vnitřní
	 
	 
	 
	12 030,00
	 
	0,34566
	 
	 

	Díl:
	97
	Prorážení otvorů
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	978 01-2191.R00
	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %
	m2
	47,69
	157,50
	7 511,18
	 
	 
	-0,05000
	-2,38450

	 
	 
	20,63+27,06
	47,69
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	979 99-0107.R00
	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva
	t
	2,53
	187,50
	474,19
	 
	 
	 
	 

	5
	979 08-2111.R00
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
	t
	2,53
	1 410,00
	3 565,89
	 
	 
	 
	 

	6
	979 08-1111.R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	t
	2,53
	268,75
	679,67
	 
	 
	 
	 

	7
	979 08-1121.R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
	t
	10,12
	12,50
	126,45
	 
	 
	 
	 

	 
	Celkem za
	97 Prorážení otvorů
	 
	 
	 
	12 357,37
	 
	 
	 
	-2,38450

	Díl:
	762
	Konstrukce tesařské
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	762 52-1812.R00
	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 5 cm
	m2
	3,50
	72,88
	255,06
	 
	 
	-0,02400
	-0,08400

	9
	762 33-2931.RT3
	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 10/12
	m
	10,00
	425,00
	4 250,00
	0,00733
	0,07330
	 
	 

	10
	762 52-3924.RT3
	Doplnění podlah prkny hobl. na sraz, pl.do 4 m2 prkna hoblovaná tl. 40 mm
	m2
	3,50
	820,00
	2 870,00
	0,01438
	0,05033
	 
	 

	11
	762 71-1810.R00
	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2
	m
	10,00
	49,13
	491,25
	0,00016
	0,00160
	-0,00600
	-0,06000

	 
	Celkem za
	762 Konstrukce tesařské
	 
	 
	 
	7 866,31
	 
	0,12523
	 
	-0,14400

	Díl:
	766
	Konstrukce truhlářské
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	76600000
	Vyklápěcí půdní vlez 1100/1100 mm včetně tep. izolace - D+M
	kus
	1,00
	18 750,00
	18 750,00
	0,04000
	0,04000
	 
	 

	 
	Celkem za
	766 Konstrukce truhlářské
	 
	 
	 
	18 750,00
	 
	0,04000
	 
	 

	Díl:
	769
	Otvorove prvky z plastu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	76900001
	Plastové dveře včetně nadsvětlíku a sítí proti hmyzu, pol. č.4 D+M
	kus
	1,00
	38 250,00
	38 250,00
	0,08000
	0,08000
	 
	 

	 
	Celkem za
	769 Otvorove prvky z plastu
	 
	 
	 
	38 250,00
	 
	0,08000
	 
	 

	Díl:
	783
	Nátěry
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	783 72-6300.R00
	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak
	m2
	11,40
	218,75
	2 493,75
	0,00042
	0,00479
	 
	 

	 
	 
	(0,1+0,12)*2*10+3,5*2
	11,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Celkem za
	783 Nátěry
	 
	 
	 
	2 493,75
	 
	0,00479
	 
	 

	Díl:
	784
	Malby
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	784 45-2913.R00
	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus místn. 8 m
	m2
	451,51
	50,00
	22 575,38
	0,00020
	0,09030
	 
	 

	 
	 
	(6,7*3,44)*2*1,74+0,3*2*1,74+6,7*3,44
	104,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(5,15+5,29)*2*2,8+0,9*2*1,4+0,79+0,7*2*3,12+1,2
	67,34
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(2,15+8,06)*2*2,8+0,89*1,4*2*3+0,77*3
	66,96
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(5,29+2,56)*3,07+(5,5+8,02+8,06+2,73)*2,47
	84,15
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(8,5+8,43)*2*1,25+1,62*1,62+(4,93*8,5)/2*4
	128,76
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	784 45-2911.R00
	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m
	m2
	903,71
	50,00
	45 185,53
	0,00020
	0,18074
	 
	 

	 
	 
	(2,56+5,3)*5,63+0,9*2*1,4+0,79
	47,56
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(8,16+8,2)*7,17+0,47*2,55*24+8,2*8,16
	212,98
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(8,5+8,47)*7,2+1,83*48*1,07+8,5*8,47
	288,17
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(8,5+8,47)*2*5,33+22,5*5,33+0,7*5,33*2+1,51*5,33*2+30,62
	355,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	784 19-1101.R00
	Penetrace podkladu univerzální  1x
	m2
	47,69
	15,00
	715,35
	0,00007
	0,00334
	 
	 

	18
	784 19-5112.R00
	Malba tekutá  Standard, bílá, 2 x
	m2
	47,69
	35,00
	1 669,15
	0,00014
	0,00668
	 
	 

	 
	Celkem za
	784 Malby
	 
	 
	 
	70 145,41
	 
	0,28106
	 
	 


Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 
	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	TECHO CB, s.r.o.
	Střešní plášť a klempířské prvky
	25,32%

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Stráňka 420, Litvínovice
	
	

	
	Tel./fax.
	xxxx
	
	

	
	e-mail:
	xxxx 
	
	

	
	IČ
	251 71 381
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	EKOMONT-lešení s.r.o.
	Lešení
	7,91%

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Náchodská 2517/254, Praha 9
	
	

	
	Tel./fax.
	xxxx
	
	

	
	e-mail:
	xxxx
	
	

	
	IČ
	049 13 043
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	VANELLUS Lightning s.r.o.
	Dodávka a montáž výplní otvorů
	4,85%

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Jarošovská 840, JH
	
	

	
	Tel./fax.
	xxxx
	
	

	
	e-mail:
	xxxx
	
	

	
	IČ
	281 30 847
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	Miroslav Macálka
	Elektroinstalace
	3,6%

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Antonínská 66/II, Dačice
	
	

	
	Tel./fax.
	xxxx
	
	

	
	e-mail:
	xxxx 
	
	

	
	IČ
	418 96 165
	
	


Dne: 8.2.2019 

-------------------------------------------------------------------

                                                            Ing. Ondřej Hačka - jednatel
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