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1/9 obchvat D ubá

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD t .  34&S0 - 60# o

Tento Souhrn smluvních dohod
byl sepsán dne 20. měsíce srpna 2009

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4 
IČ: 65993390 
DIČ: CZ65993390
zastoupeným _______________________________
(dále jen  "objednatelem") na jedné straně

Viamont DSP a .s . , Ústí nad Labem, Železničářská čp. 1385, PSČ: 400 03 
Statutární zástupce: předseda představenstva

~  místopředseda představenstva 
clen představenstva 

zastoupeným : -  prokuristou společnosti
-  prokuristou společnosti

IČ: 25429949,DIČ: CZ 25429949,
Zápis v obchodním rejstříku u KS v Ústí n. L., oddíl B, vložka 1370 dne 9. května 2001
Bankovní spojení: ČSOB Ústí nad Labem 
Číslo účtu:
T elefon /F ax : 475 300 111 / 475 300 100

a

STRABAG a .s . , Na Bělidle 198/21,150 00 Praha 5, IC: 60838744
Statutární zástupce: -  předseda představenstva

| -  Člen představenstva 
| člen představenstva 

člen představenstva
| -  člen představenstva 

zastoupeným : -  prokuristou společnosti
-  prokuristou společnosti

IČ: 60838744,DIČ: CZ 60838744,
Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Bankovní spojení:
Číslo úč tu !
Telefon / Fax:

Integra Liberec a .s^ L ib erec3 3 , Hrádecká 156, PSČ 460 01
Statutární zástupce: -  předseda představenstva

místopředseda představenstva
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~ člen představenstva
IČ: 25014391,DIČ: CZ 25014391,
Zápis v obchodním rejstříku u KS v Ostí nad Labem, oddíl B, vložka 955 
Bankovní spojení:
Číslo
Telefon / Fax:

Účastníci sdružení „ „ 1/9 obchvat Dubá -  Viamont DSP, Strabag, Integra Liberec ,„
založeného podle ust. § 829 a násl.zákona Č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.
Vedoucím účastníkem sdružení je  společnost Viamont DSP a.s.

(dále jen  "dodav atelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba 1/9 obchvat Dubá. ISPROFIN 327 111 4015 byla 
realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na 
provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 
528 101 736,58 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název
stavby

Cena stavby 
bez DPH v Kř

Provizorní 
položka pro 

rezervu 10 %

Nabídková cena 
stavbv bez DPH

DPH Celková nabídková 
cena stavby

(a) (b) = 10% z 
části (a)

íc) = (a) + (b) «D (e) = (c) + (d)

1/9
obchvat
Dubá

480 092 487,80 48 009 248,78 528 101 736,58 100 339 329,95 628 441 066,53

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu 
prací (výkazu výměr)

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je  jim 
připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce 1/9 obchvat Dubá 
vyhlášenou dne 10.11.2008 pod číslem 60024601.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:
(a) Souhrn smluvních dohod
(b) Dopis o přijetí nabídky
(c) Dopis nabídky, příloha k nabídce a zvláštní příloha k nabídce
(d) Dodatky smluvních podmínek č. 1- projektová dokumentace SO 171 a SO 171,

1. Odpovědi na dotazy č. 1 a č.2 k ZD
Změna č. 1 zadávací dokumentace v položce č. 02943 a č. 02944

(e) Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
(f) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
(g) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a
(h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:

- Oceněný soupis prací -  výkaz výměr



Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v užším řízení 1/9 obchvat Dubá

-Zavazekodkoupem vytěženého materiálu (vyplněný formulář 1.4 dle dílu 1 
časti 4 zadávací dokumentace) ’
-P lán prací a časový plán, zadání Části prací (vyplněný formulář 1.5 dle dílu 1 
části 4 zadavaci dokumentace s přílohami)

bet°™ vých a asfaIt°vých směsí (vyplněný formulář 1.6 
oie dílu 1, časti 4 zadavaci dokumentace s přílohou)

í SHlfnů T kJ .ení 0SÍ  pod4vaj ících “ Wdku společně (vyplněný formulář 1.8 dle dílu 1, části 4 zadavací dokumentace)

Základní datum je  26.8.2009

1 “  k ,pJftbám’ ^teré má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde 
uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a d o k o n Ž ^ b u  a 
odstraní na m všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a 

s t o ” : *  3 ° “  ^  d"a * a způsobem ^
Připadne spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České reDublikv v 
souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

d T o M S Í T H  ’ d0h0ť! j e vybot°ven v 5 stejnopisech z nichž dva obdrží objednatel a 
dva obdrží dodavatel/zhotovitel. Jeden originál je všit do nabídky.

“ ° souhm smiuvních doh°d’ ***v8mpuje v ^
Datum:

Datum: 18.09.2009

PODEPSÁN
Jméno:
Funkce:

PODEPSÁN 
Jméno:
Funkce: předseda představenstva

PODEPSÁN 
Jméno:!
Funkce: místopředseda představenstva

za objednatele
za dodavatele/zhotovitele

Ředitelství silnic a dálnic ČR Viamont DSP a.s. 
vedoucí člen sdružení 

* 1/9 obchvat Dubá -  Viamont DSP, Strabag, Integra Liberec


