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Smlouva o dílo 
ev.číslo objednatele: 2 031 19 10 
ev.číSlo zhotovitele: 

uzavřená podle § 25 86 a násl. zákona č. 89/20l2 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský 
zá.koník“), ve znění pozdějších předpisů 

Smluvní Strany 

Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec nad Nisou, a.s. 
se sídlem: Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III. 
IČO; 473 11 975, 
DIČ; CZ47311975, 
zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 

zastoupená: lng. Michalem Zdeňkem, M.A., předsedou představenstva, 
a Martinem Pabiškou, MBA, místopředsedou představenstva 

jako Objednatel (dále jen ,,obje[Inatel“) 

8. 

Skanska a.S., 
se sídlem: Křižíkova 682/34 a, Karlín, l86 00 Praha 8 
IČoz 26 2713 03, 
DIČ; CZ6990048415, 
zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904, 

zastoupená: Michalem Pfafem, ředitelem závodu Inženýrské stavitelství Čechy 

Divize Inženýrské stavitelství, závod Inženýrské stavitelství Čechy 
jako zhotovitel (dale jen ,,zh0t0vitel“) 

uzavírají níže uvedeného dne tuto smlouvu O dílo (dále jen ,,sml0ııva“): 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

l. Touto Smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající V opravě 
dvoukolejné, tří kolejnicove tramvajové trati v prostoru Lidových sadů v Liberci. Oprava 
spočívá v úplné demontáži současného kolejoveho svršku, výměně všech Zábradlí, 
výměně kolejoveho spodku, opravě odvodňovacích zařízení, zhotovení nové 
železobetonove desky, montáže nových kolejnic a položení litého asfaltu 2 X 40 mm (dále 
jen ,,dílo“) na stavbě „Oprava TT - Lidové sady v Liberci“ (dále jen ,,stavba“) a 
Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 
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Rozsah díla vymezuje cenová nabídka zhotovitele, která je jako příloha č. 1 nedílnou 
součástí této smlouvy. 

Zhotovitel provede dílo V souladu S touto smlouvou, S projektovou dokumentací 
zpracovanou společností VALBEK, spol. s.r.o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3 - 
IČO 482 66 230 V05/2018, zak. č. 17-LI31-016 (dále jen „projektová dokumentace“), 
kterou mu objednatel předá nejpozději do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy, dále 
v souladu S právními předpisy a S rozhodnutími, se stanovisky nebo jinými opatřeními 
orgánů veřejné správy, které mu objednatel předá do 10 dnů ode dne uzavření této 
smlouvy. Povolení stavby Drážním úřadem Praha z sekce Stavební bude předáno Zároveň 
S předáním staveniště. 
Zhotovitel je rovněž povinen předat objednateli veškeré povinné doklady vztahující se 
k dílu podle této smlouvy, zejména atesty a protokoly O zkouškách díla, a prohlášení o 
vlastnostech či jiné doklady potřebné podle právních předpisů O technických požadavcích 
na Výrobky. Tyto doklady zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání a převzetí 
předmětu díla, nedohodnou-li se Strany jinak. 
Součástí povinnosti zhotovitele provést dílo je také zhotovení dokumentace skutečného 
provedení díla ve dvou písenmých vyhotoveních a jedenkrát v elektronické podobě, a to 
V rozsahu díla podle této smlouvy, V rozsahu a podrobnostech výkresové části projektové 
dokumentace a V rozsahu nezbytném pro podání žádosti O vydání kolaudačního souhlasu 
nebo oznámení O záměru započít S užíváním stavby. 
Předmětem díla není/nejsou: 
- dopravně-inženýrská opatření a zajištění beznapěťového stavu trolejového vedení, 
- SO 421 - přeložka veřejného osvětlení 
- výměna a doplnění trakčních stožárů včetně úpravy trolejového vedení 
- dodávka a montáž stacionáıních mazníků kolejových oblouků 
- dodávka a montáž části elektro vytápěných nástupišť 
- oprava a prodloužení kovaného oplocení s kamennou podezdívkou 

Čıánøk II. 
Doba a místo plnění 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo V této lhůtě: 
załiáj ení provádění díla: 23.4.2019 
dokončení díla a předání předmětu díla objednateli: 31.5.2019 
Předání staveniště Dodavateli proběhne nejpozději do 23. 4. 2019 včetně. 
Termíny sjednané pro zahájení provádění díla a dokončení a předání díla včetně dílčích 
termínů se prodlužují o počet dnů, po které trvalo prodlení objednatele se Splněním 
podmínek stavební připravenosti, které jsou jako příloha č. 2 nedílnou součástí této 
smlouvy. 

Za okolnosti bránící v řádném plnění díla nebo jeho části ve sjednané lhůtě se považují 
zejména pokles venkovní teploty pod hranici, pod níž technické nonny nebo 
technologické postupy neumožňují provádění příslušných prací, nebo vznik klimatických 
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jevů, které znemožní provádění díla podle stanovených technologických postupů (prudké 
deště, vichřice apod), pokud je zhotovitel objednateli oznámil alespoň záznamem ve 
stavebním deníku, dále objevení předmětů historické, umělecké, vědecké nebo jiné 
podstatné hodnoty, které podle příslušných právních předpisů vyžaduje provedení 
průzkumů na staveništi, anebo zastavení nebo přerušení provádění díla na základě 
rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže kvydání takového 
rozhodnutí nebo opatření nedošlo V důsledku porušení povinností zhotovitele. 
Nedohodnou-li se strany na rozšíření díla o zimní opatření, považuje se za okolnost 
bránící řádnému provádění díla nebo jeho části ve sjednané lhůtě vždy pokles príuněrné 
denní venkovní teploty pod 5“ C. Prıìuněrná denní venkovní teplota se zjistí jako součet 
hodnot venkovní teploty naměřených v sedm a ve čtrnáct hodin a dvojnásobku teploty 
naměřené ve dvacet jedna hodin dělený čtyřmi. 
Lhůta pro provedení díla nebo jeho části se prodlužuje o dobu, po kterou trvaly okolnosti 
bránící v řádném provádění díla nebo jeho části. Jestliže by však v důsledku prodloužení 
lhůty pro provedení díla nebo jeho části připadlo provádění některých plnění na vhodnější 
nebo méně vhodné období, při prodloužení lhůty pro provedení díla nebo jeho části se 
k tomu přihlédne. Zhotovitel se vždy zavazuje provést dílo v co nejkratší době. 
Jestliže se smluvní strany dohodnou na změně díla nebo na jeho rozšíření, aniž by 
Sjednaly též změnu doby plnění, prodlužuje se doba plnění přiměřeně s přihlédnutím 
kpovaze a rozsahu dohodnuté změny nebo rozšíření díla a kpodmínkám pro jejich 
provedení. Vyžaduje-li dohodnutá změna díla povolení změny stavby před jejím 
dokončením, nastává účinnost takové dohody nejdříve dnem právní moci rozhodnutí o 
povolení změny stavby před jejím dokončením anebo dnem jejího Schválení nebo vydání 
souhlasu S ohlášením takové změny. 
Místem plnění povinnosti zhotovitele vést dílo je k.ú. Liberec 

Článek III. 
Staveniště 

Nejpozději 10 dnů před předáním staveniště předá Objednatel zhotoviteli doklady o 
provedených průzkumech, které se týkají předávaného staveniště, zejména O geologickém 
průzkumu a O stavebně technickém průzkumu, včetně dokladů O provedeném průzkumu 
podzemních a nadzemních vedení. Dále předá zhotoviteli vytýčení stávajících 
inženýrských sítí na staveništi a na dalších plochách přímo dotčených prováděním díla a 
seznámí jej spodmínkami vlastníků nebo správců těchto sítí, pokud tyto podmínky 
neobsahuje projektová dokumentace. Zhotovitel se zavazuje takové podmínky při 
provádění díla dodržovat. 

Zhotovitel zajistí přístupové cesty na staveniště pro dopravu věcí nezbytných k provádění 
díla tak, aby zhotovitel mohl dílo řádně provést, zajistí opatření k zamezení znečišťování 
pozemních komunikací, ovzduší a vod a k omezení přístupu k přilehlým stavbám nebo 
pozemkům, k sítím technického vybavení a požámím zařízením. Objednatel zhotoviteli 
rovněž předá rozhodnutí příslušných orgánů O odstranění zeleně nebo jiných zásazích do 
životního prostředí, jestliže se týkají provádění díla podle této smlouvy nebo s ním 
souvisejí. 
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O předání staveniště zhotoviteli pořídí smluvní strany písemný zápis S vyznačením 
rozsahu a stavu staveniště V době jeho předání, vytýčením směrových a výškových bodů, 
vyznačením přístupů a tras pro příjezd kmístu provádění díla, určením přípojných míst 
pro odběr elektrické energie a vody a míst pro napojení na kanalizaci. V zápisu O předání 
staveniště Se uvedou také případná opatření pro nakládání odpady a odvádění odpadních 
vod. 

Článek IV. 
Užívání staveniště 

Zhotovitel se zavazuje udržovat staveniště vsouladu Stouto smlouvou, projektovou 
dokumentací a právními předpisy. Zhotovitel může prostory staveniště užívat jen pro 
účely související S prováděním díla. 

Náklady na povolení kužívání veřejného prostranství nese Vrozsahu nezbytném pro 
provedení díla objednatel, a to po dobu sjednanou pro provedení díla podle čl. II. této 

smlouvy. Jestliže však bude zhotovitel užívat takové plochy po delší dobu než dobu 
sjednanou pro provedení díla, je povinen hradit náklady na jejich užívání, včetně 
případných pokut uložených za jejich užívání po delší než povolenou dobu, pokud takové 
prodloužení způsobil zhotovitel porušením svých povinností. 

Ostrahu staveniště po dobu provádění díla zajistí zhotovitel. Zhotovitel je povinen 
udržovat přístupy na staveniště a řídit dopravu na staveništi. Zhotovitel rovněž vybuduje 
dočasně zpevněné plochy nezbytné pro provedení díla, které při vyklizení staveniště 

odstraní, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

Zhotovitel je povinen zajistit odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze 
staveniště tak, aby nedošlo k rozmočení pozemku staveniště a komunikací na staveništi 
ani k narušení odtokových zařízení jiných ploch přiléhajících ke staveništi nebo jejich 
podmáčení. 

Zhotovitel umístí na vhodném místě na staveništi označení stavby se základními údaji o 
stavbě a zavazuje se je udržovat do předání a převzetí předmětu díla. 

Článek v. 
Cena díla 

Cena díla Se sjednává v celkové výši 17 837 387,44 bez DPH (slovy: 
sedmnáctmilionůosmsettřicetsedmtiSíctřistaosmdesátsedm korun a čtyřicetčtyři haléřů 
českých bez daně z přidané hodnoty). 

Sjednaná cena díla vychází zcenové nabídky zhotovitele, 

Kceně díla zhotovitel účtuje daň zpřidané hodnoty podle právních předpisů platných 
v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

Nestanoví-li tato Smlouva jinak, zahrnuje cena díla veškeré náklady nezbytné k řádnému 
splnění závazků zhotovitele. Jestliže však dojde k přerušení provádění díla nebo 
kprodlouženı' lhůty jeho provádění zdůvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má 
zhotovitel právo na úhradu nákladů, které vdůsledku těchto okolností musel účelně 
vynaložit. 
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Vícepráce muze zhotovitel provést jen na základě dohody o změně této smlouvy. Takovou dohodu mohou za smluvní strany uzavřít také jejich určení zástupci nebo jiné osoby oprávněné za ně jednat dle této smlouvy. 
Článek VI. 

Platební podmínky 
Obj ednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla na základě faktur vystavených zhotovitelem podle této smlouvy. Právo na zaplacení ceny díla vrozsahu plnění, které pro objednatele provedl vpředchozím kalendářním měsíci, vzniká zhotoviteli po předložení soupisu provedených prací. 
Vprůběhu provádění díla je zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury 
S částkami odpovídajícími rozsahu plnění, která pro objednatele provedl vpředchozím kalendářním měsíci. Podkladem pro vystavení dílčí měsíční faktury je soupis prací projednaný S objednatelem a technickým dozorem objednatele. Takový soupis prací musí obsahovat přehled plnění provedených zhotovitelem včetně přehledu Zhotovitelem vyrobených věcí, jejichž kontrolu zhotovitel objednateli 
kalendářním měsíci
zhotovitele, a objednatel a technický d objednatele se kněmu vyjádří ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne předložení takového soupisu. Strany Sjednávají, že také soupis prací, kněmuž se objednatel a/nebo technický dozor objednatele vtéto lhůtě nevyjádří, je objednatelem odsouhlasen. Soupis prací projednaný s objednatelem a technickým dozorem objednatele podle tohoto odstavce je přílohou dílčí měsíční faktury. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den vystavení dílčí měsíční faktury. 
Po předání a převzetí předmětu díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu S vyúčtováním 
částek, na které vystavil dílčí měsíční faktury. Přílohou konečné faktury je soupis prací za kalendářní měsíc, ve kterém došlo k předání a převzetí předmětu díla, projednaný S objednatelem a technickým dozorem objednatele podle odstavce 2 tohoto článku a zápis o předání a převzetí předmětu díla. 
Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktuıy objednateli. 
Faktury musejí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy pro daňové doklady. 
Jestliže faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti nebo jestliže údaje v ní uvedené nebudou správné a objednatel pro takové vady nemůže fakturu prověřit, je objednatel oprávněn ji do pěti pracovních dnů ode dne jejího doručení vrátit zhotoviteli S uvedením 
chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší lhůta 
splatnosti a počne běžet znovu ve Stejné délce doručením opravené faktury objednateli. 
V případě prodlení objednatele se  ceny díla má zhotovitel právo na smluvní pokutu z

Zhotovitel se zavazuje poskytnout vsouladu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole, subjektům prováděcím audit a kontrolu všechny nezbytné informace 
týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem smlouvy a poskytnout těmto kontrolním orgánům svoji součinnost. 

Článek VII. 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a ochrana životního prostředí 

l Zhotovitel odpovídá při provádění díla za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a bezpečnost provozu podle 
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příslušných právních předpisů. Pro všechny zaměstnance vykonávající činnost při 

provádění díla Zhotovitel zajistí školení O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o 

požární ochraně. 

Zhotovitel zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce při provádění díla a její soustavnou 
kontrolu. Přitom odpovídá také za bezpečnost osob, které se s jeho vědomím zdržují na 
staveništi. 

Zhotovitel odpovídá za odbomou a zdravotní způsobilost Svých zaměstnanců k činnostem, 
které vykonávají při provádění díla, a je povinen vybavit je všemi potřebnými osobními 
ochrannými pomůckami a prostředky. 
Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat právní předpisy o požární ochraně a 

stanovit potřebná protipožární opatření na staveništi převzatěm od objednatele. 

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat 
odpady vzniklé z jeho činnosti a zajistit jejich likvidaci v souladu S příslušnými právními 
předpisy. 

Ve spolupráci S objednatelem provede zhotovitel na staveništi veškerá potřebná opatření 
pro předcházení nežádoucím vliviun provádění díla na nemovitosti vokolí staveniště. 

Přitom musí dodržovat podmínky stavebního povolení a právní předpisy o vlivu na životní 
prostředí. 

Článek VIII. 
Stavební deník 

Ode dne zahájení provádění díla na staveništi do odstranění vad zjistených při závěrečné 
kontrolní prohlídce stavby vede zhotovitel stavební deník, do kterého je povinen zapisovat 
veškeré skutečnosti rozhodně pro plnění této smlouvy, zejména údaje O časovém postupu 
prací, jejich rozsahu a způsobu provádění, o stavu staveniště, O počasí, O počtu 
zaměstnanců vykonávajících práci při provádění díla, O použití strojů a dopravních 
prostředků, dále údaje O opatřeních učiněných v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravi při 
práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí a o událostech nebo překážkách 
týkajících se provádění díla. 

Záznamy do stavebního deníku provádí určený zástupce zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
zajistit jedno vyhotovení záznamů ve stavebním deníku pro objednatele. 

Stavební deník musí být kdykoliv během pracovní doby přístupný určenému zástupci 
objednatele a orgánům Státního stavebního dohledu, popřípadě dalším orgánům veřejné 
správy, kteří do něj mohou nahlížet, pořizovat z něj kopie a provádět v něm záznamy. 

Článek IX. 
Kontrola provádění díla 

Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Kvykonání takove kontroly 
má objednatel přístup na staveniště. 
V průběhu provádění díla se rovnez konají kontrolní dny, ktere' svolává lx týdně 
objednatel. Závěry kontrolních dnů musejí smluvní strany zapsat. Obsah takového zápisu 
Slouží jen k organizačním a koordinačním účelům. 

Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, 

registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají vsouvislosti Sprováděním díla 

příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 
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Zhotovitel je povinen alespoň záznamem ve stavebním deníku vyzvat objednatele 
nejméně tři dny předem ke kontrole prací, které mají být zakryty. Jestliže se objednatel 
přes výzvu zhotovitele k provedení této kontroly nedostaví, je zhotovitel oprávněn takove' 
práce zakrýt. Tím není dotčena odpovědnost zhotovitele za vady. 
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po jejich zjistení oznámit objednateli vady 
výsledků prací nebo jiných plnění, které na stavbě již byly provedeny a na něž provádění 
díla podle této smlouvy navazuje nebo snimi souvisí. Jestliže objednatel přes takové 
oznámení zhotovitele neučinil potřebná opatření, zhotovitel neodpovídá za vady díla a za 
škodu způsobenou vadami oznámenými zhotovitelem ani za případnou nemožnost dílo 
V důsledku těchto vad řádně dokončit. J 

Článek X. 
Vlastnické právo a nebezpečí škody 

Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od předání a převzetí staveniště do doby, kdy 
obj ednateli umožní nakládat v místě plnění dokončeným předmětem díla. 
Užívání díla před předáním a převzetím předmětu díla vyžaduje souhlas zhotovitele. Jiní 
účastníci výstavby mohou provádět plnění na předmětu díla, jen jestliže S tím zhotovitel 
souhlasí. Objednatel přitom vyrozumí zhotovitele alespoň záznamem ve stavebním deníku 
O počátku a předpokládané době provádění těchto plnění a odpovídá zhotoviteli za škodu 
způsobenou prováděním těchto plnění na předmětu díla. 
Vlastníkem díla je obj ednatel. 
Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. 
Zhotovitel je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí předmětu díla. 

Čıánøıx XI. 
Předání a převzetí předmětu díla 

K předání a převzetí předmětu díla zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně tři dny 
předem. K takové výzvě postačuje i záznam ve stavebním deníku. 
O průběhu a výsledku předávání předmětu díla sepíší smluvní strany zápis, který bude 
obsahovat alespoň: 
a) označení stavby a popis předmětu díla, 
b) označení zhotovitele a objednatele, 
c) vyjádření objednatele O převzetí předmětu díla, 
d) soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace dohodnutých při 

provádění díla s obj ednatelem, 
e) soupis příloh zápisu, 
Í) podpisy smluvních stran. 
Objednatel předmět díla převezme, jestliže zhotovitel dílo provedl bez vad, které by samy O sobě nebo ve spojení s jinými bránily užívání díla nebo je podstatně ztěžovaly. Jestliže 
předmět díla vykazuje drobné vady, uvede se v zápisu O předání a převzetí předmětu díla 
též soupis těchto drobných vad spolu s určením práva objednatele z odpovědnosti za vady, 
které objednatel uplatňuje, popřípadě se v zápisu uvede obsah dohody objednatele a 
zhotovitele o právech objednatele Z odpovědnosti zhotovitele za tyto vady. 
Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede vzápisu důvody takového 
odmítnutí. Ktomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho 
odůvodnění. Strany pak dohodnou náhradní termín předání předmětu díla. 
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5. V případě prodlení objednatele S převzetím předmětu díla splní zhotovitel Svou povinnost 
provést dílo, jestliže umožní objednateli nakládat dokončeným předmětem díla V místě 

6. Smluvní strany se mohou dohodnout, že předmětem předání a převzetí bude před 

plnění. Tímto okamžikem nastanou účinky předání a převzetí předmětu díla.

\ předáním a převzetím předmětu díla i část předmětu díla, Zejména jestliže na dokončení 
plnění provedených zhotovitelem podle této smlouvy na takove' části předmětu díla 
navazují práce nebo jiné činnosti objednatele nebo jeho jiného zhotovitele. Pro předání a 
převzetí části předmětu díla se použijí přiměřeně předchozí odstavce tohoto článku, pro 
přechod nebezpečí škody na takové části předmětu díla ze zhotovitele na objednatelese 
použije obdobně čl. X. této smlouvy. 

7. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště ve lhůtě l() kalendářních dnů ode dne předání a 
převzetí předmětu díla. Na staveništi pak zhotovitel může ponechat pouze zařízení, 
popřípadě jiné věci potřebné k odstranění vad uvedených v zápisu O předání a převzetí 
předmětu díla. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad zhotovitel odstraní ze 
staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a prostory staveniště zcela vyklidí. 

8. Ve stejné lhůtě jako podle předchozího odstavce tohoto článku je zhotovitel povinen 
vyklidit staveniště také V případě, že povinnost provést dílo zanikne jinak než splněním. 

Článek XII. 
Odpovědnost za vady 

l. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a 
příslušnými právními předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se 
zhotovitel, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude 
mít všechny vlastnosti smluvené nebo obvyklé po dobu 60 měsíců od předání a převzetí 
předmětu díla. Pro výrobky a Zařízení, která jsou součástí díla, se však sjednává záruka za 
jakost v délce, která odpovídá záruce za jakost poskytnuté jejich výrobci nebo dodavateli. 

2. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení a nemají vliv na cenu díla ani dobu plnění, nej sou vadami díla, pokud je dohodli určení zástupci smluvních 
stran alespoň záznamem ve stavebním deníku. 

3. Oznámení vad vyžaduje písemnou formu. V takovém oznámení Objednatel označí vadu 
díla, popřípadě popíše, jak se taková vada projevuje. 

4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou předmět díla nelze užívat pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel. 
5. Objednatel umožní zhotoviteli přístup kpředmětu díla vrozsahu nezbytném pro 

odstranění vad. 

6. Jestliže se ukáže, že by S opravou oznámených vad byly spojeny nepřiměřené náklady, má 
obj ednatel místo práva na jejich odstranění právo na přiměřenou Slevu Z ceny díla. 

7. Zhotovitel neodpovídá též za vady díla, které byly po přechodu nebezpečí škody na díle 
způsobeny objednatelem nebo třetími osobami, zejména za vady způsobené jiným než řádným užíváním předmětu díla, ani za vady díla, které před přechodem nebezpečí škody na díle způsobili účastníci výstavby, za něž zhotovitel neodpovídá. 

8. Za sjednanou úhradu a ve sjednané době zhotovitel odstraní také poškození a vady, za 
které neodpovídá. 
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Článek XIII. 
Doručování 

Za adresu pro doručování písemností se vedle skutečného sídla právnické osoby nebo 
sídla zapsaného ve veřejném rejstříku považuje případně i adresa uvedená ve smlouvě 
nebo adresa, kterou smluvní strana po uzavření smlouvy písemně oznámí druhé smluvní 
straně. 

Za vědomé zmaření dojití se považuje zejména, neoznámil-li jedna ze stran druhé smluvní 
straně změnu adresy uvedenou ve smlouvě nebo adresy, kterou po uzavření smlouvy 
písemně oznámila pro doručování písemností, ačkoliv se na uvedených adresách již 
nezdržuje. 

Článek XIV. 
Oprávněné osoby 

Určeným zástupcem objednatele při provádění díla je:
Určeným zástupcem zhotovitele při provádění díla je:
Určení zástupci smluvních stran zejména jednají za smluvní strany v technických věcech 
souvisejících s prováděním díla, podepisují zápis o předání staveniště, činí za ně záznamy 
ve stavebním deníku a podepisují zápis o předání a převzetí předmětu díla. Určený 
zástupce objednatele též vykonává kontrolu objednatele při provádění díla, včetně 
souvisejících opatření, a vyjadřuje za objednatele stanovisko k soupisu prací, který je 
podkladem k vystavení faktury. 
Jestliže tato smlouva nestanoví jinak, nemohou určení zástupci smluvních stran za 
smluvní strany uzavírat dohody O změně této smlouvy. Mohou však při provádění díla 
dohodnout drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení a 
nemýí vliv na cenu díla ani na dobu plnění. Obsah dohody O takových odchylkách od 
projektové dokumentace se zapisuje do stavebního deníku. 
Změna určení zástupců smluvních stran podle tohoto článku nevyžaduje změnu této 
smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez 
zbytečného odkladu sdělit druhé smluvní straně záznamem ve stavebním deníku. 
Provedením záznamu je změna účinná vůči druhé smluvní straně. 
Určením zástupce objednatele podle tohoto článku není dotčeno právo objednatele 
kontrolovat provádění díla také dalšími osobami, zejména voblasti technického a 
autorského dozoru. 

Článek XV. 
Závěrečná ustanovení 

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ škody způsobené na věcech nebo 
zařízeních na staverıišti, na nichž nese nebezpečí škody, živelními událostmi nebo 
odcizením a pro případ škody způsobené jeho činností třetím osobám. Zhotovitel je 
povinen prokázat na Žádost objednatele rozsah svého pojištění a zavazuje se toto pojištění 
udržovat po celou dobu provádění díla podle této Smlouvy. Nebezpečí podstatné změny 
okolností nese objednatel. 
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Objednatel jako plátce daně Z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, použije pro svoji ekonomickou činnost a zhotovitel má povinnost použít pro fakturaci DIC objednatele uvedené V záhlaví této smlouvy. 
Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinneˇ ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních předpisů. Jestliže dojde ke změně závazku soudem, zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit i vpřípadě, ukáže-li se, že cena byla ujednána V rozporu S právními předpisy. 
Ve všech případech, kdy objednatel předává (poskytuje) zhotoviteli osobní údaje fyzických osob podílejících se jakkoliv na plnění smlouvy (např. osobní údaje určeného 
zástupce), je objednatel povinen prokazatelně a včas poskytnout za zhotovitele dotčené fyzické osobě veškeré infonnace dle čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a O volném pohybu těchto údajů a o zrušení směmice 95/46/ES (GDPR), popřípadě dle vnitrostátních právních předpisů přijatých k provedeni nařízení GDPR. Je- 
li dle GDPR nebo vnitrostátních právních předpisů nezbytný pro zpracování osobních údajů infonnovaný a svobodný souhlas dotčené fyzické osoby, je objednatel povinen včas takový její souhlas pro zhotovitele zajistit. Na žádost zhotovitele je objednatel povinen prokázat Splnění povinností dle tohoto odstavce. 
Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva o dílo bude zveřejněna v registru smluv podle Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv). 
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje vtéto smlouvě o dílo, ktere' jsou chráněny zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která tuto smlouvu o dílo zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost. 

Každá ze smluvních stran se zavazuje že: 
0 neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v Souvislosti se svojí činností Za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby, 
I nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, at° už pro sebe nebo pro jiného v Souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby, 
ı učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili jakékoliv forrny korupčního jednání, Zejména jednání spočívajícího vúplatkářství, která by mohlo naplnit znaky Skutkové podstaty trestného činu dle zákona č.40/2009 

Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen ,,TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku dle §33l TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného 
S korupcí dle TZ. 

I nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli fonnu korupce. 
7 Jestliže se podle této smlouvy nebo na jejím základě určuje jakost a provedení díla podle technických norem, je pro jejich určení rozhodné znění technických norem účinné ke dni 
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uzavření této smlouvy. Práva zodpovědnosti za vady se Začínají promlčovat vden 
porušení povinnosti. 

Smluvní strany sjednávají promlčecí dobu 

Veškeré údaje nebo sdělení, které se smluvní strany dozvěděly V souvislosti S uzavřením 
této smlouvy anebo při výkonu práv nebo plnění závazků založených touto smlouvou, 
Smluvní strany považují za důvěmé a zavazují se nepoužít je k jinému účelu, než ja_ký 
vyplývá ztéto smlouvy, a chránit je před Zneužitím třetí osobou. Oprávněná strana má 
také právo na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti. 

Jestliže je objednatel V prodlení se zaplacením ceny díla, má zhotovitel právo až do doby 
splnění této povinnosti objednatele přerušit provádění díla. Stejné právo má Zhotovitel 
vpřípadě, že je objednatel vůči zhotoviteli vprodlení se splněním peněžitého dluhu 
z jiného závazkového právního vztahu. O dobu, po kterou zhotovitel ztěchto důvodů 
přerušil provádění díla, se prodlužuje lhůta sjednaná podle této smlouvy pro provedení 
díla a jeho částí. Zhotovitel je však povinen přerušení provádění díla objednateli písemně 
oznámit. K tomu postačuje i záznam ve stavebním deníku. 
Tuto smlouvu, respektive závazek vzniklý na základě Smlouvy lze změnit nebo zrušit jen 
písemně, nevyplývá~li z jejich ustanovení něco jiného. Zhotovitel je oprávněn nanıítnout 
nedostatek formy i v případě, že již bylo plněno. Prominutí dluhu ze strany zhotovitele 
může být jen výslovně a vyžaduje písemnou fonnu. 
Jestliže povinnost provést dílo zanikne jinak než splněním z důvodů, za které neodpovídá 
zhotovitel, ıná zhotovitel právo na zaplacení části ceny díla, která připadá na již provedené 
práce nebo jiná plnění poskytnutá při provádění díla, pokud zhotovitel nemůže jejich 
výsledek použít jinak, a na úhradu účelně vynaložených nákladů. 

Smluvní strany sjednávají, že vprávním vztahu založeném touto smlouvou mají 
dispozitivní ustanovení zákona přednost před obchodními zvyklostmi 

Tato smlouva včetně příloh vyjadřuje shodu stran dosaženou v rámci jednání o uzavření 
smlouvy. Strany projednaly a souhlasí se smlouvou jako celkem stejně tak i s každým 
jednotlivým ustanovením. Smlouva vyjadřuje společnou vůli stran, a proto případnou 
neplatnost Smlouvy nebo kteréhokoliv ustanovení smlouvy nezpůsobila ani jedna strana. 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, však nejdříve dnem uveřejnění vregistru smluv v souladu S §6 
odst. 1 Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv). 

Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této Smlouvy O dílo poskytnutá před její 
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana. která by plnila před účinností této 
smlouvy O dílo. nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez 
právního důvodu, a to i vpřípadě. že druhá Strana takové plnění přijme a potvrdí její 
přijetí. 

Každá ze smluvních stran prohlašuje: 
0 že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu Zákona č,4l8/2011 

Sb. O trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen jako ,,ZTOPO“), 

I že zavedla náležitá kontrolní a jiná opatření nad činností svých zaměstnanců a 
dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO, 
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0 že učinila nezbytné opatření kpředcházení vzniku své trestní odpovědnosti a 
zamezení nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu, 

0 že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní 
lze ve smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž Kupující proklamuje, že za 
tímto účelem přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházející trestné činnosti 
a Etický kodex. 

0 každá ze smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednat tak, aby její 
jednání nevzbudilo důvodne' podezření ze spáchání trestného činu přičitatelného 
jedné nebo oběma smluvním stranám ve smyslu ZTOPO. ~ 

18. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom. 

19. 

V případě rozporu této Smlouvy S obsahem jejich příloh má vždy přednost tato Smlouva. V případě rozporu mezi přílohami má přednost příloha s nižším pořadovým označením. 
V Liberci dne: _g _UL_ zmg V Praze dne: 204 9 
za objednatele: za zhotovitele: 

lng. Michal Zděnek, M.A. 
předseda představenstva DPMLJ, a. S. 

Martin Pabiška, 
místopředseda představenstv DPMLJ, a.s. 

ichal Pfaf
V 

ředitel Závodu Inženýrské stavitelství Cechy, 
Skanska a.s. 

V
Ing. J 

hlavní stavbyve .‹ ' Vı 
\\ 

as. 
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