

RISM (OSTA - 2019 (0448


**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. HK 2019_0016**

mezi

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

a

Město Dvůr Králové nad Labem

→ 

Číslo smlouvy společnosti CETIN: HK 2019_0016

SAP S/4 Hana:8020000200

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

RISM/OSTA-2019/0448

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená ing. Miroslavem Kotem, supervizorem, Výstavba přístupové sítě

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**CETIN**“)

a

Město Dvůr Králové nad Labem

se sídlem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

IČO: 00277819

DIČ: CZ00277819

datová schránka: mu5b26c

zastoupené Ing. Ctíradem Pokorným, vedoucím odboru RISM

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označování jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

Překládka je stavba spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společností CETIN, jejíž rozsah je specifikován v Projektu;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování Projektu, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní,

RISM/OSTA - 2019/0448

keré umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.“ ze dne 5.10.2017 vydané pod čj. 734084/17, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPIC,Dvůr Králové n/L,Nedbalova, SO460“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společností CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v Projektu.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování Projektu;
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však tři (3) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná výzva“).

Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem – rozhodnutí o umístění stavby Dvůr Králové nad Labem – Úprava křižovatky v ulici Nedbalova č.j. MUDK-VÚP/46495-2017/sm40659-20126s ze dne 8.6.2017, které nabylo právní moci dne 8.7.2017 (dále jen „Územní rozhodnutí“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v Územním rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Územním rozhodnutí výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Územní rozhodnutí je Přílohou č. 2 Smlouvy.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy;
- (c) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky).

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné

RISM/OSTA - 2019/0448

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu činí ke dni uzavření Smlouvy [redacted] (dále jen „Náklady překládky stanovené na základě Projektu“). Specifikace těchto nákladů je uvedena v Projektu.
- 5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vážnoucí

RIS/05 TA - 2019/0016

- na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
 - (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
 - (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
 - (f) náklady na identifikaci parcel,
 - (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
 - (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
 - (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
 - (j) náklady na peněžitě plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
 - (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
 - (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
 - (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě daňového dokladu (dále jen „Faktura“). Faktura bude společností CETIN vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 odst. 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti.
- 6.2 Náklady společností CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společností CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společností CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společností CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 %

RISM/OSTA - 2019/0448

z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: [REDACTED]
funkce: specialista pro výstavbu sítě

ve věcech technických [REDACTED]
funkce: specialista pro výstavbu sítě

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran

RISMA/OSTA - 2019/0016

na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marré uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platností a účinností Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní


A

RISM/OSTA - 2019/0448

stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společností CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- (a) v listinné podobě;
 - (b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění;
 - (c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.
- Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem (b) a (c).
- 12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat



RISM/OSTA - ZDR/0448

za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena.

12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:

- § 557;
- § 1767 odst. 2;
- § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
- § 1743.

12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.

12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoliv svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s pravidly etiky, morálky, platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností ze Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům, zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jeho jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.13 Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - Projekt

Příloha č. 2 - Územní rozhodnutí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem – rozhodnutí o umístění stavby č.j. MUDK-VÚP/46495-2017/sm40659-20126s ze dne 8.6.2017

Číslo smlouvy společnosti CETIN: HK 2019_0016

SAP S/4 Hana:8020000200


Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

RISM/OSTA - 2019/0448

Příloha č. 3 - Pověření ing. Ctirada Pokorného

CETIN



Stavebník



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

240

Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6,
Praha 3, PSČ 130 00, reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623

Název stavby: Dvůr Králové nad Labem Úprava křižovatky v ulici Nedbalova
Číslo SPP prvku: SO 460 - PŘELOŽKA VEDENÍ CETIN a.s. 13058/19/0002
Zhotovitel PD: Ing. Stanislav Marhold - CTI PROJEKT, V. Nezvala 1329, Choceň

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA
ZEMNÍ PRÁCE
MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazováno
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykázané
POPLATKY

Celkové náklady:

Seznam položek			Množství	Celková cena
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky		
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	16.00 m	
952367 S		Pokládka žlabů TK1	6.00 m	
955551 S		Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	64.00 m	
951549 S		Přesun lávky přechodové z ocelové desky	1.00 ks	
955552 S		Rozšíření prohloubení výk.hl.10cm,š.10cm	48.00 m	
954960 S		Rýha v chodn.bet.desky35/50-70rozš.o10cm	22.00 m	
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	15.00 m	
952359 S		Rýha v chodníku betonové desky 35/50-70	16.00 m	
952346 S		Rýha v chodníku l.asf.35/50-70rozš.o10cm	18.00 m	
954951 S		Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70	12.00 m	
955570 S		Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	27.00 m	
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	62.00 m	
951349 S		Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	1.00 ks	
MONTÁŽ				
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	10.00 ks	
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	52.00 ks	
952644 S		Měření střídavé během stavby - další čtyřka	51.00 ks	
952643 S		Měření střídavé během stavby - první čtyřka	10.00 ks	
955000 S		Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	85.00 ks	
955288 S		Montáž koncovky SKH	1.00 ks	
955281 S		Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	9.00 ks	
954990 S		Montáž úložných kabelů do 15 XN	334.00 m	
954991 S		Montáž úložných kabelů do 50 XN	45.00 m	
955303 S		Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	
955298 S		Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	52.00 ks	
955259 S		Ukončení kabelu v rozvaděči	6.00 ks	
958469 S		Uvedení stavby do provozu	5208.00 JV	
958556 S		Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	

955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	52.00 ks
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	6.00 ks
955097 S	Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA		
956278	Předměření trasy do 100 m	1.00 ks
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE		
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA		
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE		
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z K	1.00 ks
POPLATKY		
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	14400.00 J'
	Správní poplatek - [REDACTED]	
	Náhrada vlastníkům za VBŘ - [REDACTED]	

L i m i t k a m a t e r i á l u

Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena

MATERIÁL

303838 S	Deska krycí plast. 150x1000 mm	21.00 ks	
305833 S	Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m	0.50 kg	
303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	70.00 m	
303777 S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	124.00 m	
300128 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,8	54.00 m	
300000 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4	225.00 m	
300109 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4	45.00 m	
300126 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,8	55.00 m	
316534 S	Koncovka smršť. SKH 2 9/20 mm	1.00 ks	
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball	12.00 ks	
312425 S	Modul konektor. 9700-10P	19.00 ks	
309931 S	Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m	25.00 kg	
305338 S	Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1	12.00 ks	
310698 S	Propojka uzem. 10114-00125	1.00 ks	
407582 S	Souprava čistící 4413S	2.00 ks	
312845 S	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	5.00 ks	
312863 S	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ	3.00 ks	
312881 S	Spojka kabelová XAGA 500 55/12- 300/FLE	1.00 ks	
309992 S	Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm	1.00 ks	
301537 S	Trubička smršť. SD 190F 19,0/9,5mm černá	0.40 m	
301554 S	Trubička smršť. SD 254F 25,4/12,7mm čern	0.20 m	
302423 S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	16.00 m	
303222 S	Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35	5.00 ks	
305195 S	Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1	6.00 ks	
MATERIÁL součástí sdružených položek			
304267 S	Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	2.00 ks	0,00 Kč
301685 S	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	1.00 ks	0,00 Kč
403175 S	Pěna montážní Soudal 300ml	2.00 ks	0,00 Kč



Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Odbor výstavby a územního plánování

Č. j.: MUDK-VÚP/46495-2017/sm40659-2016/sr
Spis. a skart. znak: 328.3 A
Počet příloh: 0
Počet listů příloh: 0

ROZHODNUTÍ NABYL
PRÁVNÍ MOCI 24. 2017
DNE:

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:



MĚSTSKÝ ÚŘAD
Dvůr Králové n. Labem

Datum: 08.06.2017

Účastníci územního řízení:

Žadatel:

Město Dvůr Králové nad Labem, IČO 00277819, zastoupené Ing. Ctíradem Pokorným, vedoucím odboru rozvoje, investic a správy majetku Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka č.p. 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Další účastníci:

Město Dvůr Králové nad Labem, zastoupené Bc. Elenou Mocovou, vedoucí odboru ekonomiky majetku města, IČO 00277819, náměstí T. G. Masaryka č.p. 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1,
Pavel Janák, nar. 20.08.1973, Žiželeves č.p. 57, Hoříněves, 503 03 Smiřice,
Jaroslava Vojtěchová, nar. 09.06.1947, Chodovice č.p. 5, Holovousy, 508 01 Hořice v Podkrkonoší,
Ing. Petr Mádle, nar. 01.10.1950, Vrchlického č.p. 588, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,
Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové,
Zbyněk Wolf, nar. 19.10.1959, Vrchlického č.p. 589, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,
Irena Wolfová, nar. 12.12.1961, Vrchlického č.p. 589, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1,
Mikis Grigoriadis, nar. 21.06.1971, Vrchlického č.p. 589, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1,
Jana Grigoriadu, nar. 16.05.1975, Vrchlického č.p. 589, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,
Eva Řezanková, nar. 06.12.1954, Vrchlického č.p. 3036, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,
Josef Šmíd, nar. 01.11.1972, Vrchlického č.p. 778, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
Václav Ryba, nar. 27.08.1952, Sochorova č.p. 1953, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,
Zdenka Rybová, nar. 07.10.1951, Sochorova č.p. 1953, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Josef Šmíd, nar. 10.05.1945, Vrchlického č.p. 778, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,
Eva Šmídová, nar. 27.11.1945, Vrchlického č.p. 778, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov,
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1,
zastoupená GridServices, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2,
Město Dvůr Králové nad Labem, IČO 00277819, zastoupené Městskými vodovody a kanalizacemi Dvůr Králové nad Labem s.r.o., IČO 28818334, náměstí Denisovo č.p. 766, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1,
Město Dvůr Králové nad Labem, IČO 00277819, zastoupené Technickými službami města Dvůr Králové nad Labem, IČO 00052981, Seifertova č.p. 2936, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

č. 10/2017

O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Dne 06.12.2016 podalo Město Dvůr Králové nad Labem, IČO 00277819, náměstí T. G. Masaryka č.p. 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, zastoupené Ing. Ctíradem Pokorným, vedoucím odboru rozvoje, investic a správy majetku Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby:

„Dvůr Králové nad Labem - Úprava křižovatky v ulici Nedbalova“

na pozemkových parcelách číslo 3657 (ostatní plocha), 3658/1 (ostatní plocha), 3666 (ostatní plocha), a na stavební parcele číslo 559 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem. Uvedeným dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby.

Stavební úřad vydal pro podmiňující stavbu pro výše uvedenou předmětnou umístěnou požadovanou stavbu žadatelé společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterého zastupoval ELPROM CZ s.r.o., IČO 27528448, Hálkova č.p. 875, 508 01 Hořice v Podkrkonoší územní souhlas dne 07.11.2016 pod č.j.: VÚP/99630-2016/sm34302-2016/sm pro záměr: Dvůr Králové nad Labem přeložka kvn, knn, Město, číslo stavby: EP-12-2003050 Dvůr Králové nad Labem, Vrchlického č.p. 587 na pozemcích: stavební parcele číslo 559, pozemkových parcelách číslo 3657, 3658/1 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem, který nabyl právních účinků dne 07.11.2016.

Stavební úřad vydal podmiňující rozhodnutí pro výše uvedenou předmětnou umístěnou požadovanou stavbu a to rozhodnutí o povolení odstranění stavby s názvem: „Demolice rodinného domu č.p. 587 na st.p.č.559 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem“ na pozemku dle katastru nemovitostí: stavební parcela číslo 559 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem vydané dne 16.11.2016 pod č.j.: VÚP/102034-2016/bre34304-2016/bre, které nabylo právní moci dne 06.12.2016.

Stavební úřad dále vydal pro výše uvedenou předmětnou umístěnou požadovanou stavbu územní souhlas pro stavbu: „oplocení“ na pozemku: stavební parcele číslo 559 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem vydaný dne 20.10.2016 pod č.j.: VÚP/94640-2016/bre34305-2016/bre.

Odbor výstavby a ÚP Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c), § 84 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád“) posoudil záměr žadatele a přezkoumal žádost a připojené podklady v územním řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby podle ustanovení § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle ustanovení § 76, § 79 a § 92 stavebního zákona a ustanovení § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění (dále „vyhláška“),

územní rozhodnutí o umístění stavby

„Dvůr Králové nad Labem - Úprava křižovatky v ulici Nedbalova“ na pozemkových parcelách číslo 3657 (ostatní plocha), 3658/1 (ostatní plocha), 3666 (ostatní plocha), a na stavební parcele číslo 559 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem (dále „stavba“).

Stavba obsahuje:

Druh a účel stavby: veřejná dopravní a technická infrastruktura.

Stavební záměr se nachází v intravilánu města Dvůr Králové, v místě napojení ulic Vrchlického a Nedbalova. Do hlavní ulice vedené v severo-j jižním směru je zprava napojena ulice Nedbalova, která dále pokračuje mostním objektem přes Hartský potok směrem k II/300 na Trutnov.

Jedná se o úpravu (rozšíření) stávající stavby křižovatky. Stávající podoba stykové křižovatky již nevyhovuje současné intenzitě dopravy a aktuálním požadavkům na bezpečnost silničního provozu. Záměrem stavby je rekonstrukce stykové křižovatky se změnou přednosti jízdy v místě křížení ulic Vrchlického a Nedbalova. Hlavní komunikace upravené stykové křižovatky je navržena z ulice Vrchlického od centra města do ulice Nedbalova. Hlavní komunikace bude nově provedena ve směrovém oblouku o poloměru $R=22$ m s šířkou jízdního pruhu 3,25 m. Napojení větve 1 ulice Vrchlického ve směru od nemocnice je provedeno kolmo se zamezením přímého průjezdu bez změny rychlosti. V rámci stavby je navržena obnova chodníkových ploch, nové zatravněné plochy a nová místa pro přecházení. Vzhledem k prostorové kolizi a nevhodným směrovým a rozhledovým poměrům je v rámci stavby bude navržena demolice stávajícího objektu č.p. 587. V případě inženýrských sítí se jedná o úpravu stávajících staveb, ve většině případů jde o změnu polohy (trasy) sítí.

Realizací stavby dojde k zajištění bezpečného a kapacitního průjezdu stykovou křižovatkou v hlavních směrech a zlepšení směrových poměrů křižovatky.

Členění na stavební objekty (dále „SO“):

SO 001 - Bourací práce - místní komunikace

SO 002 - Bourací práce - chodníky

SO 120 - Rekonstrukce křižovatky

SO 121 - Rekonstrukce chodníků

SO 301 - Výměna kanalizace DN 400

SO 340 - Výměny vodovodů DN 80, DN 150 a DN 400

SO 440 - Veřejné osvětlení

SO 460 - Přeložka vedení O2

SO 530 - Přeložka plynovodu

Předmětem územního rozhodnutí o umístění stavby jsou stavební objekty:

SO 120 - Rekonstrukce křižovatky

SO 121 - Rekonstrukce chodníků

SO 440 - Veřejné osvětlení

SO 460 - Přeložka vedení O2

SO 530 - Přeložka plynovodu

Stavba bude umístěna v rozsahu a podle dokumentace pro územní rozhodnutí vyhotovené Ing. Tomášem Rákem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby ČKAIT – 0602398, pod zakázkovým číslem 15043.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba se umísťuje na pozemkových parcelách číslo 3657 (ostatní plocha), 3658/1 (ostatní plocha), 3666 (ostatní plocha), a na stavební parcele číslo 559 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem v rozsahu a podle projektové dokumentace vyhotovené Ing. Tomášem Rákem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby ČKAIT – 0602398, pod zakázkovým číslem 15043.
2. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, kterou je situační výkres s názvem „CELKOVÁ A KOORDINAČNÍ SITUACE C2“, který obsahuje umístění stavby vyhotovený Ing. Tomášem Rákem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby ČKAIT – 0602398, pod zakázkovým číslem 15043.
3. Stavební pozemek je vymezen na pozemkových parcelách číslo 3657 (ostatní plocha), 3658/1 (ostatní plocha), 3666 (ostatní plocha), a na stavební parcele číslo 559 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem podle projektové dokumentace vyhotovené Ing. Tomášem Rákem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby ČKAIT – 0602398, pod zakázkovým číslem 15043.
4. Případné změny v umístění stavby musí být povoleny stavebním úřadem případnou změnou územního rozhodnutí.
5. Žadatel zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněnou osobou.
6. Pro umístění stavby budou dodrženy podmínky dotčených orgánů:

Budou dodrženy podmínky uvedené v koordinovaném stanovisku Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, odboru životního prostředí ze dne 14.09.2015 pod č.j.: OŽP/88938-2015/kl 11563-2015/kl:




Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

STAROSTKA MĚSTA

Ve Dvoře Králové nad Labem
dne 24.09.2014

POVĚŘENÍ

Mgr. Edita Vaňková, starostka města Dvůr Králové nad Labem, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem, na základě usnesení R/635/2014 - 148. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23.09.2014, **pověřuje Ing. Ctirada Pokorného**, vedoucího odboru rozvoje, investic a správy majetku Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem, aby jménem města Dvůr Králové nad Labem činil v plném rozsahu veškeré právní úkony spojené s investorsko-inženýrskou činností (ve fázi přípravy, realizace a převzetí dokončené stavby) města, ve všech správních řízeních v postavení účastníka řízení, vedených před obecnými a speciálními stavebními úřady, dotčenými orgány státní správy i se správci inženýrských sítí, včetně podepisování všech žádostí i jiných dokumentů s touto činností souvisejících a k zajišťování dokladů s tímto spojených. Současně se toto pověření vztahuje na vodohospodářskou problematiku vyplývající z postavení vlastníka vodohospodářské infrastruktury ve městě, včetně povinností samosprávy vyplývající ze zákona o vodách, s tím, že výše uvedený je oprávněn pro jednotlivá správní řízení udělit plnou moc jiné osobě k zastupování města ve výše uvedeném rozsahu.


Mgr. Edita Vaňková
starostka města

Pověření shora uvedené přijímám:



Realizací stavby dojde k zajištění bezpečného a kapacitního průjezdu stykovou křižovatkou v hlavních směrech a zlepšení směrových poměrů křižovatky.

Členění na stavební objekty (dále „SO“):

SO 001 - Bourací práce - místní komunikace

SO 002 - Bourací práce - chodníky

SO 120 - Rekonstrukce křižovatky

SO 121 - Rekonstrukce chodníků

SO 301 - Výměna kanalizace DN 400

SO 340 - Výměny vodovodů DN 80, DN 150 a DN 400

SO 440 - Veřejné osvětlení

SO 460 - Přeložka vedení O2

SO 530 - Přeložka plynovodu

Předmětem územního rozhodnutí o umístění stavby jsou stavební objekty:

SO 120 - Rekonstrukce křižovatky

SO 121 - Rekonstrukce chodníků

SO 440 - Veřejné osvětlení

SO 460 - Přeložka vedení O2

SO 530 - Přeložka plynovodu

Stavba bude umístěna v rozsahu a podle dokumentace pro územní rozhodnutí vyhotovené Ing. Tomášem Rákem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby ČKAIT – 0602398, pod zakázkovým číslem 15043.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba se umísťuje na pozemkových parcelách číslo 3657 (ostatní plocha), 3658/1 (ostatní plocha), 3666 (ostatní plocha), a na stavební parcele číslo 559 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem v rozsahu a podle projektové dokumentace vyhotovené Ing. Tomášem Rákem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby ČKAIT – 0602398, pod zakázkovým číslem 15043.
2. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, kterou je situační výkres s názvem „CELKOVÁ A KOORDINAČNÍ SITUACE C2“, který obsahuje umístění stavby vyhotovený Ing. Tomášem Rákem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby ČKAIT – 0602398, pod zakázkovým číslem 15043.
3. Stavební pozemek je vymezen na pozemkových parcelách číslo 3657 (ostatní plocha), 3658/1 (ostatní plocha), 3666 (ostatní plocha), a na stavební parcele číslo 559 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem podle projektové dokumentace vyhotovené Ing. Tomášem Rákem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby ČKAIT – 0602398, pod zakázkovým číslem 15043.
4. Případné změny v umístění stavby musí být povoleny stavebním úřadem případnou změnou územního rozhodnutí.
5. Žadatel zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněnou osobou.
6. Pro umístění stavby budou dodrženy podmínky dotčených orgánů:

Budou dodrženy podmínky uvedené v koordinovaném stanovisku Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, odboru životního prostředí ze dne 14.09.2015 pod č.j.: OŽP/88938-2015/kl 11563-2015/kl: