
OTIS .,,.
OTI3 a.s.M"Oá\ \'VLC Brezhrad , .

177, 593 32 Hradec Kralove
SMLOUVA O DÍLO

c. smlouvy zhotovitele: C5TH2075

na akci "generální oprava výtahu"

(dále jen smlouva)

Clánek l.
Identifikacní A KONTAKTNÍ

Objednatel:
Obchodní firma:
Sídlo:
Rejstríkový soud:
Kancelár:
Bankovní spojení:
Císlo úctu:
lC:
DIC:
jednajÍcÍ :
Oprávnen jednat

ve vecech smluvních:
ve vecech technických:
vedoucí projektu:
Stavbyvedoucí:
ve vecech prevzetí díla:

ÚDAJE SMLUVNÍCH STRAN

Mesto Cáslav
Cáslav

Ceská sporitelna, a.s.

00236021
CZ 00236021

jUDr. Vlastislav Málek, starosta mesta
technický pracovník nemocnice

jaroslav jurcík, technický pracovník nemocnice

(dále jen "objednatel")

Zhotovitel:
Obchodní firma:
Sídlo:
Rejstríkový soud:
Kancelár:
Bankovní spojení:
Císlo úctu:
lC:
DIC:
jednajícr

Oprávnen jednat
ve vecech smluvních:

ve vecech technických:

ve vecech realizace projektu:
vedoucí projektu:
ve veci predání díla:

OTIS a.s.
J. Opletala 3506/45, 690 02 Breclav
Krajský soud v Brne, oddíl B, vložka 536, zápis ze dne 30. zárí 1991
Brezhradská 177, 503 32 Hradec Králové
Komercní banka, a.s., Breclav

42 32 42 54
CZ42324254
janem Kotyzou, prokuristou
Pavlem Skopcem, prokuristou

J anager na základe plné moci

istr servisu, zde jako zprostredkovatel
t ci

istr servisu, nebo jím poverená osoba

istr servisu), nebo jím poverená osoba

(dále jen "zhotovitel")
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Clánek ||.
Predmet smlouvy

Na základe vzájemné dohody se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele niže vymezené dílo na adrese
Jeníkovská 348, 286 01 Cáslav a objednatel se zavazuje za to uhradit zhotoviteli smluvní cenu dle této

smlouvy.

1. Predmetem smlouvy je provedeni díla " Demontáž podstatných cásti 1 ks puvodních výtahu a dodávka a
montáž podstatných cástí na Iks výtahu podle technické specifikace, která tvorí prílohu c. 1 smlouvy.

2. Dílo bude provedeno:
2.1 dle montážní dokumentace zhotovitele
2.2 zakonceno zkouškou v rozsahu CI. 5.1 CSN 27 4007 a CSN 27 4011

Uzavreni této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady mesta Cáslavi c. 166/2019, ze dne 20.3.2019.

Clánek Ill.
ZPIJSOB PREDÁNÍ DÍLA

Zpusob predáni díla je vymezen prIlohou c. 8 smlouvy, v jejím clánku 5.

Clánek lV.
TERMÍNY - HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA

Presné terminy realizace díla jsou vymezeny prIlohou c. 6.

Uvedené termíny predpokládají úhrady vystavených platebních dokladu zhotovitele v terminu splatnosti. Pri
nedodrženi splatnosti platebních dokladu objednatelem je zhotovitel oprávnen prerušit procesy výroby a
realizace výtahu a posunout dIlci smluvní termíny a termín predáni díla.

Clánek V.
ŠMLUVNÍ CENA

Smluvní cena je vymezena prIlohou c. 4.

Clánek VI.
Platebnl podmínky

Platební podmínky jsou vymezeny prílohou c. 5 smlouvy.
Úhrada první zálohové fakturyl dncí faktury je nezbytnou podmínkou pro zahájeni výroby sjednaných
zarízeni.

Objednatel nebude uplatnovat zádržné ve smyslu odst. 7.3, prílohy c. 8.

Clánek VIl.
Penalizace a smluvní pokuty

Penalizace a smluvní pokuty jsou vymezeny prílohou c. 8 smlouvy, v jejím clánku 9.

Clánek VIII.
Bankovnl ZÁRUKY

Objednatel nepožaduje na zhotoviteli žádné bankovní záruky.

Clánek lX.
Zárucnl lhuta

Zárucní lhuta je vymezena prílohou c. 8 smlouvy, v jejím clánku 12.
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Clánek X.
Seznam

- C.
- C.
- C.
- C.
- C.
- C.
- C.
- C.
- C.

PRÍLOH, KTERÉ JSOU NEDÍLNÝMI SOUCÁSTMI SMLOUVY:

1 Technická specifikace díla dle nabídky
2 Neobsazeno
3 Neobsazeno
4 Smluvní cena
5 Platební podmínky
6 Harmonogram realizace díla
7 Protokol o zajišteni stavební pripravenosti a dalších doprovodných úkonu
8 Všeobecné obchodní podmínky pro výtahy, eskalátory a pohyblivé chodníky
9 Prohlášeni odberatele stavebních a montážních prací k §92 a

Zákona o DPH c. 235/2004 Sb.

Objednatel a zhotovitel tímto prohlašují, že mají zájem cást obsahu smlouvy urcit odkazem na jiné obchodní
podmínky, které jsou prílohou c. 8 smlouvy a její nedílnou soucásti. Objednatel a zhotovitel tímto souhlasne
a bez výhrad prohlašuji, že se s temito obchodními podmínkami pod císlem prílohy 8 pred podpisem rádne
seznámili.
V prípade rozporu mezi jednotlivými smluvnImi dokumenty nebo jejich cástmi má rozhodujici platnost ten
dokument nebo jeho cást, který má ve výše uvedeném seznamu nižší poradové císlo.

Clánek XI.
Záverecná ustanovení

1. Objednatel prohlašuje, že veškeré podmínky pro rádnou realizaci díla ze strany zhotovitele má splnené,
tj. zejména, že disponuje stavebním souhlasem, pokud se vyžaduje atd.

2. OTIS a.s. si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoli objednávku podanou v rozporu se zákony a predpisy
nebo s etickými pravidly, která se vztahuji na OTIS a.s., krome jiného vcetne pravidel mezinárodního
obchodu zakazujicich prodej zboží a služeb do urcitých zemi, urcitým osobám nebo právním subjektum,
které podléhají mezinárodním, ekonomickým, financním ci jiným sankcím. V prípade, že bude pozdeji
zjišteno, že smluvní partner podléhá mezinárodním, ekonomickým, financním ci jiným sankcím, vcetne
zákazu prodeje zboží a služeb, vyhrazuje si OTIS a.s. právo ukoncit s okamžitou platnosti stávajÍcÍ
smlouvu z mimorádných duvodu.

3. Objednatel a zhotovitel tímto prohlašují, že uzavreni smlouvy vcetne jejího obsahu, pred jejím podpisem
peclive zvážili, s jejím obsahem bez výhrad souhlasí, a dále prohlašuji, že jim není známa žádná
okolnost, která by bránila ci znemožnovala rádná plnení dle smlouvy.

4. Objednatel a zhotovitel si navzájem prohlašujI, že u nich nejsou žádné okolnosti svedcÍcÍ o jejich
úpadku ci hrozícím úpadku ci jiné okolnosti, které by vyvolávaly duvodnou obavu o možném budoucím
úpadku ci budoucím hrozícím úpadku po dobu trvání úcinnosti smlouvy.

5. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obema smluvními stranami a úcinnosti dnem následujIchn
po dni jejího uverejneni dle zákona c. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách úcinnosti nekterých
smluv, uverejnováni techto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znení (,,Zákon
o registru smluv"). Objednatel se zavazuje neprodlene po uzavreni této Smlouvy uverejnit její obsah a
splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv.

6. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platnosti originálu, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.

, tk: ,,,, Uj1. to49 l
KQ4PU LQA'L.OU e"

V , d,, cn 'l. LO/ä

Objednatel Zhotovitel

podpis oso atele po

lj
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QT!S
PRÍLOHA c. 1. - Technická specifikace díla

Hlavni parametry:

Pozice:
Typ zarIzení:
Model:
Nosnost l pocet osob:
Rychlost:
Zdvih:
Pocet stanic/nástupišt:
Pruchozí:
Typ rIzení:
Skupina výtahu:
Pohon:

Šachta:

Rozmery šachty (Š x h):
Prostory pod šachtou:

Provedení šachty (materiál):
Horní prejezd l prohluben:

Kabina:
Estetika kabiny:
Rozmery kabiny (Š x hl x v):
Delení panelu kabiny
Materiál sten l odstín:
Povrch podlahy l odstín:
Provedení stropu l odstín:
Provedeni osvetlenI:
Ochranné lišty:
Madlo:
Zrcadlo typ l umístenÍ:
OVI. panel l povrch:
Vstupní portál v kabine l odstín:

Dvere:

Oteviránh
Typ dverí:
Typ zárubníl materiál:
Materiál šachetních dverí:
Materiál kabinových dverí:
Požární odolnost:
Pohon kabinových dverí:
Ochrana dverí:

VI,
strojovnový výtah GeN2
GA17828D
1600 kg l 21
0,4 mls
15,5 m
5 /6
Ano ve stanici O
Jednosmerné sberné
Simplex, jednotka ve skupine
stávajIci gen2

2100 mm x 3000 mm
výtah není vybaven zachycovaci na protiváze (pod šachtou nesmí být prostory
prístupné osobám)
Beton, zdivo
3500 mm l min.1100 mm

lužkový
1300 mm x 2500 mm x 2200 mm -budou upresneny po detailním zamerení
Vertikální
Ocel s povrchovou úpravou nástrik dle vzorníku RAL
Altro
RAL - bílá
Stropní
Ano
Ano
Ne
Nerez
Nerez

Automatické, teleskopické - 1100 mm x 2000 mm (Š x v)
SDT
ocelová
RAL
RAL
EW60
Frekvencne rízený
svetelná clona

Siqnálni a rIdkí moduly:

Seznam signálních a ridÍcÍch modulu, které jsou v cene nabídky:

UDZ — univerzální dorozumÍvací zarIzení
CBM - mechanická tlacítka v kabine s mikrozdvihem
IRC2D - plošná svetelná clona
CFL1 - automatické osvetlení kabiny
CPl10 - LCD ukazatel polohy a smeru v kabine
CTTL - potvrzeni voleb (prosvetlení tlacítek)

Sídlo: OTIS a.s., j. Opletala 3506/45, 690 02 Breclav, Tel.: +420 225 349 816, Fax: +420 225 349 813, e-mail: obchod@otis.com, web: www.otis.com
ICO: 42324254; DIC: CZ42324254; KB Breclav, c. ú.: 10804-651;Krajský soud v Brne, oddíl B, vložka 536 z 30. zári 1991
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OTIS
HBM - mechanická tlacítka na nástupišti s mikrozdvihem
LIH - osvetlení šachty
ISC - klícek v kabine
OCB - hlavni vypínac
PITL - žebrík v prohlubni
RLEV - dorovnávání kabiny
wosaf - výtah není vybaven zachycovaci na protiváze (pod šachtou nesmí být prostory prístupné osobám)
HPI+SHL - ukazatel smeru a polohy v hlavní stanici
CDL-2 - ukazatel smeru
Príprava pro ctecku

Ostatní:

Prívod el proudu:
Prostredí pro výtah:

lnval. Vybavení:
Sedacka:
Rozvadec:

3X400/230 V 50 Hz
Základní prostredí šachty a nástupišt l suché a bezprašné, teplota +5°C až +40°C

Ano
Ano
Umísten ve strojovne, bez požární odolnosti - STÁVAJÍCÍ

PoznámkV:
BUDE VYUŽIT STÁVAJÍCÍ STROJ, NOSNÉ PROSTREDKY , VODÍTKA A ELEKTROINSTALACE.

Sídlo: OTIS a.s., j. Opletala 3506/45, 690 02 Breclav, Tel.: +420 225 349 816, Fax: +420 225 349 813, e-mail: obchod@otis.com, web: www.otis.com
ICO: 42324254; DIC: CZ42324254; KB Breclav, c. ú.: 10804-651;Krajský soud v Brne, oddíl B, vložka 536 z 30. zárí 1991
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Príloha c. 4 k SOD Objednatel: Mesto Cáslav
Smluvní cena Místo montáže: Jeníkovská 348, 286 01 Cáslav

výtahy

por. výrobni dph v Montáž a demontáž (zahrnuta v
. . Pocet Cena bez DPH l Cástka DPH Cena celkem s DPHcislo císlo 'o cene jednotky)

1 C5TH2075 1 1 148 000 Kc 21 241 080,0 Kc 1 389 080,0 Kc ano

Celkem 1 148 000 Kc 241 080,0 Kc 1 389 080,0 KC

Celkem SOD 1 148 000 Kc 241 080,0 Kc 1 389 080,0 Kc
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Príloha c. 5 k SOD Objednatel: Mesto Cáslav
Platební podmínky Místo montáže: jenikovská 348, 286 01 Cáslav

Por. Smluvní cena s Zpusob úhrady Cfstka k ,l, Vyst. Oprávnenost vyst· Splatnost Dusledek ned?drž. Bankovní ,l, Podmínka. u!olneni Poznámka
DPH uhrade dokladu plateb.dokladu splatnosti záruka bankovní záruky

posun termínu

. . dodávky materiálupo dodani . ..
1 1 389 080,0 KC 1. dilci fakturace 277 816,0 Kc 20 dokumentace 14 dni na místo mon!a7e' 0,0 Kc Oposun terminu

zahájeni montáže
a predáni díla

po dodáni . .
. posun terminu

2 1 389 080,0 KC 2. dílcí fakturace 972 356,0 Kc 70 matenálu na . .. . .. ... . 14 dni zahajeni montáže 0,0 Kc Ostaveniste a . . . .
, . . a predani dilazahá;en| montáže

neposkytnuti
bonusu v podobe

3 1 389 080,0 Kc konecná faktura 138 908,0 Kc 10 po predáni díla 14 dni Pr?d!ouženi 0,0 KC Ozárucni lhuty dle
odst. 12.3, prílohy

C. 8

CELKEM 1 389 080,0 Kc 100 0,0 Kc O
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Príloha c. 6 k SOD o Objednatel: Mesto Cáslav
Harmonogram realizace díla Místo montáže: Jenikovská 348, 286 01 Cáslav

por. Položka Odpcvidá Datum plnení Poznámka
Objednatel Zhotovitel

1 Podpis smiuvy o dílo x x 24.04.19

2 Termin stavební pripravenosti x 24.06.19

3 Predáni a prevzetí stavenište x x 24.06.19

4 Zahájeni montáže x 24.06.19

5 Dokoncení montáže x 31.07.19

6 Oživeni a zkouška v rozsahu CI. 5.1 CSN 27 4007 a CSN 27 4011 x 31.07.19

7 Predání a prevzetí díla x x 01.08.19

8 Ukonceni zárucní lhuty x dle SOD

výše uvedené terminy realizace díla jsou platné za predpokladu, že objednatel vráti zhotoviteli zpet podepsanou smlouvu o dílo
nejpozdeji do 24.4.2019, jinak se terminy realizace díla posouvají o pocet dnu prodlení objednatele s vrácením podepsané
smlouvy, minimálne však o jeden týden.

Montážni práce budou probíhat v bežnou pracovni dobu 7- 18 hod.
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Príloha c. 7 k SOD Objednatel: Mesto Cáslav

Protokol o zajišteni stavební pripravenosti - MOD Místo montáže: jeníkovská 348, 286 01 Cáslav

" Provede Uhradí (nehradí-li Poznámka

'0'· Ukon provádejici)
Zhotovitel Objednatel

1. Strojovna
Š"avebni práce

1.1 Vybouráni nových otvoru v podlaze pro lanováni, omezovac rychlosti a el. instalaci

1.2 Vybouráni puvodního fundamentu pod strojem

1.3 Vyrovnáni podlahy strojovny v míste puvodního fundamentu beton + nivelacní hmota

1.4 Provedeni bezprašné povrchové úpravy podlahy - náter náter isoban

1.5 VybilenI strojovny ( steny + strop )

1.6 Oprava omítek ve strojovne v potrebném rozsahu nutné specifikovat rozsah (m2)

1.7 Odvetráni strojovny - oprava nebo zbudování vcetne instalace mrížky X

ZámeCnic<e práce
1.8 Úprava dverí do strojovny dle CSN EN 81-1, CI. 6.3.3.3 ( instalace kováni a vložky ) X

1.9 Doplneni madla nad prulez prístupové cesty do strojovny

1.10 zajišteni poklopu do strojovny proti vypadnutí

1.11 Úprava poklopu tak, aby jej bylo možné zajistit v otevrené poloze proti pádu

1.12 Instalace zábradlí proti pádu u poklopu nebo u zvýšené pracovni úrovne strojovny

Li e<"ro práce
1.13 Zhotoveni nového prívodu el. energie pro výtah vcetne doloženi platné revizní

zprávy pred zahájením realizace výtahu

1.14 Doplneni osvetlení strojovny dle CSN EN 81-1, CI. 6.3.6 a 13.6.2 200lx na podlaze u rozvadece

1.15 zajišteni prívodu funkcní telefonní linky do strojovny dle narízeni vlády 27/2003 Sb.

1.16 Dodávka a montáž GSM brány do strojovny dle dle narizení vlády 27/2003 Sb

1.17 Dodávka SIM karty GSM bránu

1,18 zajišteni propojeni vÍce strojoven kabelizaci pro hlasovou komunikaci výtahu pres
telefonní ústrednu

1.19 |nsta|ace/doplneni osvetleni prístupové cesty do strojovny X

2. Šachta
Š"avebni Dráce

2.1 Montáž, pronájem a opetovná demontáž lešení v šachte pro instalaci technologie

2.2 Vybouráni puvodních betonových nárazníku v prohlubni vcetne likvidace suti X

2.3 Vybouráni puvodní betonové protiváhy vcetne likvidace suti X

2.4 Vyrovnáni dna prohlubne v míste puvodních nárazníku X beton + nivelacní hmota

2.5 Provedeni bezprašné povrchové úpravy dna prohlubne - náter X náter isoban

2.6 Vybäeni šachty

2.7 Oprava omítek v šachte nutné specifikovat rozsah (m2)

2.8 Prohloubeni dna prohlubne vcetne doprovodných stavebních prací nosná deska, izolace, atd.

2.9 Prodlouženi šachty vcetne jejího oplášteni Fermacelem

2.10 Úprava stávajícího zábradlí a jeho kotveni

ZámeCnic<e práce
2.11 Instalace delicich nosníku v šachte pro kotveni vodítek

2.12 Instalace delici steny mezi výtahy po celé výšce šachty dle CSN EN 81-1, CI. 5.6.2

2.13 výroba a instalace kesonu do prohlubne výtahové šachty p|ech 5 mm+základni náter

2.14 Doplneni bocního ohrazeni šachty vcetne náteru dle RAL

2.15 Doplneni zadního ohrazeni šachty vcetne náteru dle RAL

E e<"ro práce
2.16 Instalace osvetleni v šachte dle CSN EN 81-1, CI. 5.9 X

3. Nástupište
Š:avebni práce

3.1 Demontáž/vybouráni puvodních šachetních dverí X

3.2 Úprava dverních otvoru pro instalalaci nových šachetních dverí ( úprava rozmeru ) X prípadne rezáni, dozdíváni, apod

3.3 Instalace nosného prekladu u dverních otvoru šachetních dverí

3.4 Zazdeni šachetních dverí vcetne zacišteni X

3.5 Vymalováni celní steny nástupišt' po osazeni dverí V šírce šachty, na výšku podlaží

3.6 Napojeni stávající podlahy k prahum šachetních dverí ( gletovaný beton) X :::rb"k",dŠ'p",r:,i:y° °t'°"v '"
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3.7 Napojení stávající podlahy k prahum šachetních dverí ( dlažba ) V šírce d.verni'ho otvoru, na
hloubku spa|etY

ZámeCnic<e práce
3.8 Dodávka a instalace nových portálu v odstínu dle RAL

4 Ostatní práce
4.1 Demontáž stávajícího zarízeni ve smluveném rozsahu X

4.2 zajišteni ekologické likvidace odpadu a stavební suti ( kontejner + odvoz ) X
L!hotov|te| zaj|st| |nsta|ac|
zábran, objednatel zajisti

4.3 zajišteni pracovište z hlediska BOZP ( zajišteni dverních otvoru proti pádu, apod. ) X X pouceni o pravidlech chováni v
prubehu realizace a zákazu

manipulace.
4.4 statický posudek podlahy strojovny

4.5 zajišteni vydáni stavebního povoleni vcetne projednáni s úrady a podáni žádosti na X úd je stavebním úradem požado'.
kolaudacní souhlas

4.6 zajišteni mereni hlucnosti výtahu definovat pocet mereni

" ' "' j " Typ - rucní, snehový co2 55b -4.7 Dodavka haslciho pristro e do strojovny 5kg

Premísteni ruzného vedeni z prostoru šachty, strojovny nebo nástupišt', které bráni
4.8 realizaci díla nebo odporuje normám ( ve výtahové šachte ani strojovne nesmí být

žádné vedené, které nesouvisí s provozem výtahu )

5 PROVOZNÍ ZARÍZENÍ STAVENIŠTE
Dostatecne velká, osvetlená, suchá a uzamykatelná místnost pro uskladneni náradí

5,1 a cásti dodaného materilálu ( napr. rozvadec, kabelizace, cásti kabiny jako, ovi. X
panel, madla, zrcadla atd. ) ve vzdálenosti max. 25m od šachty a místa vykládky s
lokalizacÍ

Osvetlená, dostatecná, suchá, rovná a volná plocha pro uloženi težkých kovových
5.2 dílu ( napr.voditek, rámu stroju a kabiny, atd. ) a její zabezpeceni proti povetrnosti, X

nežádoucím vlivum stavby a proti neoprávnenému vniknutí (ve vzdálenosti max. 25m
od šac

5.3 Odkládací prostor pro odpad a jeho následnou likvidaci. X

5.4 Zajišteni pracovište z hlediska bezpecnosti práce. X X

5.5 zajišteni pracovište z hlediska protipožární ochrany. X X

5.6 Místnost pro prevlékaní pracovníku zhotovitele. X

5.7 zajišteni základních sociálních podmínek ( WC, umývárna ) X

5,8 Bezplatné zajišteni povoleni ke vstupu zamestnancu zhotovitele a zamestnancu X
subdodavatelu.

5.9 Bezplatné zajišteni povoleni ke vjezdu anebo parkováni vozidel. X
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PRÍLOHA C. 8 K SOD

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VÝTAHY, POHYBLIVÉ SCHODY

A POHYBLIVÉ CHODNÍKY (VOP)

1. Platnost
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou soucástí smlouvy o dílo. jsou závazné pro dodávku a
montáž výtahu, eskalátoru a pohyblivých chodníku (dále jen zarízení) a jejich dílu, dále pro ostatní výkony,
které jsou soucástí smlouvy o dIlo , jako jsou prípravné a pomocné práce, formálnI procedury, zrizování
pomocných a montážních zarízení souvisejÍcÍch s predmetem smlouvy, príp. demontáž stávajIcích zarIzenI
nebo dodávka výtahových šachet. jiné podmínky jsou platné, pokud je upravuje základní text smlouvy o dílo.
Odlišné smluvní ujednání uvedené v textu smlouvy o dílo, ci v textu jejích príloh, které mají prioritu pred temito
všeobecnými obchodními podmínkami, má vyšší prioritu než tyto všeobecné obchodní podmínky.

2. Definice POJMÚ
Ve smlouve o dílo a jejich prIlohách je zavedeno názvosloví s tímto významem:
2.1 Zarízení jsou výtahy, eskalátory a pohyblivé chodníky, prípadne výtahové šachty.
2.2 Dílo jsou veškeré práce nezbytne související s realizaci predmetu plnení zhotovitele dle smlouvy o

dílo -predmetu smlouvy.
2.3 Termin zahájení díla je datum zahájení provádeni díla na Staveništi vázaný na termín, ve kterém je

požadováno zajištení stavební pripravenosti objednatele (též termín stavební pripravenosti) vcetne
úhrad splatných záloh na cenu díla.

2.4 Termín dokoncení díla je termín, kdy zhotovitel dílo dokonci v rozsahu stanoveném definici
dokonceného díla. Na tento termín se obvykle váže predáni díla zhotovitelem objednateli. Dílo je
dokonceno je-li predvedena jeho zpusobilost sloužit svému úcelu.

2.5 Harmonogram realizace díla je casový plán, podle kterého je dílo realizováno v návaznosti na
povinnosti zhotovitele a objednatele.

2.6 Stavenište jsou veškeré budovy a pozemky, na kterých bude provádeno dílo, vcetne budov a
pozemku, které zhotovitel použije pro umístenI svého zarízení stavenište.

2.7 Dokumentace zhotovitele jsou pro tento prípad dispozicní výkresy zhotovitele, kterými je stanoven
rozsah stavebních úprav nutných pro realizaci díla, podklad pro montáž zarízení a podklad pro výkresy
skutecného provedení, které jsou pak soucástí pruvodní dokumentace díla.

2.8 Pruvodní dokumentace je soubor dokladu a dokumentu vcetne výkresové cásti v rozsahu stanoveném
príslušnými normami, predpisy a smlouvou o dílo, kterou zhotovitel predává jako soucást díla
objednateli.

2.9 Smlouva o dílo je pro tento prípad základni text smlouvy o dílo, její prílohy a smluvní dokumenty
smlouvou o dílo specifikované. Prílohy a smluvní dokumenty mají smlouvou stanovenou prioritu.

2.10 Objednatel je zastoupen vedle statutárního orgánu, prípadne prokury i jinými osobami, které jsou
stanoveny smlouvou o dílo pro výkon dncich úkonu ve vztahu k provádeni díla, jeho predáni a prevzetí
a ke zhotoviteli.

2.11 Zhotovitel je zastoupen vedle statutárního orgánu, prípadne prokury, i jinými osobami, které jsou
stanoveny smlouvou o dílo pro výkon dHcIch úkonu ve vztahu k provádení díla, jeho predání a prevzetí
a k objednateli.

2.12 Cena je výše smluvní ceny dennovaná smlouvou o dílo.
2.13 Zárucní vady jsou vady díla, které se projeví v zárucní dobe a na které se vztahuje záruka zhotovitele

na jakost.

3. Predmet SMLOUVY

3.1 Predmetem smlouvy o dílo je jen dílo, které je specifikováno ve smlouve o dílo a které odpovídá výši
Ceny, její definici a doložkám.

3.2 Obecný rámec predmetu smlouvy o dílo tvorí výroba, dodávka, montáž zarízení, posouzení shody a
predání objednateli k užIvání a uvedení do provozu vcetne zpracováni dokumentace zhotovitele.

3.3 Dílo musí být provedeno dle príslušných základních norem CSN EN 81-20, CSN EN 81-50, EN 115-1 +
Al, narízení vlády C.122/2016 Sb., resp. dalších norem, vyhlášek, zákonu a predpisu, které se prímo
vztahují na dílo.

3.4 Prípadné vícepráce nad rámec predmetu smlouvy o dílo lze požadovat na základe dodatku ke
smlouve o dílo nebo písemné objednávky odsouhlasené zhotovitelem. Uzavrení dodatku ke smlouve o
dílo musí predcházet presná specifikace formou písemné poptávky objednatele, na kterou je zhotovitel
povinen vypracovat v primerené lhute písemnou nabídku. Po prípadném akceptování této nabídky
objednatelem se pristoupí k vypracování a k uzavrení dodatku ke smlouve o dílo. Písemnou formou
poptávky a nabídky dle predchozí vety se rozumí i email a fax.
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3.5 Drobná omezeni nebo rozširenÍ díla, pokud nemají vliv na cenu a termin/y provedení, provede
na základe zhotovitelem schváleného zápisu objednatele ve stavebním ci montážním deníku.

3.6 Má - ii požadavek na vícepráce za následek zmenu v prubehu výroby nebo montáže zarizenI, ci do
ceny díla, je zhotovitel povinen na tuto skutecnost upozornit prokazatelným zpusobem objednatele do
5 pracovních dnu po obdržení požadavku. Ve lhute jednoho pracovního dne je pak objednatel povinen
sdelit zhotoviteli prokazatelne a osobou oprávnenou jednat jménem objednatele ve vecech smluvních
souhlas s vícepracemi s termínovými a cenovými dusledky. Takový postup má úcinek v prerušení
výroby, resp. montáže s termínovými dusledky plnení predmetu smlouvy bez sankcních dusledku k
zhotoviteli.

3.7 Vyžaduje - ii dílo predchozí vydání stavebního povoleni, ohlášeni, je objednatel toto zajistit pred
zahájením výroby díla u zhotovitele, nejpozdeji do 30ti dnu po uzavrení smlouvy o dílo, a v kopii
predložit zhotoviteli. Je-li stavební povolenI podmíneno zvláštními podmínkami, objednatel neprodlene
o nich informuje zhotovitele.

3.8 Nesjednají -ii si objednatel a zhotovitel ve smlouve o dílo výslovne jinak, je objednatel povinen rádne a
vcas zajistit veškerou stavební pripravenost k realizaci díla zhotovitelem.

4. Definice DOKONCENÍ DÍLA

4.1 Dílo se považuje za dokoncené, je - ii provedeno rádne a v rozsahu podle specifikace uvedené ve
smlouve o dílo s prípadnými vadami a nedodelky, které nebrání bezpecnému provozu zarízení a je
predáno mezi zhotovitelem a objednatelem zpusobem podle ust. 5. techto podmínek.

4.2 Soucástí díla je i pruvodní dokumentace, jejíž seznam je uveden v protokolu o predání díla.
4.3 Pokud dílo sestává z vÍce než jednoho zarízení (výtahu, eskalátoru, apod.), která nebudou realizována

ve stejném termínu, považuje se dílo za etapizované, tzn. že každé zarízení je dokonceno zvlášt', ke
každému zvlášt' beží zárucní doba a zhotovitel je oprávnen ve vztahu k nemu provést fakturaci Ceny,
resp. príslušné cásti Ceny.

5. ZPIJSOB PREDÁNÍ DÍLA

5.1 Dílo je mezi zhotovitelem a objednatelem predáno na základe protokolu o predání díla, , s uvedením
príp. vad a nedodelku a dohodnutých termínu jejich odstranení.
Protokol o predáni díla podepisují za obe smluvní strany osoby oprávnené predat, resp. prevzít dílo,
pokud není dohodnuto mezi obema smluvními stranami jinak. v prípade, že se nekterá z techto osob
nemuže predání díla, resp. podepisování protokolu zúcastnit, osoby oprávnené jednat jménem
smluvních stran zp|nomocní jiné osoby k predání, resp. k prevzetí díla.

5.2 Zhotovitel vyzve prokazatelným zpusobem objednatele v predstihu min. dvou kalendárních dnu
k prevzetí díla. Takový termín musí korespondovat s termínem pro dokoncení díla uvedeným ve
smlouve o dílo. je-li zhotovitelem takto urcený termín pozdejší, platí príslušná sankcní opatrení podle
ust, 9 techto podmínek.

5.3 Objednatel je povinen dílo dokoncené podle ust. 4 techto podmínek prevzít.
5.4 Pokud objednatel odmítne dílo prevzít z duvodu, že ho nepovažuje za dokoncené podle ust. 4, musí

duvody odmítnutí uvést v protokolu o predání díla. Takovými duvody nemohou být jiné, než které jsou
uvedeny v ust. 4. techto podmínek.

5.5 Pokud objednatel ze své viny, tj. i bez spravedlivého duvodu ci zlovolne, dílo dokoncené podle ust. 4
techto podmínek odmítne prevzít nebo pokud se bez rádného zduvodnení nezúcastní predání, resp.
prevzetí díla, dílo se považuje za dokoncené v zhotovitelem avizovaném termínu predání díla. V
takovém prípade je zhotovitel oprávnen provést príslušnou fakturaci,.

5.6 Po neúspešném predání díla vyzve zhotovitel objednatele k prevzetí díla v náhradním termínu, je-li
náhradní termín stanoven z viny zhotovitele (neúcast zhotovitele na predání, resp. prevzetí díla v
puvodním termínu, nedokoncení díla podle ust.4. techto podmínek ci jiná prícina zmarení apod.), je
tento povinen nahradit objednateli veškeré náklady, které mu opakováním vzniknou, požaduje - ii to
objednatel. Po neúspešném pokusu predání díla z viny objednatele je zhotovitel oprávnen se
rozhodnout, zda urci náhradní termín prevzetí díla ci zda bude bez dalšího postupovat dle ust. 5.5.
techto podmínek. Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli v souvislosti s náhradním termínem
predání díla je objednatel povinen zhotoviteli uhradit, pokud to zhotovitel bude požadovat.

5.7 Zmarí - ii objednatel ze své viny, predání, resp. prevzetí díla i v náhradním terminu, postupuje se
podle ust. 5.5. techto podmínek.

5.8 Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodelky konstatované v oboustranne podepsaném protokolu o
predání díla ve sjednaných terminech (vady a nedodelky rádne dokonceného díla), resp. do
náhradního termínu predání, resp. prevzetí díla (je - ii dílo neprevzaté objednatele z viny zhotovitele).

5.9 Dílo se stává majetkem objednatele až po úplném zaplacení smluvní ceny podle ust. 6. techto
podmínek, nestanoví-li zákon jinak.

6. Cena
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6.1 Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a její konkrétní výše je uvedena
v príloze smlouvy o dílo.

6.2 Cena byla stanovena jako cena pevná a nemenná pro veškeré práce a dodávky v rámci predmetu
smlouvy.

6.3 Cena vcetne DPH bude zúctována zhotovitelem ve výši a zpusobem stanoveným zákonem o DPH,
aktuální základní sazba dane v dobe podpisu smlouvy je 21 %, aktuálni snížená sazba dane je 15 %.
Tyto referencní sazby dane mohou být zmeneny, bude-li sazba v dobe vyúctování DPH upravena
príslušným zákonem. V prípade postupu zhotovitele dle ust. § 92a a násl. zákona c. 235/2004 Sb., o
dani z pridané hodnoty, ve znení pozdejších predpisu v režimu prenesené danové povinnosti bude
zhotovitel fakturovat cenu díla bez DPH s uvedením sdelení na príslušném danovém dokladu v tom
smyslu, že výši dane je povinen doplnit a priznat objednatel jako plátce DPH.

6.4 zvýšeni Ceny je možné pouze dodatkem ke smlouve o dílo v prípade požadavku objednatele na
provedení víceprací nad rámec predmetu plnení podle ust. 3. techto podmínek ci v prípade, pokud tak
stanoví smlouva o dílo ci zákon. zvýšení Ceny v prubehu realizace díla je
zhotovitel oprávnen zohlednit v nebližších požadovaných od objednatele.

6.5 Cena zahrnuje veškeré náklady nezbytne spojené s prípravou, plnením, dokoncením a splnením
predmetu smlouvy v rozsahu díla specifikovaného podle príloh smlouvy o dílo, zejména náklady na
materiály, pracovní sIly, stroje, dopravu, zarízení stavenište, dokumentaci, režii zhotovitele a zisk,
poplatky, dane a veškeré další náklady zhotovitele, které mohou predpokládane vzniknout pri
provádení díla (napr. inflaci, cla, poplatky a platby za telefon, , zajištení bezpecnosti a ochrany zdraví
pri práci a požární ochrany, nebo ve vícesmenném provozu, na odstranení znecištení, poplatky za
uloženi odpadu, sankce, pokuty, , pojišteni, , osvetlení, zajištení a provádeni zkoušek, náklady na
splnení podmínek všech dotcených správcu sítí, bezpecnostních a hygienických opatreni, rozhodnutí
orgánu státního stavebního dohledu, náklady na skryté prekážky apod.).

6.6 Cena nezahrnuje položky tímto clánkem a prílohami smlouvy o dílo nespecifikované.
6.7 Dojde - ii z viny objednatele k posunutí terminu dokoncení díla podle smlouvy o dílo delšímu než 90

dnu, je zhotovitel oprávnen zvýšit jednostranne Cenu o prokazatelné náklady tím vyvolané vcetne
obvyklých úroku požadovaných za úvery bankami v míste bydlište l sídla objednatele v dobe uzavrení
smlouvy o dílo, a to úroku z jistiny tech cástek ceny díla, které by jinak byl zhotovitel oprávnen dle
smlouvy o dílo fakturovat objednateli, pokud by nedošlo k posunu terminu/u dle tohoto bodu VOP.

6.8 V prípade, že objednatel není ke dni uzavreni smlouvy o dílo plátcem DPH, je objednatel povinen
neprodlene prokazatelne písemne oznámit zhotoviteli, že se stal plátcem dane DPH kdykoliv v prubehu
trvání smlouvy o dílo a je soucasne povinen tuto skutecnost zhotoviteli neprodlene prokázat.
Objednatel je dále povinen neprodlene prokazatelne písemne oznámit zhotoviteli, že se prestal být
kdykoliv v prubehu trvání smlouvy o dílo plátcem dane DPH a je soucasne povinen tuto skutecnost
zhotoviteli neprodlene prokázat. Objednatel bere na vedomí, že vcasnost sdeleni a prokázání
skutecností dle tohoto bodu VOP jsou pro zhotovitele podstatné a v prípade prodlení objednatele
mohou vzniknout zhotoviteli škody napr. v dusledku vystavení nesprávného danového dokladu
zhotovitelem, evidence DPH na vstupu a výstupu, vcetne opravného danového priznáni zhotovitele k
DPH, atd..

7. Platební PODMÍNKY

7.1 Objednatel uhradí zhotoviteli Cenu na základe zálohových |istu/dÍ|cÍch faktur a konecné faktury -
danového dokladu, které zhotovitel vystaví takto:

- zálohový list/dnci fakturu ve výši 30% z ceny vcetne DPH po podpisu smlouvy o dílo.
- zálohový list/dncí fakturu ve výši 65% z ceny vcetne DPH 30 dní pred termínem stavební

pripravenosti objednatele stanoveným v harmonogramu realizace díla, resp. po dokoncení
výroby hlavních komponent. Úhrada této zálohy je podmínkou pro dodávku materiálu a zahájení
montážních prací na míste montáže. V prípade požadavku objednatele na prokázání dokoncení
výroby hlavních komponent, který musí být ucinen písemne a dorucen zhotoviteli, je zhotovitel
povinen toto prokázat svým písemným cestným prohlášením doruceným objednateli, jiné
zpusoby prokázáni dokoncení výroby hlavních komponent jsou možné jen po dohode stran
s tím, že objednatel je povinen hradit veškeré náklady své a tretích osob v tomto dusledku
vzniklé. Požadavek objednatele na prokázáni dokoncení výroby hlavních komponent a jeho
splneni nemá vliv na splatnost faktury/faktur.

- konecnou fakturu ve výši 5% ceny vcetne DPH po protokolárním predání díla, resp. po
ukoncení díla zpusobem podle 5, ve které vyporádá predchozí úhrady. Úhrada této faktury je
podmínkou pro prechod dokonceného díla do vlastnictví objednatele. V prípade dokoncení díla
podle 4.3 je zhotovitel oprávnen vystavit tuto fakturu na základe predáni jednotlivých zarIzenI,
resp. etap. Soucástí faktury bude protokol o predání zarízení zhotovitelem objednateli.

7.2 Sankce uvedené v predchozím odstavci mohou mít podle uváženi zhotovitele dusledek v posunu
terminu dokoncení díla bez sankcního dusledku pro zhotovitele, aniž by o této skutecnosti musel být
sepsán dodatek smlouvy o dílo a aniž by byl zhotovitel povinen tuto skutecnost oznámit písemne
objednateli.

7.3 Objednatel je oprávnen zadržet z konecné faktury zhotovitele 5% z Ceny bez DPH do doby odstranení
vad a nedodelku. Právo na uvolneni zádržného vzniká zhotoviteli po uvedení zápisu vzájemne
odsouhlaseného obema smluvními stranami v protokolu o predání díla, že vady a nedodelky
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konstatované pri prejímacím rízení byly odstraneny. Pokud je dílo dokonceno podle 4.3, je zádržné na
všechna zarízení uvolneno po odstraneni vad a nedodelku všech zarízeni.

7.4 Lhuta splatnosti zálohových listu a faktur je 14 dnu ode dne dorucení objednateli.
7.5 Po úhrade zálohového listu bude do 15 dnu vystaven danový doklad pro možnost odpoctu DPH na

strane objednatele.

8. Termíny PLNENÍ

8.1 Zhotovitel zahájí práce na realizaci predmetu smlouvy o dílo poté, co tato smlouva vstoupí
v platnost a úcinnost. Vlastni práce spojené s montáží zaháji poté, co objednatel predá zhotoviteli
protokolárne stavenište, splní rádne svou stavební pripravenost v souladu s harmonogramem
realizace díla uvedeným ve smlouve o dílo a soucasne po úhrade faktury do té doby splatné faktury.

8.2 Zhotovitel se zavazuje provést a predat dílo objednateli do terminu dokonceni díla za predpokladu, že
objednatel provede

- podle smlouvy o dílo úkony definované v protokolu stavební pripravenosti a v termínech
stanovených harmonogramem realizace díla

- ostatní úkony v terminech podle harmonogramu realizace díla
- úhrady záloh, resp. plateb podle platebních podmínek uvedených zejména v 7 a ve smlouve o dílo.

8.3 Bude-li zrejmé, že dílo, predmet smlouvy o dílo z duvodu vyšší moci nebude dokoncen do termínu
dokoncení díla, predložI zhotovitel objednateli písemnou zprávu, ve které uvede podrobné zduvodnení
situace a navrhne prodlouženI termínu o dobu primerenou k dokonceni predmetu smlouvy a v
takovém prípade pak bude bez sankcních dusledku posunout termín dokoncení díla. Vyšší mocí se
pro tyto prípady rozumí vedle zákonných prípadu i výluky, stávky a nepredvídatelné administrativne
technické prekážky (napríklad blokády, embarga, atd..) stojící mimo zhotovitele a jeho obchodní
partnery.

8.4 Dojde-li z viny objednatele:

- k nemožnosti expedice materiálu na stavenište
- k nemožnosti zahájení montáže
- k prerušení montáže
- ke zmarení predáni, resp. prevzetí díla podle 5.,

vyhrazuje si zhotovitel právo posunout i termín dokoncení díla, pricemž zhotovitel je povinen
využití tohoto práva objednateli oznámit do dvou týdnu po vzniku takového oprávnení. Za vinu se
považuje i neplneni povinností objednatele vyp|ývajLcÍch z termínu podle tohoto clánku, resp. podle
harmonogramu realizace díla. Soucasne dojde-li k nemožnosti expedice materiálu, resp. zarízenI na
stavenište k termínu stavební pripravenosti z viny objednatele, je tento povinen zabezpecit na své
náklady úložný prostor na míste montáže vhodný podle zhotovitele,
v opacném prípade náhradní uskladnení zajistí zhotovitel za úhradu Kc 20.000,-- za každé jednotlivé
zarIzení a každý zapocatý mesíc uskladnení na základe zvláštni faktury. V prípadech podle tohoto
odstavce nemá posunutí termínu dokoncení díla sankcní dusledek vuci zhotoviteli. Zhotovitel je podle
tohoto odstavce oprávnen provádet prjs|ušnou fakturaci podle puvodního harmonogramu realizace díla
a objednatel je povinen provést úhradu.

8.5 V prípade posunu harmonogramu realizace díla ci jeho cásti z oko|ností mimo zavinení zhotovitele o
vÍce než 6 mesícu, má zhotovitel právo poté :
(i) vyfakturovat zálohove celou/zbývající sjednanou a dosud nevyfakturovanou cenu díla (bez ohledu

na do té doby sjednané podmínky nároku fakturace a splatností ceny díla ci jejich cásti) s tím že se již
neuplatni ani žádné sjednané zádržné/pozastávky z ceny díla a objednatel je povinen tuto zálohovou
fakturu na cástku do 100% ceny díla vcetne DPH uhradit ve lhute její splatnosti, když do doby její plné
úhrady zhotoviteli,není tento povinen v realizaci díla pokracovat bez ohledu na další okolnosti,
(ii) zhotovitel není povinen v realizaci díla pokracovat i pri splnení podmínek dle ust. (i) tohoto bodu
VOP objednatelem, pokud je objednatel v prodlení s úhradou faktury vystavené pred vystavením
faktury dle ust. (i) tohoto bodu 8.5. VOP
(iii) zhotovitel je oprávnen požadovat po objednateli úhradu/náhradu všech nákladu vyvolaných
posunem harmonogramu realizace díla ci jeho cásti dle tohoto bodu VOP spocÍvajícÍch zejména ve
skladném, ve zmene subdodavatelských cen, zmene jiných vstupních cen vcetne zmeny cen
výrobních/personá|nÍch kapacit, a to do výše celkem 10% ceny díla bez DPH.. Tyto náklady je
zhotovitel povinen objednateli písemne specifikovat. Zhotovitel je oprávnen tyto objednateli
vyfakturovat, objednatel je povinen tyto uhradit s tím, že do doby jejich úhrady není zhotovitel povinen
pokracovat v realizaci díla bez ohledu na další okolnosti.

9. Smluvní POKUTY

9.1 Smluvní strany si sjednávají smluvní pokutu pro prípad porušení ust. bodu 6.8 techto podmínek
objednatelem, a to ve výši 10% z Ceny díla dle smlouvy o dílo pro prípad prodlení objednatele se
splnením jeho povinnosti dle prvé vety bodu 6.8 techto podmínek ci dle druhé vety 6.8 techto podmínek
s tím, že zhotovitel je oprávnen vymáhat i náhradu škody vedle smluvní pokuty v celém jejím rozsahu, a
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to i ve výši smluvní pokutu/y prevyšujÍcÍ. Zhotovitel není oprávnen vyúctovat smluvní pokutu/y dle tohoto
bodu 9.1. ani v prípade prodlení objednatele se splnením povinnosti/i dle bodu 6.8 techto podmínek,
pokud však objednatel tyto povinnosti splnil nejpozdeji 2 pracovní dny pred dnem vystavení jakéhokoliv
danového dokladu dle smlouvy o dílo zhotovitelem.

9.2. V prípade, že zhotovitel bude v prodlení se splnením svého závazku rádne provést a predat objednateli
dílo do termínu dokoncení díla uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dncí ceny predmetu
smlouvy (cena bez DPH) za každý i zapocatý den prodlení. Dílcí plnení v tomto prípade znamená plnení
a cena vztažená na jednu výtahovou jednotku, které se prodlení týká.

9.3, V prípade, že zhotovitel nevyklidí stavenište do 5 kalendárních dnu od data predání a prevzetí díla, resp.
Odstranení vad a nedodelku, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-kc za každý prípad

9.4 V prípade, že zhotovitel poruší na staveništi zásady bezpecnosti a ochrany zdraví pri práci i po
prokazatelné výzve k náprave, nebo pokud tyto zásady porušuje soustavne, uhradí objednateli smluvní
pokutu ve výši 1.000,- kc za každý prípad.

9.5 Pokud se zhotovitel bez vážného duvodu a rádné omluvy nezúcastní jednání kontrolního dne nebo
podobných periodických jednání i presto, že byl na tato jednání minimálne 3 dny predem písemne
pozván a byla - ii jeho úcast na jednání nezbytná, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- KC
za každý prípad.

9.6 V prípade, že zhotovitel neodstraní vadu nebo nedodelek z prejknacího rízení ve sjednaném termínu
uvedeném v prejImacIm protokolu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- KC denne za
každý prípad.

9.7 V prípade, že zhotovitel nezahájí odstranení vady oznámené v zárucní dobe, na kterou se vztahují
zárucní podmínky zhotovitele ve sjednaném termínu a dále že je v prodlení s jejím odstranením, uhradí
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% denne z dncí ceny predmetu smlouvy (cena bez DPH) za
každý i zapocatý den prodlenI. DHCI plnení v tomto prípade znamená plnení a cena vztažená na jednu
výtahovou jednotku, které se prodlení týká.

9.8 Maximální limit souctu všech smluvních pokut zhotovitele, ke kterým je zhotovitel dle této smlouvy
povinen, stejne tak jako maximálni výše prípadné náhrady škody ze strany zhotovitele, ciní 5% z ceny
díla bez DPH. Pro vybucení všech pochybností se uvádí, že uvedené omezení náhrady škody se
uplatní v rozsahu povoleném právními predpisy a neuplatní se v prípade škody zpusobené úmyslne
nebo z hrubé nedbalosti.

9.9 V prípade prodlenI objednatele s úhradou faktur/zálohových listu je oprávnen zhotovitel požadovat
smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % denne z dlužné cástky za každý i zapocatý den prodlení.

9.10 V prípade, že objednatel neuvolní zádržné podle 7.3 do 10 kalendárních dnu po splnení podmínek pro
uvo|není zhotovitelem, uhradí zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % denne z Ceny díla.

9.11 Vznikem povinnosti uhradit smluvní pokutu není dotcen nárok druhé smluvní strany na splneni
povinnosti.

9.12 výše všech smluvních pokut je vypoctena z Ceny díla bez DPH.

10. Stavenište

10.1 Stavenište v rozsahu pro zdárné provedení díla definovaném v protokolu stavební pripravenosti podle
smlouvy o dílo prevezme zhotovitel od objednatele písemným zápisem o prevzetí stavenište nejpozdeji
v termínu podle harmonogramu realizace díla.

10.2 Objednatel zároven s predáním stavenište predá zhotoviteli napojovací body médii.
10.3 Objednatel zároven s predáním stavenište seznámí zhotovitele se specifiky pro zajištení bezpecnosti a

ochrany zdraví pri práci, což obe smluvní strany uvedou v zápisu o prevzetí stavenište.
10.4 Zhotovitel nese nebezpecí škody na všech strojích, zarízenIch, materiálech apod., které na stavenište

dopravil ci tam pro nej byly dopraveny.
10.5 Pokud je umožneno režimem stavenište, muže zhotovitel po predchozím schválení technických a

grafických náležitostí objednatelem umístnit v prostoru stavenište poutac s textem ,,OTIS výtahy a
eskalátory" nebo využit informacní tabuli na staveništi, která je zrízena pro prezentaci (sub)
dodavatelu, a to vše za primerených podmínek stanovených objednatelem.

10.6 Po celou dobu provádeni díla v prostoru stavenište užívaném v rozsahu pro zdárné provedení díla
zajisti zhotovitel bezpecnost práce a provozu, zejména dodržování predpisu o bezpecnosti a ochrane
zdraví pri práci a predpisu požární ochrany na pracovišti a ekologie ve smyslu interního pokynu
zhotovitele a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo tretím osobám.
Objednatel je oprávnen dát zhotoviteli príkaz k odstraneni nedostatku, a pokud nebudou ve stanovené
lhute odstraneny, je oprávnen vydat príkaz k prerušení prací na díle ( ale jen v prípade závažných
nedostatku ohrožujících dílo) do doby jejich odstranení. Vedle toho je oprávnen tyto nedostatky
odstranit sám nebo prostrednictvím tretí osoby a náklady s tlm spojené je povinen uhradit zhotovitel.

10.7 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi porádek a cistotu, neprodlene odstranovat na své náklady
veškeré obaly, odpady, sut' a necistoty vzniklé pri provádení díla, a to v den jejich vzniku a v souladu
se zákonem o odpadech, stavebním zákonem a všemi ostatními právními predpisy. Zhotovitel je
povinen neprodlene odstranovat veškerá znecištení a poškození komunikaci, ke kterým dojde
provozem v prubehu provádení díla, jak vyplývá z prIslušných zákonu. Objednatel je oprávnen dát
zhotoviteli písemný príkaz k odstranení nedostatku, a pokud nebudou ve stanovené primerené lhute
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odstraneny, je oprávnen vydat príkaz k prerušení prací na díle ( ale jen v prípade závažných
nedostatku ohrožujÍcÍch dílo) do doby jejich odstranení. Vedle toho je oprávnen tyto nedostatky
odstranit sám nebo prostrednictvím tretí osoby a náklady s tím spojené je povinen uhradit zhotovitel.

10.8 Zhotovitel je povinen být pojišten proti škodám zpusobeným jeho podnikatelskou cinností a predložit o
tom objednateli duveryhodný doklad, a to do 3 dnu od písemné výzvy objednatele. Vznikne-li v
dusledku cinnosti zhotovitele nebo jeho subdodavatelu škoda na díle, prípadne jakákoli škoda na
majetku ci zdraví objednatele nebo tretích osob, je zhotovitel povinen ji bezodkladne odstranit a není-li
to možné, nahradit financním plnením. Pokud zhotovitel škodu neodstraní v primerené dobe nebo jinak
nenahradí, je objednatel oprávnen tuto škodu uhradit a zhotovitel je povinen objednateli uhradit
náklady s tím spojené.
Po dobu prodlení objednatele, dále v prípade posunu Harmonogramu realizace díla ci jeho cásti
z oko|ností mimo zavinení zhotovitele, nese nebezpecí škody na díle a na vybaveni stavenište
výhradne objednatel a nikoliv zhotovitel, a to i pro prípad že toto nebezpecí škody do té doby nesl
zhotovitel.

11. Montážní l STAVEBNÍ DENÍK

11.1 Zhotovitel se zavazuje vést pri provádení díla stavebnUmontážní deník, který bude k dispozici vcetne
možnosti provádet v nem záznamy také zástupcum objednatele. Záznamy provádené zástupci
objednatele a zhotovitele musí být ucineny vždy s uvedením data a podpisu oprávnené osoby, která
záznam provedla. Objednatel a zhotovitel prostrednictvím oprávnených osob jsou povinni pravidelne 1
týdne kontrolovat záznamy v montážním deníku a kontrolu jsou povinni potvrdit vždy svým jménem a
príjmením, podpisem s uvedením data, event. hodiny.

12. Záruka, REKLAMACE

12.1 Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost. Rozsah záruky je blíže specinkován ve smlouve o
dílo a v zárucním listu vystaveném zhotovitelem, jehož vzor je prIlohou SOD. Zárukou za jakost se
zhotovitel zavazuje, že predmet díla ljeho komponenty bude/ou po celou dobu trvání zárucní lhuty
zpusobilý/é k použití pro obvyklý úcel.

12.2 Zárucní lhuta pocíná bežet dnem predání, resp. prevzetí díla zpusobem podle 5.1 nebo 5.5. Pokud
predání, resp. prevzetí díla z viny objednatele nastalo po uplynutí 18 mesícu po podpisu smlouvy o
dílo, pocíná zárucní lhuta bežet jejich uplynutím. Pokud je dílo dokonceno podle 4.3, zárucní lhuta
pocíná samostatne bežet dnem predání každého jednotlivého zarIzenI .

12.3 Délka trvání zárucní lhuty je dvacet ctyri mesícu. Nutnou podmínkou pro poskytnuti záruky je
dodržováni pokynu výrobce pro údržbu, servis a užívání daného zarízení.

12.4 Do délky trvání zárucní lhuty dané cásti díla, resp. zarízení se nepocítá doba od uplatnení zárucní vady
do jejího odstranení, tzn., že po tuto dobu zárucní lhuta nebeží.

12.5 Odstraneni zárucních vad objednatel uplatní u zhotovitele po jejich zjištení, nejpozdeji do konce
zárucní doby, a to písemnou formou. Za platné sdelení je považováno i jeho zaslání emailem.
Toto písemné sdelení je považováno za výzvu k odstraneni v nem uvedené vady, není-li v nem uveden
jiný nárok. Objednatel je povinen pri uplatnování zárucních vad predložit zhotoviteli zárucní list.

12.6 Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstranení zárucních vad v technicky a dodavatelsky primerené
lhute od obdržení výzvy k jejich odstranení.

12.7 V prípade požadavku investora, resp. uživatele, souhlasí zhotovitel s tím, aby objednatel na neho
prevedl svá práva vyp|ývajÍcL ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost na tento subjekt, a to na
základe písemného oznámení s identifikacními a kontaktními údaji subjektu a s dokladem o
prokazatelném predání zárucního listu tomuto subjektu.

12.8 V prípade, že dle ujednání stran ve smlouve o dílo ci v jednostranném prohlášení zhotovitele, ci dle
obsahu zárucního listu bude poskytnuta na dílo a/ci jeho komponentu zárucní doba delší než dvacet
ctyri mesícu, sjednávají si smluvní strany tímto pro prípad prodlení objednatele s hrazením jakékoliv
faktury (vcetne zálohové) dle smlouvy o dílo, a to pro prípad prodlení delším než 21 kalendárních dnu,
sankci ztráty zárucní lhutyl všech zárucních lhut vždy v rozsahu prekracujíckn 24mesícu ode dne
predání a prevzetí díla, a to s úcinností této sankce bez dalšího k 21 dni prodlení objednatele s
úhradou.

13. Bankovní ZÁRUKY

13.1 Pokud je smlouvou o dílo požadována od druhé smluvní strany bankovní záruka, musí tato splnovat
podmínky takto:

- bankovní záruka musí být vystavena bankou prijatelnou pro druhou smluvní stranu, v prípade
zhotovitele je touto bankou Komercní banka a.s.

- platnost bankovní záruky je ode dne vázaného plneni, resp. od doby zaregistrování vztažné
financní cástky na úctu druhé smluvní strany do doby výslovne ve smlouve o dílo uvedené
implicitne nebo explicitne

- bankovní záruka je neodvolatelná a vyplatitelná na první požádání a na základe prohlášení
oprávnené smluvní strany, že druhá smluvní strana nesplnila smluvní povinnost, na kterou je
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bankovní záruka vázána
13.2 Kterákoliv ze smluvních stran muže úpravou ve smlouve o dílo si vyhradit právo schválit text bankovní

záruky, jejíž vystavení a predložení bankou je druhá smluvní strana povinna zajistit, pri respektování
schémat platných pro vecný obsah i formálnI provedení príslušnými predpisy, kterými se banka rIdí pri
poskytování záruk za své klienty.

14. Odstoupenl OD SMLOUVY
14.1 Zhotovitel je oprávnen odstoupit od smlouvy o dílo, jestliže je objednatel v prodlení s plnením svých

závazku dle smlouvy o dílo (úhrad zálohových listu nebo faktur, plnení termínu, atd..) po dobu delší
než 30 dnu.

14.2 Objednatel je oprávnen odstoupit od smlouvy o dílo, jestliže zhotovitel je v prodlení svých závazku dle
smlouvy o dílo po dobu delší než 30 dnu.

14.3 V prípade odstoupení objednatele od smlouvy o dílo jiným zpusobem než podle 14.2 náleží zhotoviteli
pomerná cást ceny za dílo ve výši nákladu vynaložených do doby odstoupení na prípravu a realizaci
díla, kterou zhotovitel objednateli vyfakturuje a muže automaticky jednostranne zapocítat na již
uhrazené zálohy ci dílcí fakturace a jiné pohledávky objednatele za zhotovitelem.

14.4 Zhotovitel muže oznámením objednateli okamžite jednostranne odstoupit od smlouvy o dílo také
v prípade, že nastal nekterý z níže uvedených prípadu:

- je zahájeno insdvencní rízení ve vztahu k objednateli
- zhotoviteli jsou známy skutecnosti, informace ze kterých objektivne duvodne vyplývá záver, že

objednatel se nachází v úpadku nebo v hrozícím úpadku, bez ohledu na to, zda bylo ci nebylo
zahájeno insolvencní rízení ve vztahu k objednateli, a zhotovitel sdelí tyto skutecnosti,
informace objednateli

- objednatel vstoupil do likvidace
- objednatel dlouhodobe a/ci opakovane nedodržuje nekteré ze svých závazku podle smlouvy

odorucení výzvy zhotovitele objednateli
14.5 Objednatel muže postupovat vuci zhotoviteli obdobným zpusobem podle ust. 14.4. techto podmínek.

15. Záverecná USTANOVENÍ

15.1 Smlouva o dílo muže být menena a doplnována pouze oboustranne potvrzenými písemnými dodatky.
Smlouva o dílo muže být rušena pouze písemne.

15.2 Písemná ujednání nemohou být nahrazena ústními.
15.3 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží

po jednom vyhotoveni.
15.4 Prípadné spory pri uzavírání dodatku k smlouve o dílo nebo pri realizaci predmetu smlouvy o dílo je

kterákoli ze stran oprávnena predložit k rozhodnutí místne prIslušnému soudu, pokud se nepodarí
dosáhnout dohody jednáním oprávnených zástupcu.

15.5 Smlouva o dílo nabývá úcinnosti dnem jejího podpisu obema smluvními stranami. Pokud nebude
smlouva podepsána obema smluvními stranami téhož dne, stává se platnou a úcinnou dnem podpisu
pozdejšího.

15.6 Smluvní vztah konci naplnením jednoho z prípadu:

- splnením smlouvy o dílo obema smluvními stranami
- ujednáním obou smluvních stran
- odstoupením nekteré ze smluvních stran podle ust. 14 techto podmínek
- rozhodnutím insolvencnlho soudu, kterým byl zjišten úpadek nebo hrozÍcÍ úpadek jedné ze

smluvních stran smlouvy o dílo dle zákona c. 182/2006 Sb., insolvencnI zákon, ve znení
pozdejších predpisu. V tomto prípade konci trvání smlouvy o dílo dnem rozhodnutí
insolvencního soudu o zjišteni úpadku ci hrozÍcÍho úpadku. Zhotovitel má pro tento prípad nárok
na úhradu dosud provedeného, poskytnuté plneni dle smlouvy o dílo a/ci nárok na úhradu
veškerých potrebných nákladu zhotovitelem vynaložených za úcelem prípravy jeho plnení dle
smlouvy o dílo.

15.7 Vztahy ze smlouvy o dílo vyp|ývajÍcÍ i vztahy smlouvou o dílo neupravené se rídI ustanoveními
Obcanského zákoníku nebo jiného prislušného obecne závazného predpisu.

15.8 Dojde-li v prubehu smluvního vztahu k zániku nekteré ze smluvních stran, poprípade k její premene
v jiný právní subjekt, precházejí práva a povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy na subjekt tomu urcený ,
poprípade na takto nove vzniklý právní subjekt.

15.9 Jednacím jazykem ve veci plneni smlouvy o dílo je ceský jazyk.
15.10 Veškerá predchozí ujednání týkající se predmetu smlouvy o dílo, at' již písemná nebo ústní, se

smlouvou o dílo ruší, vedlejší ujednání ke smlouve o dílo neexistuji. Smlouva o dílo vcetne jejich príloh
predstavuje úplné ujednáni stran.
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Príloha c. 9 k SOD c. C5TH2075
Prohlášení odberatele stavebních a montážních prací k §92a
Zákona o DPH C. 235/2004 Sb.

Odberatel :

Mesto Cáslav

Cáslav

ICO: 00236021

DIC: CZ 00236021

Cestne prohlašujeme, že námi objednané dílo (dodávka, služba)

v dokumentu , jehož je toto prohlášení prílohou

Bude M

Nebude ani cástecne * [J

sloužit pro naši ekonomickou cinnost (osvobozenou nebo zdanitelnou), ve smyslu
ustanovení § 5 zákona o DPH c. 235/2004 Sb., Sb. (dále ZDPH a DPH).
* To znamená, že pokud daná dodávka neb její vyšpecifikovaná cást nebude ani
cástecne sloužit pro naši ekonomickou cinnost, my jako odberatel

nevystupujeme
ve vztahu k danému plnení jako osoba povinná k dani dle výše uvedeného
ustanovení ZDPH .
Režim prenesení danové povinnosti dle §92a ZDPH použit

Bude ®

Nebude [J

Jsme si vedomi, že pokud by byly námi uvádené skutecnosti obráceny v opak,
budeme celit všem následným postupum v souladu se zákony CR a nebudeme
požadovat jakoukoliv vzniklou škodu po komkoliv.

Jméno a podpis osoby, potvrzujÍcÍ souhlas:

Odberate1·
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OT S ons....J. Opletala 3506/45
690 02 Breclav

PLNÁ MOC

já, níže podepsaný Ing. Jan Kotyza, prokurista OTIS a.s., se sídlem v Breclavi, J. Opletala
3506/45, ICO 42324254, zapsané v obchodním rejstríku vedeném u Krajského soudu v Brne,
oddíl B, císlo vložky 536

a

Já, níže podepsaný Pavel Skopec, prokurista OTIS a.s., se sídlem v Breclavi, J. Opletala 3506/45,
ICO 42324254, zapsané v obchodním rejstríku vedeném u Krajského soudu v Brne, oddíl B,
císlo vložky 536

zmocnuji tímto

jirího Ulvra, nar. 4. 11. 1969, Lány 90, 507 81 Lázne Belohrad, Branch managera oblasti
severovýchodní Cechy spolecnosti OTIS a.s., k uzavIránI a podepisování smluv jménem spolecnosti
OTIS a.s., se sídlem J. Opletala 3506/465, Breclav, na prodej servisních oprav a díle k podepisování
subdodavatelských smluv podle platných interních pravidel spolecnosti OTIS.

Tato plná moc je udelena na dobu urcitou, do 31. 12. 2019.

V Praze dne 1. 2. 2019
)JJ

Zmocnení v celém rozsahu

V Praze dne 1. 2. 2019

prijímám. l ,

0

Sídlo: OTIS a.s., j. Opletala 3506/45, 690 02 Breclav
Spolecnost je registrovaná u Krajského soudu v Brne, oddíl B, vložka 536
lC: 42324254; DIC: CZ42324254;

Bankovní spojení: kb Breclav c. ú. 10804651/0100

www.otis.cz
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