

č.j. Zhotovitele: 5200015

č. Objednatele: .....

## D o h o d a

o provedení záchranného archeologického výzkumu uzavřená na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

### I.

#### Strany dohody

**Objednatel:** IMO-STAR 98, s.r.o.  
Na Hrázce 273  
500 09 Hradec Králové  
(dále jen „Objednatel“)

**Zastoupený:** Petrem Velcem, jednatelem

**Zhotovitel:** Muzeum východních Čech v Hradci Králové  
Eliščino nábřeží čp. 465  
500 01 Hradec Králové

**Zastoupený:** doc. Mgr. Petrem Grulichem, Ph.D. – ředitelem muzea  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové,  
číslo účtu 78-7777510247/0100  
IČO: 00088382  
DIČ: CZ00088382

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. Pr 758  
(dále jen „Zhotovitel“)

### II.

#### Předmět dohody

II. 1. Provedení záchranného archeologického na stavbě „**Rodinné domy Nová Pálenecká SO 35 a SO 36 na parc.p.č. 539/56 a 539/57**“, v k.ú. Svobodné Dvory

II.2. Záchranným archeologickým výzkumem se rozumí:

- a. terénní část ZAV zahrnující identifikaci odkrytých stratigrafických jednotek a jejich úplné prozkoumání standardními archeologickými metodami, geodetickou, kresebnou, slovní a fotografickou dokumentaci zkoumaných stratigrafických jednotek, druhovou a prostorovou separaci movitých archeologických nálezů a jejich uložení způsobem, který nesnižuje jejich odbornou ani věcnou hodnotu.
- b. laboratorní část ZAV zahrnující základní laboratorní zpracování nálezů, tj. stabilizaci nálezů, označení nálezů a rekonstrukci – slepení fragmentů do rekonstruovatelného celku.
- c. zpracovatelská část ZAV zahrnující digitalizaci pořízené terénní dokumentace a vyhotovení nálezové zprávy v kvalitě a rozsahu požadovaném Archeologickým ústavem AV ČR v Praze, dle dohody s Akademií věd ČR, kterou je Zhotovitel vázán.

### III.

## Čas plnění

III.1. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 6. 2. 2020

III.2. Doba trvání terénní části archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 10 dní, přičemž může být adekvátně prodloužena o období, kdy nelze výzkum provádět z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přivalový nebo vytrvalý déšť aj.). Dílčí plochy budou předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

III.3. Nálezová zpráva bude investorovi dodána nejpozději do jednoho roku po ukončení terénní části výzkumu. Potvrzení o realizaci výzkumu bude vyhotoveno spolu s nálezovou zprávou nebo na vyžádání investora do 10 pracovních dní, nejdříve však po ukončení terénní části výzkumu. Potvrzení lze vydat i na dílčí část plochy výzkumu.

## IV.

### Způsob provádění výzkumu

IV.1. Výzkum bude realizován jako plošný záchranný archeologický výzkum v ploše skrývky pro výstavbu objektů SO35 a SO36 v celém rozsahu záboru stavby, včetně zpevněných ploch a vedení příslušných inženýrských sítí o celkové ploše 342 m<sup>2</sup> dle předložené dokumentace (Příloha 2).

IV.2. Skrývku orníčních vrstev na přírodní geologické podloží jako součást stavebních prací zajistí na své náklady Objednatel, a to strojem s hladkou lžící bez pojezdu po skryté ploše. Objednatel souhlasí s podmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek ponechán v podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací Zhotovitele.

IV.3. Pracovníci Zhotovitele budou průběžně provádět zápisy do stavebního deníku, ve kterém budou uváděna zjištěná fakta a zaznamenávám postup archeologického výzkumu, včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení terénní části výzkumu, případně jednotlivých dílčích etap.

## V.

### Náklady na provedení výzkumu, platební podmínky

V.1. Výše nákladů je stanovena ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a to v maximální výši do **158 780,- Kč** (slovy: sto padesát osm tisíc sedm set osmdesát korun), částka je bez DPH; výsledná fakturovaná částka bude navýšena o DPH v základní sazbě daně dle odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Podrobný rozpočet obsahuje Příloha č. 1. Konečná částka bude vypočtena jako součet:

- skutečně vynaložených nákladů na materiál dle příslušných daňových dokladů
- skutečně vynaložených nákladů za služby dle příslušných daňových dokladů
- mzdových nákladů vypočtených jako součin skutečně odpracovaných hodin a hodinové sazby za práci jednotlivých profesí dle čl. V.2.

V.2.

*Fakturované částky za provedenou práci:*

<i>Archeolog-terén/zpracování</i> .....	<i>450,- Kč/hod</i>
<i>Geodet</i> .....	<i>450,- Kč/hod</i>
<i>Hlavní technik</i> .....	<i>320,- Kč/hod</i>
<i>Technik/Dokumentátor</i> .....	<i>270,- Kč/hod</i>
<i>Dělník/Kopáč, Laborant</i> .....	<i>180,- Kč/hod</i>
<i>Náhrada za dopravu</i> .....	<i>11 Kč/km</i>

V.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čl. IV.3.

Doba splatnosti faktury bude 30 dní. V případě pochybností se za den splatnosti považuje 35. den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.

V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivých kategorií podle Přílohy 1, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výše nákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátcem DPH.

## VI.

### Zvláštní ujednání

VI.1. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdrží Objednavatel a dva Zhotovitel.

VI.2. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.

VI.3. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním se tato dohoda řídí příslušnými ustanoveními obecně platných právních předpisů.

VI.4. Objednatel či jeho zástupce se zavazuje telefonicky či elektronicky vyrozumět zhotovitele o skutečném termínu zahájení zemních prací v jednotlivých úsecích (částech stavby), a to v předstihu dvou pracovních dnů, a umožnit jeho pracovníkům volný přístup ke všem výkopům. Kontaktní osobou Zhotovitele je

VI.5. Objednatel a Zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osob na staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jiných zájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.

VI.6. Zhotovitel se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen GDPR) a stávajícího zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Na základě výše uvedeného nakládá Zhotovitel s touto dohodou a v ní obsaženými osobními daty tak, že v případě negativního archeologického zjištění bude dohoda uchována po dobu nezbytně nutnou a následně zpracována dle skartačního řádu Zhotovitele. Pokud v souvislosti s plněním této dohody dojde k archeologickému nález, stane se tato dohoda nabývacím dokumentem sbírkového předmětu podle zákona č. 122/2000 Sb. o sbírkách muzejní povahy a bude uchována trvale.

VI.7. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že osobní údaje uvedené v této dohodě slouží jen pro vnitřní potřebu Zhotovitele a nebudou poskytovány třetím osobám, vyjma osobních dat nezbytně nutných pro identifikaci stavební akce, která Zhotovitel na základě ustanovení §21, odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předává Archeologickému ústavu AV ČR v Praze buď přímo, nebo prostřednictvím dálkově přístupného informačního systému Archeologická mapa ČR.

VI.8. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla sjednána v tísní či za jinak nevýhodných podmínek.

**MUSEUM**  
Muzeum východních Čech v Hradci Králové  
Elšického nářeží 465, 500 01 Hradec Králové  
IČO: 00088382, www.muzeumhk.cz 1051

V Hradci Králové dne 24. ledna 2020

.....