
Rekapitulace ceny
stuvba Kontro lní součet [Kč] Celková cena [Kč]

ETCS+DOZ Votice -  České Budějovice 1 985 805 2 1 9 ,0 0 1 985 805 2 1 9 ,0 0

Číslo objektu Název objektu Budoucí
majitel

Cena objektu [Kč] Cena typu objektů [Kč]

Cena díla za zhotovení stavby
D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízeni

PS 03-11-73 České Budějovice-Nemanice, balízy ETCS SŽ, s.o.
PS 02-11-72 Nemanice-Ševětín, balízy ETCS SŽ, s.o.
PS 01-11-71 Ševětín-Olbramovice, balízy ETCS SŽ, S.O.
PS 04-11-76 Uzel České Budějovice, RBC SŽ, s.o.
PS 02-11-75 Nemanice-Ševětín, RBC SŽ, s.o.
PS 01-11-74 Ševětín-Olbramovice, RBC SŽ, s.o.
PS 03-11-13 České Budějovice-Nemanice, úpravy ZZ SŽ, s.o.
PS 02-11-12 Nemanice-Ševětín, úpravy ZZ SŽ, s.o.
PS 01-11-11 Ševětín-Olbramovice, úpravy ZZ SŽ, s.o.
PS 00-11-51 CDP P.Uhřiněves (m )- České Budějovice -  Horní Dvořiště st. hr. SŽ, s.o.

| PS 00-11-52 Pracoviště poh. výp. P.Uhřiněves (m )- České Budějovice -  Horní Dvořiště st. hr. SŽ, s.o.

D.1.2 Železniční sdělovací zařízeni
PS 00-12-11 Votice -  České Budějovice, úprava místní kabelizace SŽ, s.o.
PS 00-12-51 Votice -  České Budějovice, úprava optických kabelů SŽ, s.o.
PS 00-12-61 Votice -  České Budějovice, úprava informačního zařízení SŽ, s.o.
PS 00-12-81 Praha -  Votice -  České Budějovice, přenosový systém SŽ, s.o.
PS 00-12-91 Votice -  České Budějovice, parametrizace a optimalizace GSM-R SŽ, s.o.
PS 00-12-01 Votice -  České Budějovice, DDTS ŽDC SŽ, s.o.
PS 00-12-02 Votice -  České Budějovice, úprava sdělovacího zařízení pro DOZ SŽ, s.o.
PS 00-12-03 CDP Praha, vybavení dispečerského sálu SŽ, s.o.

i PS 00-12-04 Praha Uhříněves (m) -  České Budějovice -  Horní Dvořiště st. hr., PPV SŽ, s.o.

D.1.3 Dispečerská řídící technika
PS 03-13-11 ŽST Hluboká nad Vltavou-Zámostí, DŘT SŽ, s.o.
PS 03-13-12 Odbočka Dobřejovice, DŘT SŽ, s.o.
PS 03-13-13 ŽST Chotýčany, DŘT SŽ, s.o.
PS 03-13-14 ŽST Ševělin, DŘT SŽ, s.o.
PS 03-13-15 ED České Budějovice, doplnění DŘT SŽ, s.o.

D.2.1 Inženýrské objekty
SO | 01-21-21 [ŽST Tábor, prodloužení nástupiště u koleje č.5 | SŽ, s.o. | 1 903 456,00

D.2.2 Pozemní stavební objekty
SO 02-22-11 Nemanice-Ševětín, stavební úpravy SŽ, s.o.
SO 00-22-12 CDP Praha, stavební úpravy SŽ. s.o. ^ ■

¡ SO 00-22-41 Votice -  České Budějovice, úprava orientačního systému SŽ, s.o.

D.2.3 Trakční a energetická zařízení
SO 00-23-61 ŽST České Budějovice (mimo) -  Votice (mimo), dálková diagnostika EOV a osvětlení SŽ, s.o.
SO 00-23-62 ŽST Tábor, úprava venkovního osvětlení nástupišť SŽ, s.o.
SO 00-23-63 ŽST Hluboká nad Vltavo u-Zámostí, úprava napájecí přípojky nn pro zab. zařízení SŽ, s.o.
SO 00-23-64 ŽST Hluboká nad Vltavo u-Zámostí, úprava stožárové TS 22/0,4kV SŽ, s.o.
SO 00-23-65 TÚ Hluboká nad Vltavo u-Zámostí -  Chotýčany, úprava napáýecí přípojky nn pro PZZ SŽ, s.o.
SO 00-23-66 Odbočka Dobřejovice, úprava napájecí přípojky nn pro zab. zařízení SŽ, s.o.
SO 00-23-67 ŽST Chotýčany, úprava napájecí přípojky nn pro zab. zařízení SŽ, s.o.
SO 00-23-68 ŽST Ševětín, úprava napájecí přípojky nn pro zab. zařízení SŽ, s.o. mmmm

Všeobecný objekt
SO | 98-98 ¡Všeobecný objekt | SŽ, s.o. j 146 160 291,00

Cena díla za zpracování projektové dokumentace
[ Projektová dokumentace pro stavební povolení | SŽ, S.O. | 155 53 0  0 0 0,00

Cena díla za výkon autorského dozoru
Autorský dozor projektanta SŽ, s.o.

hodinová sazba

— ....... ... ^ 1 98 5  80 5  2 1 9 , 0 0

V Praze dne 29.1.2021

Ing. Petr Faltus 
Obchodní ředitel 
AŽD Praha s.r.o. 

na základě plné moci
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
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