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Smlouva o dílo č. 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění
I. Smluvní strany
Objednatel:  Městská část Praha – Satalice 

K Radonicům 81, 190 15 Praha 9

IČ: 00240711, DIČ: CZ 00240711

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 502655998/6000
zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou městské části

( dále jen "objednatel" )

a

VAKR, stavební a inženýrská společnost, s.r.o.
Praha 9 – Kyje, Branská 1180, PSČ 190 00
IČ: 49618474   

zastoupená: Martinem Vaňousem, jednatelem
 ( dále jen "zhotovitel" )

II. Předmět díla

Název díla:  „ Demolice části objektu G v areálu statku, ul. K Rybníčku č.p. 8, Praha-Satalice“
Předmětem díla zhotovitele  na shora uvedené stavbě je provedení demolice objektu G, bližší specifikace viz. příloha č.1 Výkaz výměr.
Místo plnění: ul. K Rybníčku č.p. 8, Praha-Satalice
III. Cena za dílo
1) Cena za realizované dílo činí:   187.123,30  Kč (bez DPH)

2) K ceně bude zhotovitel účtovat daň z přidané hodnoty dle právních předpisů platných v době fakturace.
IV. Staveniště
1) Objednatel zajistí zhotoviteli po dobu realizace díla vstup na  všechny plochy dotčené realizací smluvního díla a jejich  užívání včetně potřebných komunikací.

2) O odevzdání a převzetí staveniště   se pořídí zápis podepsaný  odpovědnými zástupci smluvních stran.

3) Užívání staveniště zhotovitele objednatelem nebo třetí osobou  před termínem předání díla je možné a může být prováděno pouze  na základě písemné dohody se zhotovitelem.

4) Objednatel zajistí povolení k odstranění stavby v právní moci  a předá jej  zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

V. Čas plnění

1) Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bude zhotovitelem provedeno ve lhůtě nejpozději do:          

                                                     do 31.3.2017  
2) Zhotovitel splní svůj závazek dnem řádného dokončení a předání díla zápisem potvrzených objednatelem.

VI. Financování, fakturování a způsob účtování

1) Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečněna po předání a převzetí díla  a odstranění vad a nedodělků na základě konečné  faktury. 

2) Konečná faktura bude vyhotovena ve dvou  vyhotoveních se splatností 14 dnů  a doložena  zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací.  Termínem  úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

3) Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH.

4) Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré  náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb.  o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:

 -
údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl,) 

 -
číslo smlouvy

 -
název stavby,
 předmět díla

 -
číslo faktury

 -
fakturovanou částku

 -  datum uskutečnění zdanitelného plnění

 -
razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost,  formální a věcnou  správnost faktury

5)   V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude  obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel  oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se  přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne  plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury.

VII. Odevzdávání a přejímání díla 

1) Po dokončení díla vyzve zhotovitel objednatele písemně (zápisem  ve stavebním deníku) ke svolání přejímacího řízení. Objednatel  je povinen zahájit přejímací řízení dokončených prací do 5 dnů  od výzvy zhotovitele, řádně v něm pokračovat a bez zbytečného  odkladu jej dokončit.

2) O odevzdání a převzetí díla pořídí  objednatel společně se zhotovitelem  zápis. Drobné vady  a nedodělky, které nebrání užití díla ke stanovenému účelu,  nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí  odmítnout. Pokud  budou při přejímacím řízení zjištěny vady  a nedodělky, bude v zápise stanovena lhůta jejich odstranění.  Zjevné vady a nedodělky je objednatel povinen reklamovat do  konce přejímky.

3) Zápis bude obsahovat všechny identifikační údaje přejímaného díla, termíny zahájení a dokončení a případný soupis drobných  vad s dohodnutými lhůtami jejich odstranění. Zápis bude ukončen  prohlášením objednatele, že příslušný objekt přejímá. Pokud převzetí  odmítne, uvede do zápisu své zdůvodnění.

4) O odstranění vad uvedených v zápise o převzetí se provede  zápis potvrzený objednatelem.

5) V případě, že zhotovitel neodstraní vadné práce dle pokynu objednatele, má objednatel právo pověřit tímto třetí osobu. Náklady takto vynaložené uhradí zhotovitel.

1) VIII. Stavební deník

2) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební  deník, který vede zásadně stavbyvedoucí zhotovitele nebo jím  pověřený pracovník. SD je k dispozici stálému odbornému dozoru  objednatele. Zápisy do SD mohou též provádět oprávněné správní  orgány a autorský dozor projektanta  stavby.

3) Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí s provedeným  záznamem druhé strany, je povinen připojit k záznamu do 3  pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem  záznamu souhlasí.

IX. Osoby zmocněné jednat za smluvní strany

1) Za objednatele je oprávněn jednat:

    a) ve věcech smluvních:    Mgr. Milada Voborská          
    b) ve věcech technických:   Ing. Pavla Pečová        
2) Za zhotovitele je oprávněn jednat:

    a) ve věcech smluvních: Martin Vaňous

    c) ve věcech technických: Martin Vaňous, mob:    602 170 925                       
X. Zvláštní ujednání

1) Rozšíření předmětu díla o práce neobsažené ve výkazu výměr (příloha č.1), může být sjednáno pouze smluvním dodatkem, určujícím podmínky  realizace takových prací.

2) Důsledky z případné kolize s nezakreslenou nebo nevytyčenou  podzemní sítí či jinou překážkou, která neleží na straně  zhotovitele a které budou mít vliv na termín dokončení případně  cenu díla, budou řešeny dodatkem ke smlouvě.

3) Zhotovitel bude zajišťovat kontrolu realizace díla dle prováděcí projektové dokumentace a ČSN včetně kontrolních a průkazních zkoušek, které byly předepsány v jednotlivých fázích díla. Zhotovitel zajistí závěrečnou výstupní kontrolu.

4) Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na předaném staveništi a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty, které  vzniknou jeho činnosti.

5) Zhotovitel prohlašuje, že ze zákona je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou na zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

6) Bezpečnost a ochrana zdraví

     Zhotovitel se zavazuje:

· dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovištích objednatele

· vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle profesí, činností a rizik na pracovištích objednatele.

7) Zhotovitel bude při převzetí staveniště seznámen objednatelem s riziky na pracovištích objednatele. Na tato rizika je povinen upozornit své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazu a jinému poškození zdraví.

XI. Odstoupení od smlouvy

1) V případě prodlení objednatele se splněním povinností dle této  smlouvy nebo z jiných důvodů ležících na straně objednatele,  které způsobí, že zhotovitel nebude moci práce řádně zahájit  popřípadě bude nucen provádění prací přerušit, uhradí  objednatel zhotoviteli nutné doložené náklady, které mu tímto  vzniknou. V případě, že zhotovitel nebude moci provádět práce v období delším než 30 kalendářních dnů má právo odstoupit od  plnění této smlouvy.

2) V případě prodlení zhotovitele s termínem  dokončení díla  delším než 14 dní má objednatel nárok od smlouvy odstoupit.

XII. Smluvní pokuta

Smluvní strany se dohodly na uplatnění smluvních pokut:

1) V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním termínu včasného dokončení díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den  prodlení. Zhotovitel není povinen uhradit tuto smluvní pokutu v případě, že jeho prodlení s předáním díla bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle § 2913 odst. 2 Obč. zák. č. 89/2012 Sb.
2) V případě,  že objednatel nezaplatí ve stanoveném termínu  fakturu, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  0,05  % z dlužné částky za každý den prodlení.

3) V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení v termínu, který je stanoven v předávacím zápisu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý dne prodlení.

4) Oprávněná strana může, pokud jí z prodlení druhé strany nevznikne újma, od účtování a vymáhání pokut upustit.

XIII. Smlouva a její změny

1) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými​ zástupci smluvních stran. Každá smluvní strana obdrží po  2 vzájemně potvrzených výtiscích této smlouvy.

2) Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze  formou  písemného dodatku. Dodatek musí být podepsán oprávněnými  zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen​. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako tato  smlouva. Číselné označení dodatků obstarává pouze zhotovitel.

3) Pokud v této smlouvě nedochází k výslovným změnám dispozitivních​ ustanovení Občanského zákoníku, řídí se smlouva Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

Přílohy: Příloha č.1 - Výkaz výměr
Objednatel:……………………….       Zhotovitel:………………………………
Mgr. Milada Voborská


Martin Vaňous

Starostka




jednatel

MČ Praha-Satalice



VAKR, stavební  a inženýrská společnost.s.r.o. 
V Praze dne  …………………

