

Příloha č.1 - Rozpočet a specifikace díla

Číslo: PPK-984a/25/22

Číslo jednací: 02392/SC/22

Zhotovitel: Zbyněk Zima

Plátce DPH: Ano

Rok: 2022

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2022						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena*	Celková cena
EVL Rakovník - za koupalištěm						
1058	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04a	Seč kosou	0,17	ha	46 000,00	7 820,00
		Mozaikovitá seč: ZS dle skutečně pokosené plochy + navýšení o 20%	20	%		1564
		podmáčená nebo zrašelinělá místa, lze se volně pohybovat: navýšení o 20%	20	%		1564
		bultovitý reliéf, buly borůvky, travin či jiných rostlin, větší množství rýh: navýšení o 5%	5	%		391
		Základní částka				3 000,00
					Cena bez DPH	14 339,00
					Cena s DPH	17 350,19
1058	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04d	Seč ručně vedenou sekačkou	0,354	ha	30 000,00	10 620,00
		Navýšení při použití žacíh strojů s lištou: navýšení o 15%	15	%		1593
		občasný výskyt jednotlivých kamenů nebo agrární val: navýšení o 5%	5	%		531
		podmáčená nebo zrašelinělá místa, lze se volně pohybovat: navýšení o 20%	20	%		2124
					Cena bez DPH	14 868,00
					Cena s DPH	17 990,28
1058	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04a	Seč kosou	0,17	ha	46 000,00	7 820,00
		bultovitý reliéf, buly borůvky, travin či jiných rostlin, větší množství rýh: navýšení o 5%	5	%		391
		podmáčená nebo zrašelinělá místa, lze se volně pohybovat: navýšení o 20%	20	%		1564
		Základní částka				3 000,00
					Cena bez DPH	12 775,00
					Cena s DPH	15 457,75

1058	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04d	Seč ručně vedenou sekačkou	0,59	ha	30 000,00	17 700,00
		Navýšení při použití žacíh strojů s lištou: navýšení o 15%	15	%		2655
		podmáčená nebo zrašelinělá místa, lze se volně pohybovat: navýšení o 20%	20	%		3540
		občasný výskyt jednotlivých kamenů nebo agrární val: navýšení o 5%	5	%		885
					Cena bez DPH	24 780,00
					Cena s DPH	29 983,80

* Jednotkovou cenu zadávat bez DPH.

Souhrnný rozpočet:

Rok	Cena bez DPH	sazba DPH %	výše DPH	Cena s DPH
2022	66 762,00	21,00	14 020,02	80 782,02
Celkem	66 762,00		14 020,02	80 782,02

Specifikace díla:

[Odkaz na mapové dílo](#)

2022			
EVL Rakovník - za koupalištěm			
10581	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	17 350,19
	ZC04a	Seč kosou	

Popis opatření:

Provedení speciálního opatření na podporu předmětu ochrany - ruční pokosení louky s výskytem modráška bahenního v lokalitě Lišanský potok (EVL Rakovník - za koupalištěm) na pozemku p.č.3288, v k.ú. Rakovník. Plocha zamokřená a s členitým, boulovitým povrchem bude sečena ručně kosou. První seč bude provedena do 30. června 2022 mozaikově tak, aby byly zachovány porosty krvavce totenu. Výměra managementové plochy pro seč kosou je 0,17 ha. Z posečené plochy bude posečená hmota nahrabána a odstraněna.

10582	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	17 990,28
	ZC04d	Seč ručně vedenou sekačkou	

Popis opatření:

Provedení speciálního opatření na podporu předmětu ochrany - ruční pokosení louky s výskytem modráška bahenního v lokalitě Lišanský potok (EVL Rakovník - za koupalištěm) na pozemku p.č. 3289/1 v k.ú. Rakovník. Plocha zamokřená a s členitým, boulovitým povrchem bude sečena ručně vedenou sekačkou. První seč bude provedena do 30. června 2022 na celé managementové ploše o výměře 0,59 ha mezernatě tak, aby zůstaly v pruzích zachovány porosty krvavce totenu, to znamená, že skutečně posečené plocha lištovou sekačkou je 0,354 ha. Z posečené plochy bude posečená hmota nahrabána a odstraněna.

10583	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	15 457,75
	ZC04a	Seč kosou	

Popis opatření:

Provedení speciálního opatření na podporu předmětu ochrany - ruční pokosení louky s výskytem modráška bahenního v lokalitě Lišanský potok (EVL Rakovník - za koupalištěm) na pozemku p.č.3288, v k.ú. Rakovník. Plocha zamokřená a s členitým, boulovitým povrchem bude sečena ručně kosou. Druhá seč bude provedena do 10. října 2022 na celkové managementové ploše 0,17 ha. Z posečené plochy bude posečená hmota nahrabána a odstraněna.

10584	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	29 983,80
	ZC04d	Seč ručně vedenou sekačkou	

Popis opatření:

Provedení speciálního opatření na podporu předmětu ochrany - ruční pokosení louky s výskytem modráška bahenního v lokalitě Lišanský potok (EVL Rakovník - za koupalištěm) na pozemku p.č. 3289/1 v k.ú. Rakovník. Plocha zamokřená a s členitým, boulovitým povrchem bude sečena ručně vedenou sekačkou. Druhá seč bude provedena do 10. října 2022 na celé managementové ploše o výměře 0,59 ha. Z posečené plochy bude posečená hmota nahrabána a odstraněna.