

**Příloha č. 1 Předpokládaný rozpočet**

**Záchranný archeologický výzkum (ZAV)  
Krnov - Minoritský klášter - sanace zásypů na částí krypty  
aro 302/2024**

**Terénní práce**

Počet pracovníků	Zařazení	Hod. sazba	Počet dní po 8 hod.	Celkem
1	Archeolog (A)	450,00 Kč	7,0	25 200,00 Kč
1	Asistent AV (AAV)	350,00 Kč	7,0	19 600,00 Kč
1	Specialista AV (SAV)	250,00 Kč	0,0	- Kč
2	Pracovník AV (PAV)	200,00 Kč	7,0	22 400,00 Kč
	Antropologie			10 000,00 Kč
	Rozebrání dlažny, zásyp			127 000,00 Kč
<b>Terén celkem</b>				<b>204 200,00 Kč</b>

**Zpracování**

Počet pracovníků	Zařazení	Hod. sazba	Počet dní po 8 hod.	Celkem
1	Archeolog (A)	450,00 Kč	4,0	14 400,00 Kč
1	Asistent AV (AAV)	350,00 Kč	4,0	11 200,00 Kč
1	Specialista AV (SAV)	250,00 Kč	0,0	- Kč
2	Pracovník AV (PAV)	200,00 Kč	4,0	12 800,00 Kč
	Konzervace			13 000,00 Kč
<b>Zpracování celkem</b>				<b>51 400,00 Kč</b>

**Celková cena bez DPH** 255 600,00 Kč  
DPH 21% 53 676,00 Kč  
**Celková cena vč. DPH** 309 276,00 Kč

Zhotovitel si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek mezi sebou v průběhu prací při respektování maximální nepřekročitelné ceny výzkumu.

ARCHAIA Olomouc z.ú.  
Panská 175/4, 779 00 OLOMOUC  
IČ: 27713725, DIČ: CZ27713725

*Kouřil*