

Středisko Opava  
Joži Davida 2, 747 06 Opava

BANK. SPOJ.: KB, a.s. Opava  
ČÍSLO ÚČTU: 27-2813270277/0100

DODAVATEL:  
INGDOP s.r.o.  
Železničního vojska 1386  
757 01 Valašské Meziříčí

VYŘIZUJE: [redacted]  
TEL: [redacted]  
E-MAIL: [redacted]

IČO: 60775530

DATUM: 8.8.2025

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 432/MTZ/2025/MaI

DODACÍ LHŮTA: do 31.9.2025

ZPŮSOB DODÁNÍ: zjišťovací protokol

**Objednáváme u Vás:**

Obnovu a zřízení VDZ na silnicích II. a III. tříd ve správě SSMSK stř. Opava, a to na základě Rámcové smlouvy o dílo č. 136/OI-St/25-Ře ze dne 15.7.2025. Rozsah prací je uveden v příloze, která je nedílnou součástí této objednávky.

Soupis provedených prací bude zaslán elektronicky k poslednímu dni v měsíci na adresu hana.malcharkova@ssmsk.cz.

Cena v dílčí objednávce je orientační, fakturovaná cena bude odpovídat skutečně provedenému rozsahu, přepočtenému na m2. Odsouhlasený soupis provedených prací včetně předávacího protokolu bude přílohou vystavené faktury.

Před každou obnovou a zřízením VDZ bude telefonicky provedeno upřesnění rozsahu nebo čištění a případných oprav vozovek s pověřenou osobou:

CM Hlučín:

[redacted] (vedoucí CM Hlučín [redacted] mo [redacted])  
[redacted]

CM Hrabyně:

[redacted]

MAXIMALNÍ CENA CELKEM (bez DPH)	600.000,-Kč	(včetně DPH)	726.000,-Kč
---------------------------------	-------------	--------------	-------------

Splatnost faktury 30 dní od doručení.

Daňový doklad s uvedeným číslem této objednávky zašlete na výše uvedenou adresu.

[redacted]  
vedoucí střediska Opava

Akceptováno dodavatelem dne:

Podpis:

[redacted] Digitálně  
podepsal [redacted]  
Datum: 2025.08.20  
07:29:27 +02'00'

Správa silnic -1-  
Moravskoslezského kraje  
příspěvková organizace  
středisko Opava  
Joži Davida 2, 747 06 Opava

15  
11  
7

za

[redacted]

[redacted]

Příloha č.1 objednávky č. 432/MTZ/2025/Mal  
VDZ 2025 - CM Hlučín

č.silnice	Provozní staničení km od - do (příp.křížovatka nebo označení obce )		specifikace úseků	popis vodící/středové/ plošné	délka úseku (km)	plochy (VDZ)	obnova/nové	poznámka
	od	do						
4695	0,000	7,560	Darkovičky (napojení na II/469) - Vřesina - Pišt' (napojení na II/466) v km 0,000 - 7,560 (celý úsek)	obnovit vodící a středovou čáru (z toho intravilán Darkovičky a Pišt' jen vodící čáry) + plošné vše	7,560	vše	obnova	
4696	0,000	5,599	Napojení na II/469 - Šilheřovice - hranice s PL v km 0,000 - 5,599	obnovit vodící čáru + plošné vše	5,599	vše	<b>obnova</b>	
4697	0,000	3,896	Ludčeřovice (napojení na III/46611) - Markvartovice (napojení na III/4696) v km 0,000 - 3,896 (celý úsek)	obnovit vodící (extravilán) a středovou (intravilán) čáru + plošné vše	3,896	vše	obnova	
0469	0,000	0,925	Chlebičov (intravilán) v km 0,000 - 0,925 (celý úsek)	obnovit středovou čáru + plošné vše	0,925	vše	obnova,nová	ul. Hlavní, u RD č. 38 zkontrolovat, zda je zřízena přerušovaná čára V1. Historicky byla obnovena plná čára, musí být přerušovaná ... uvést do pořádku.
04612	0,000	1,534	Služovice (napojení na I/46) - Vrbka (Z 4a) v km 0,000 - 1,534	obnovit vodící (extravilán) a středovou čáru (intravilán)	1,534		obnova,nová	

Příloha č.2 objednávky č. 432/MTZ/2025/Mai  
VDZ 2025 - CM Hrabyně

č.sílnice	Provozní staničení km od - do (příp.křížovatka nebo označení obce )		specifikace úseků	popis vodící/středová/ plošné	délka úseku (km)	plochy (VDZ)	obnova/nové	poznámka
	od	do						
III/4644	0,590	3,171	Branka u Op. (IZ4b) - napojení na sil. č. III/4643 v km 0,590 - 3,171	obnovit vodící (extravilán) a středovou čáru (intravilán) + plošné vše	2,581	vše	obnova	
III/4643	2,367	2,705	Chvalkovice, křížovatka se sil. III/4644 - JZD v km 2,367 - 2,705	obnovit vodící a středovou čáru + plošné	0,338	1x V6a	obnova	
III/4645	0,752	2,010	Vršovice (IZ a4) - křížovatka se sil. III/4643 v km 0,752 - 2,010	obnovit vodící a středovou čáru + plošné	1,258	1x V6a	obnova	
III/4648	0,000	0,561	Hradec n./Mor. (intravilán) v km 0,000 - 0,561	obnovit vodící a středovou čáru + plošné	0,561	1x V07 3x V13	obnova	
	8,876	9,731	Hlubočec (intravilán) + úsek ke hřbitovu v km 8,875 - 9,731	obnovit vodící a středovou čáru + plošné	0,855	2x V7a	obnova	
			Hlubočec (intravilán)	plošné		vše	obnova	
			Jakubčovice (intravilán)	plošné		vše	obnova	
			Pustá Polom (intravilán)	plošné		vše	obnova	
III/463	0,000	1,989	napojení na sil. I/57 - Skřípov (IZ 4a) v km 0,000 - 1,989 (extravilán)	obnovit vodící a středovou čáru	1,989		obnova	
III/4669	0,000	0,100	Hrabyně, kř. s III/4665 v délce 100 m (intravilán - PLAST)	obnovit vodící čáru + plošné	0,100	1x V6a	obnova	PLAST - VDZ v tomto úseku bude obnoven barvou (včetně odbočné větve)
	0,100	2,118	Hrabyně - RÚ - Budišovice (extravilán)	obnovit vodící čáru + plošné	2,018	2x V07	obnova	
	2,118	2,423	Budišovice (intravilán)	obnovit vodící a středovou čáru	0,305		obnova	

Příloha č.2 objednávky č. 432/MTZ/2025/MaI  
VDZ 2025 - GM Hrabyně

č. slinice	Provozní staničení km od - do (příp.křížovatka nebo označení obce )		specifikace úseků	popis vodící/středové/ plošné	délka úseku (km)	plochy (VDZ)	obnova/nové	poznámka
	od	do						
III/464	5,954	16,268	Pustá Polom (intravilán)	plošné jen V7a		8x V07	obnova	
III/4631			Raduň (od spáry u křížovatky s III/4645) - hranice okr. NJ v km 5,954 - 16,268	obnovit vodící a středovou čáru + plošné	10,314	Raduň 1x V7a Hlubočec 2x V7a	obnova	
III/46610	0,494	1,894	Jakubčovice (intravilán) - 1x V7a	plošné		1x V7a	obnova	
III/4676	0,000	3,573	Háj ve Slezsku (IZ 4b) - hranice s NJ (extravilán) v km 0,494 - 1,894	obnovit vodící čáru	1,400		obnova	
			Dolní Benešov (napojení na I/56) - Háj ve Sl. (napojení na III/4673) - (celý úsek)	obnovit vodící a středovou čáru (extravilán + intravilán Háj ve Sl.) + plošné vše	3,573	vše	obnova	