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Smlouva o dílo ev. č. DS201701076 
uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

 

 

I. Smluvní strany: 
 

 

Objednatel:   statutární město Liberec  

Nám. Dr. E. Beneše 1  

460 59 Liberec 1  

IČ: 00 26 29 78  

Zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města,  

ve věcech této smlouvy zastoupené: Ing. Lucií Sládkovou, vedoucí 

odboru ekologie a veřejného prostoru  

/dále jen objednatel/  

 

Zhotovitel:   Bc. Patrik Blajer 

    

   Liberec

   IČ: 03069532 

   Zastoupené Bc. Patrikem Blajerem 

/dále jen zhotovitel/  

 

 

 

 

II. Předmět smlouvy 

 

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo 

ve sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.   

 

 

 

 

 

III. Dílo 

 

1. Dílem se dle této smlouvy rozumí „Demontáže, instalace a opravy cedulí v Liberci“.  

2. Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je oprava nebo instalace nových a demontáž 

starých cedulí, které svým nevyhovujícím technickým stavem již neplní své funkce. 

3. Součástí díla je výroba 67 kusů cedulí, které budou instalovány na místa, kde cedule svým 

nevyhovujícím technickým stavem již neplní své funkce. 

4. Místem plnění předmětu díla je město Liberec, bližší specifikace umístění cedulí dle 

seznamu v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.  

5. Rozsah díla a bližší specifikace jsou uvedeny v cenové nabídce zhotovitele č. CN17032 ze 

dne 18. 9. 2017 v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy. 
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IV. Cena 

 

1. Cena za provedení díla je stanovena na základě cenové nabídky od zhotovitele č. CN17032 

ze dne 18. 9. 2017. Jde o částku maximální a pevně stanovenou. Cena zahrnuje veškeré 

náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.  

Cena díla činí: 

cena celkem bez DPH    58 574,00 Kč 

DPH      12 301,00 Kč 

cena celkem s DPH    70 875,00 Kč 

2. Objednatel se zavazuje tuto částku uhradit na základě faktury od zhotovitele po předání 

díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli. 

Při předání díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán zástupci obou 

smluvních stran.  

3. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady 

nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky 

podepsaná kopie předávacího protokolu, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti 

zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti 

počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

4. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení 

výše ceny plnění.  

5. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn 

odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě 

snížení rozsahu prací.  

6. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny 

vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo 

cla.  

 

 

 

 

V. Doba provedení díla 

 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků v 

období od data nabytí účinnosti této smlouvy do 31. 10. 2017.  

2. Za okamžik splnění (provedení díla) se považuje den protokolárního předání dokončeného 

díla bez vad a nedodělků objednateli. 

3. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty 

uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat 

pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících 

příčin: 

 neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku 

finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatelem; 

 pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou 

důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze 

strany zhotovitele); 

 v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje 

živelná pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany 

nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které 

nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit. 
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VI. Sankce 

 

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle čl. V, zaplatí objednateli 

smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany ne-

dohodnou jinak.  

2. V případě, že zhotovitel nepředá dílo ani v dodatečné 15 denní lhůtě po termínu dle čl. V., 

má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu 

není dotčen.  

3. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. IV odst. 2, 

zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v 

prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.  

4. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků se sjednává pokuta ve výši 500 Kč za 

každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. 

5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad v přiměřené lhůtě, sjednává se smluvní pokuta 

500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. Za přiměřenou lhůtu se považuje 5 

kalendářních dnů. 

6. Sjednané smluvní pokuty nemají vliv na právo smluvních stran uplatnit nárok na celou 

náhradu škody vzniklé neplněním podmínek této smlouvy. 

 

 

 

 

VII. Povinnosti zhotovitele 

 

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a 

platnými právními předpisy.  

2. Zhotovitel zodpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s 

prováděním díla, a to jak objednateli, tak třetím osobám.  

3. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.  

 

 

 

 

VIII. Spolupůsobení objednatele 

 

1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a 

zaplatit sjednanou cenu.  

2. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou 

nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění díla.  

 

 

 

 

IX. Záruky na dílo 

 

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, 

neodpovídá specifikaci v poptávce objednatele a cenové nabídce zhotovitele č. CN17032 

ze dne18. 9. 2017.  
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2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škody, vyplývající z jeho 

podnikatelské činnosti.  

3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden podle podmínek smlouvy a v 

souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla 

a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti 

dohodnuté v této smlouvě.  

4. Zhotovitel poskytuje na provedené celé dílo záruku v rozsahu 24 měsíců od dokončení a 

protokolárního předání díla objednateli. 

5. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu 

poté, kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty dle odstavce 4 tohoto článku. 

Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně mailem nebo doporučeným dopisem. 

V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je 

povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne doručení 

reklamace a vady odstraní ve lhůtě dohodnuté smluvními stranami.  

6. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění 

vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. 

Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 

dle čl. IX, odst. 5 této smlouvy.  

7. Zhotovitel je povinen v plném rozsahu uhradit objednateli škody, které vzniknou 

neodbornou nebo nekvalitně provedenou prací.  

 

 

 

 

X. Závěrečná ujednání 

 

1. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení 

stvrzují svými podpisy.  

2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou a 

zhotovitel po jednom výtisku.  

4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.  

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.  

6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 

statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 

uvedených v této smlouvě.  

 

 

 

 

XI. Doložky 

 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 

chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou 

být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za 

souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 
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1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 

účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 

smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 

důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.  

 

 

 

V Liberci dne……………………..   V Liberci dne……………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….    …………………………………………..  

Za zhotovitele      Za objednatele  

Bc. Patrik Blajer     Ing. Lucie Sládková  

       vedoucí odboru ekologie a veřejného 

prostoru 

Přílohy: 

Příloha č. 1: Seznam umístění cedulí  

Příloha č. 2: Cenová nabídka zhotovitele 

 



 6 

Příloha č. 1: Seznam umístění cedulí  

# Typ cedule Typ montáže Místo MČ 

1 Provozní řád na DH Umístění na stávající tyč Česká Vesec 

2 Provozní řád na DH Umístění na stávající tyč Gutenbergova Staré Město 

3 Zákaz skládky Demontáž včetně patky Holubova Vesec 

4 Neidentifikováno Demontáž včetně patky Holubova Vesec 

5 Provozní řád sportoviště Výměna špatné cedule za novou Matoušova Jeřáb 

6 Zákaz odkládání odpadu mimo nádoby Instalace nové cedule na sloupek Lukášovská Starý Harcov 

7 Zákaz pobíhání psů Výměna za novou Barvířská Nové Město 

8 Zákaz pobíhání psů Výměna za novou Svojsíkova Staré Město 

9 Zákaz pobíhání psů Výměna za novou Svojsíkova Staré Město 

10 Zákaz pobíhání psů Výměna za novou a přesun ze křoví Na Rybníčku Staré Město 

11 Zákaz pobíhání psů Výměna za novou a přesun na nové místo Gutenbergova Staré Město 

12 Zákaz skládky Výměna za novou a přesun na nové místo Čapkova Kristiánov 

13 Neidentifikováno Demontáž včetně patky Oldřichova Jeřáb 

14 Cvičiště pro psy Broumovská Výměna poškozené tabule na dřevěném podkladu Broumovská Rochlice 

15 Zákaz vstupu nebezpečí výbuchu Demontáž včetně patky (6 kusů) Skládka Zlaté návrší Růžodol I 

16 Neidentifikováno Demontáž sloupku včetně patky Skládka Zlaté návrší Růžodol I 

17 Zákaz skládky Instalace nové cedule na sloupek Otavská Rochlice 

18 Zákaz odkládání odpadu mimo nádoby Instalace nové cedule na sloupek Polní Staré Pavlovice 

19 Zákaz skládky Instalace nové cedule na sloupek Londýnská Růžodol I 

20 Zákaz skládky Instalace nové cedule na sloupek Stříbrný kopec Růžodol I 

21 Zákaz odkládání odpadu mimo nádoby Instalace nové cedule na sloupek U Slunečních lázní Ruprechtice 

22 Zákaz pobíhání psů Instalace nové cedule na sloupek Dlouhá Vesec 

23 Zákaz skládky Instalace nové cedule na sloupek Vyhlídková Vesec 

24 Zákaz skládky Demontáž včetně patky Ječná Starý Harcov 

25 Zákaz odkládání odpadu mimo nádoby Instalace nové cedule na sloupek Na Perštýně Perštýn 



 7 

26 Zákaz pobíhání psů Demontáž včetně patky Borový vrch Staré Pavlovice 

27 Zákaz skládky Instalace nové cedule na sloupek Pilínkovská Doubí 

28 Zákaz skládky Instalace nové cedule na sloupek Průmyslová Doubí 

29 Cvičiště pro psy Hlávkova Výměna poškozené tabule na dřevěném podkladu Hlávkova Staré Pavlovice 

30 Zákaz pobíhání psů v prostoru DH Instalace nové cedule na stávající sloupek Oldřichova Jeřáb 

31 Zákaz skládky Instalace nové cedule na sloupek Franklinova Starý Harcov 

32 Zákaz pobíhání psů Instalace nové cedule na sloupek Jeřmanická Doubí 

33 Zákaz pobíhání psů Demontáž včetné patky Jiráskova Staré Pavlovice 

34 Neidentifikováno Demontáž včetně patky Polní Staré Pavlovice 

35 Neidentifikováno Demontáž včetně patky Oldřichova Jeřáb 

36 Zákaz odkládání odpadu mimo nádoby Instalace nové cedule na sloupek Svojsíkova Staré Město 

37 Zákaz pobíhání psů Výměna za novou Svojsíkova Staré Město 

38 Zákaz pobíhání psů Demontáž  Borový vrch Staré Pavlovice 

39 Provozní řád na DH Instalace nové cedule na stávající sloupek Borový vrch Staré Pavlovice 

40 Provozní řád sportoviště Instalace nové cedule na sloupek Zborovská Staré Město 

41 Provozní řád sportoviště Instalace nové cedule na sloupek Zborovská Staré Město 

42 Neidentifikováno Demontáž včetně patky Zborovská Staré Město 

43 Provozní řád na DH Instalace nové cedule na stávající sloupek Holého Staré Město 

44 Provozní řád na DH Výměna cedule na stávající sloupek Holého Staré Město 

45 Provozní řád na DH Instalace nové cedule na sloupek Na Pískovně Ruprechtice 

46 Provozní řád na DH Očištění stávající cedule Příkrý vrch Ruprechtice 

47 Provozní řád na DH Instalace nové cedule na sloupek Puchmajerova Nové Město 

48 Provozní řád sportoviště Instalace nové cedule na sloupek Slunečná Staré Město 

49 Uklízejte po svém psovi Demontáž cedule Vlnařská Rochlice 

50 Provozní řád na DH Přesun stávající cedule Vlnařská Rochlice 

51 Provozní řád na DH Instalace nové cedule na stávající sloupek Vlnařská Rochlice 

52 Provozní řád na DH Instalace nové cedule na sloupek Seifertova Rochlice 



 8 

53 Provozní řád na DH Instalace nové cedule na stávající sloupek Dobiášova Rochlice 

54 Neidentifikováno Přesun stávajícího sloupku Dobiášova Rochlice 

55 Provozní řád sportoviště Instalace nové cedule na přesunutý sloupek Dobiášova Rochlice 

56 Upozornění Přesun cedule na přesunutý sloupek Dobiášova Rochlice 

57 Provozní řád sportoviště Instalace nové cedule na stávající sloupek Dobiášova Rochlice 

58 Neidentifikováno Přesun stávajícího sloupku Dobiášova Rochlice 

59 Provozní řád sportoviště Instalace nové cedule na přesunutý sloupek Dobiášova Rochlice 

60 Provozní řád sportoviště Instalace nové cedule na sloupek Dělnická Rochlice 

61 Provozní řád sportoviště Instalace nové cedule na sloupek Dělnická Rochlice 

62 Provozní řád sportovitě a karta první pomoci Instalace nové cedule na sloupek Jáchymovská Františkov 

63 Provozní řád na DH Demontáž z herního prvku nám. Českých bratří Kristiánov 

64 Provozní řád na DH Instalace nové cedule na sloupek nám. Českých bratří Kristiánov 

65 Provozní řád na DH Instalace nové cedule na stávající sloupek Dobiášova Rochlice 

66 Zákaz skládky Instalace nové cedule na sloupek Králův Háj Kristiánov 

67 Neidentifikováno Demontáž ze stromu Králův Háj Kristiánov 

68 Cvičiště pro psy Hlávkova Instalace nové cedule na dřevěný sloupek Hlávkova Staré Pavlovice 

69 Zákaz pobíhání psů Instalace nové cedule na stávající sloupek Americká Jeřáb 

70 Zákaz pobíhání psů Instalace nové cedule na sloupek Olbrachtova Starý Harcov 

71 Provozní řád sportoviště Instalace nové cedule na sloupek Horní Kopečná Rochlice 

72 Provozní řád sportoviště Instalace nové cedule na sloupek Ječná   
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Příloha č. 2: Cenová nabídka zhotovitele 

 


