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Objednávka č: O/OSM/0143/2025 Datum: 28.11.2025

Dodavatel: Odběratel:

LI-Vl Praha, spol. s r.o. Městská část Praha 9

Jana Želivského 1857/8 Sokolovská 14/324

Praha 18049 Praha 9

IČO: 41189027 DIČ: CZ41189027
 

  Bankovní spojení: IČO: 00063894 DIČ: C200063894
    

  

Peněžní ústav odběratele:

Císlo účtu:

Vyřizuje: Doležal Tomáš

Telefon: 283091216

E-mail: dolezalt@pralla9.cz    
Kompetent: Goller Stanislav Ing.

Datum vystaveni: 28.11.2025 Termin: 31.12.2025

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný u FÚ a zveřejněný. Nebude-li tomu tak. není objednatel v prodlení s úhradou

ceny díla.

Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nej; “: 3. den ' ' * ," " ' ' ’ ' ' 'L plnění.

Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 10611 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 1092 zákona o DPH. Zaplacenim

částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

MŠ Veltruská_Nástavba pavilonu H_Úpravy VZT

MŠ Veltruská_Nástavba pavilonu H_Úpravy VZT= dle CN ze dne 27.11. 2025

Cena celkem bez DPH 223 500,00 Kč

DPH 21% 46 935,00 Kč

Cena celkem vč. DPH 270 435,00 Kč

Tato Objednávka NENÍ v režimu přenesené daňové povinnosti.

Celková částka: CZK 270 435,00

   o er tams av Ing.

Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem čí odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník je vyloučeno.

V ................................................ dne ....................................................

podpis dodavatele

 



25204

Jana Želivského 8, 130 00 Praha 3

tel.: 222 580 933, 222 584 849

e-mail: marek@11v1.cz

Obchodni rejstříki MS v Praze, odd. C, vl. 4549

LI-VI PRAHA s - ol. s r.o.

ekologie-EIA, vzduchotechnika, topení

klimatizace, projekty, realizace, servis

IČO 41139027

DIC CZ41189027

http//: www.líví.cz

ISO 90012015

 

Tomáš Doležal

Městská část Praha 9

Sokolovská 14/324

  180 49 Praha 9
 

 

 

 

z.č.Ll-VI: 25204

akce: Přesunutí jednotky pro větrání kuchyně

místo: Střecha MS Veltruská, Veltruská 560, Praha 9

datum: 24.11.2025    
 

Pane Doležale,

zasílám kalkulaci na odstrojení a demontáž VZTjednotky, snesení jeřábem a

opětovný zdvih na novou plochou střechu nástavby. Montáž ocelové konstrukce,

kompletacijednotky, připojenípotrubí, připojeníelektro a měřenía regulace a

montáž potrubnítrasy připojené do původní ch míst na fasádě 1.NP. Protipožární a

tepelnou izolaci potrubí v hliníkové fólii.

Uvedení do provozu, zaregulování .

Dokumentaci skutečného stavu

Vzhledem k realizaci zakázky v zimě budou tepelné izolace provedeny pouze za

vhodných klimatických podmínek při teplotě min.+10°C, bez srážek. Pokud tyto

podmínky nebudou, bude zařízení dodáno bez izolacía izolace budou zhotoveny

následně za vhodných podmínek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

rozpočet

položka jednotka kusů j.cena celkem

(Kč) (Kč)

demontáž VZT potrubí na stávající jednotce

kpl 1 15000 15000

demontáž jednotky a příprava na jeřábové

práce kpl 1 5000 5000

jeřábové práce, jeřáb, 3x zdvih, doprava kpl 1 25000 25000

konstrukce pod jednotku kpl 1 10000 10000

elektro montáž a materiál kpl 1 25000 25000

potrubní rozvody do obvodu 2000mm+ 40%

tvarovek bm 20 1500 30000

tepelná a požární izolace venkovní bm 25 1500 37500

montážní a spojovací materiál kpl 1 15000 15000

montáž hod 120 500 60000

Projekt a dokumentace skutečného stávu hod 16 1000 16000

Celkem Kč 223500

Celkem cena demontáže VZT: 223500

Vypracoval: L. Cuhra

   Cenyjsou uvedeny bez DPH.

27.11.2025


