

04. 09. 2023

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ 232100036 (dále jen „Smlouva“) uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“)

uzavřená dne 12.6. 2023

Město Zbiroh

Se sídlem: Masarykovo nám.112, 338 08 Zbiroh

IČO: 00259225

Jednající: Ing. Josef Štícha, MBA, starosta

Oprávněný zástupce pro věci technické: [REDACTED]

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Klient“)

a

Společnost: ACCON managers & partners, s.r.o.

Se sídlem Šmeralova 170/31, Praha 7 170 00

Jednající: [REDACTED] dnatel

IČ: 26724791 / DIČ: CZ26724791

Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, Oddíl C Vložka 89744

Oprávněný zástupce pro věci smluvní: [REDACTED]-mail:
[REDACTED]

Oprávněná osoba pro věci technické: [REDACTED]

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

(dále společně jen jako „Smluvní strany“)

Článek I. – Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o spolupráci na podání žádosti o dotaci a dotační management z důvodů změny dotačního titulu takto:

Původní znění: MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova - podání žádosti o dotaci a dotační management k projektu Zvýšení počtu parkovacích míst o 30 na sídlišti Pujmanové 585

Nové znění: OPŽP – 86. výzva, podání žádosti o dotaci a dotační management k projektu Zvýšení počtu parkovacích míst o 30 na sídlišti Pujmanové 585

Článek II. – Ostatní ustanovení

Na základě změny dotačního titulu se mění:

- 1) Znění odstavce 4 Odměna takto:

Strany sjednaly smluvní odměnu za Služby poskytnuté na základě této Smlouvy ve výši 70 500,- Kč + 3% z dotace na základě rozpoisu uvedeného v Příloze č. 2 - rozpois ceny. Veškeré částky uvedené v příloze jsou uvedeny bez DPH.

2) Příloha 1 Smlouvy takto:

Předmětem této smlouvy je příprava a organizační zajištění k činnosti OPŽP – 86. výzva - podání žádosti o dotaci a dotační management k projektu „Zvýšení počtu parkovacích míst o 30 na sídlišti Pujmanové 585“ v tomto rozsahu:

Manažerské řízení přípravy projektu – příprava k žádosti o dotaci

- komunikace se zpracovatelem projektové dokumentace při definování záměru tak, aby záměr byl připraven v souladu s hodnotícími kritérii
- konzultace záměru a žádosti s poskytovatelem dotace
- po konzultaci s klientem zpracování návrhu harmonogramu a rozdělení činností
- průběžné konzultace s klientem a kontrola dodržování harmonogramu žádosti
- kompletace a kontrola příloh dodávaných žadatelem (např. doklad o právní subjektivitě, stavební povolení, ekonomické doklady atd.)
- zajištění stanovisek nebo vyjádření orgánů státní správy, popř. odborných osob, potřebných k žádosti o poskytnutí dotace (netýká se územního a stavebního řízení a vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení)

Zpracování žádosti včetně vyplnění v elektronickém systému

- zpracování finanční analýzy projektu (pokud je vyžadováno)
- zpracování žádosti v elektronickém systému
- kontrola úplnosti žádosti
- kompletace žádosti
- podání žádosti v místě uvedeném ve výzvě
- v případě jakýchkoli dotazů, připomínek nebo nejasností k žádosti ze strany implementačního orgánu okamžitá pomoc klientovi a řešení problému

Příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace

- konzultace ve fázi podpisu smlouvy
- kontrola a kompletace podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD)
- správa prostředí v elektronickém systému ve fázi podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Žádost o platbu včetně Zprávy o realizaci

- Zpracování Zpráv o realizaci projektu v elektronickém systému
- Verifikace všech dokladů, které budou předloženy k žádostem o platbu, v rámci podmínek a metodických pokynů OPŽP
- Zpracování žádostí o platbu v elektronickém systému
- Konzultace v oblasti zajištění publicity projektu
- Poradenství při plnění podmínek vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace, komunikace se SFŽP v průběhu monitoringu projektu

Žádost o změnu (uplatněno jen v případě změny projektu v průběhu realizace)

- Vyjádření ke změnovým listům z hlediska uznatelnosti nákladů dle podmínek a metodických pokynů OPŽP, projednání změnových listů se SFŽP
- Účast na kontrolních dnech za účasti SFŽP nebo ŘO

Závěrečné vyhodnocení akce

- Průběžné konzultace s Klientem
- Kompletace podkladů
- Příprava podkladů k finančnímu vypořádání a k ZVA
- Vypracování finančního vypořádání a ZVA

3) Příloha č. 2 – rozpis ceny takto:


Činnost spojené s podáním žádosti	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Manažerské řízení přípravy projektu – příprava k žádosti o dotaci	15 000,-	3 150,-	18 150,-
Podání žádosti o dotaci, platba s podáním žádosti	30 000,-	6 300,-	36 300,-
Odměna z dotace (<i>absolutní částka odměny bude dopočítána podle skutečné výše přidělené dotace</i>)	3%		
Příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace	5 500,-	1 155,-	6 655,-
Žádost o platbu	5 000,-/ žádost	1 050,-	6 050,-
Žádost o změnu (<i>uplatněno jen v případě změny projektu v průběhu realizace</i>)	5 000,-/ žádost	1 050,-	6 050,-
Závěrečné vyhodnocení akce	10 000,-	2 100,-	12 100,-
Součet položek	70 500,-	14 805,-	85 305,-
Celkem k úhradě			85 305,-

Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změny a v plné platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Praze, dne


Digitálně podepsal

 Datum: 2025.08.05
 10:38:15 +02'00'

.....
 Poskytovatel

Ve Zbirohu, dne.....

Ing. Josef
 Štícha, MBA Digitálně podepsal
 Ing. Josef Štícha, MBA
 Datum: 2025.09.17
 16:03:36 +02'00'

.....
 Klient

Schváleno Radou města Zbiroh
usnesením č. 145 / 2025
Dne 15.9. 2025
Podpis 

Ověřovací doložka elektronických podpisů dokumentů z elektronické do elektronické podoby

El. příloha: dodatek č. 1 ACCON managers partners s.r.o..pdf

Ověřovací eIDAS doložkou podpisů dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující elektronický dokument byl podepsán elektronickým podpisem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena. Elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v souladu s nařízením EU eIDAS a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči replice seznamu zneplatněných certifikátů, která je automaticky vedena v systému eObec pro všechny poskytovatele kvalifikovaných certifikačních služeb.

Elektronický podpis:

Podpis byl připojen u dokumentu

Rozhodný okamžik pro věření platnosti podpisu: 18.09.2025 06:29:46 byl získán jako datum a čas poslední změny přílohy

Elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v souladu s nařízením EU eIDAS

Certifikát podpisu:

Číslo certifikátu: 23503478(0x166A276)

Platnost: od 30.10.2024 do 19.11.2025, certifikát nebyl zneplatněn

Vystavitel certifikátu: Česká pošta, s.p., CZ

Podpisující: [REDAKCE] ACCON managers & partners, s.r.o.

Podpis nebyl opatřen časovým razítkem

Elektronický podpis:

Podpis byl připojen u dokumentu

Rozhodný okamžik pro věření platnosti podpisu: 18.09.2025 06:29:46 byl získán jako datum a čas poslední změny přílohy

Elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v souladu s nařízením EU eIDAS

Certifikát podpisu:

Číslo certifikátu: 23500804(0x1669804)

Platnost: od 25.10.2024 do 14.11.2025, certifikát nebyl zneplatněn

Vystavitel certifikátu: Česká pošta, s.p., CZ

Podpisující: Ing. Josef Štícha, MBA, Město Zbiroh

Podpis nebyl opatřen časovým razítkem

Identifikační údaje eIDAS doložky

Datum a čas vyhotovení eIDAS doložky: 19.09.2025 08:04:21

Místo vyhotovení ověřovací doložky: Masarykovo nám. 112, 338 08 ZBIROH

Ověřující organizace: Městský úřad Zbiroh

Ověřující osoba: [REDAKCE]