

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 242057-8/26

**Stavba:** Most n.n.spádoviště soc.zař.výměna vyžilých dveří a oken

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Správa železnic, s.o., OŘ Ústí n.L

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: VIAMONT Servis a.s.

IČ: 25021851  
DIČ: CZ25021851

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>0,00</b>
---------------------	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>99 576,86</b>	<b>20 911,14</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>20 911,14</b>
-------------------	----------	------------	------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 242057-8/26

**Stavba: Most n.n.spádoviště soc.zař.výměna vyžilých dveří a oken**

Místo: Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: Správa železnic, s.o., OŘ Ústí n.L

Projektant:

Zhotovitel: VIAMONT Servis a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>20 911,14</b>
242057-8/26	<b>Most n.n.spádoviště soc.zař.výměna vyžilých dveří a oken</b>	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Most n.n.spádoviště soc.zař.výměna vyžilých dveří a oken**

KSO:

Místo:

18. 2. 2026

Zadavatel: Správa železnic, s.o., OŘ Ústí n.L

Zhotovitel: VIAMONT Servis a.s.

25021851

CZ25021851

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	99 576,86	0,00
snížená	0,00	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Most n.n.spádoviště soc.zař.výměna vyžilých dveří a oken**

Místo:

18. 2. 2026

Zadavatel: Správa železnic, s.o., OŘ Ústí n.L

Zhotovitel: VIAMONT Servis a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Most n.n.spádoviště soc.zař.výměna vyžilých dveří a oken**

Místo:

18. 2. 2026

Zadavatel: Správa železnic, s.o., OŘ Ústí n.L

Zhotovitel: VIAMONT Servis a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>0,00</b>
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>			<b>0,00</b>
D	6		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>			<b>0,00</b>
1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	3,610	0,00
2	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	18,600	0,00
25	K	632451441R	Podbetonování prahu	m	1,150	0,00
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>			<b>0,00</b>
16	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	20,000	0,00
17	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	25,000	0,00
18	K	967021112	Přísekání rovných ostění ve zdivu kamenném nebo smíšeném	m2	3,610	0,00
7	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2	m2	1,680	0,00
8	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2	m2	1,680	0,00
9	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2	m2	2,863	0,00
D	997		<b>Doprava sutí a vybouraných hmot</b>			<b>0,00</b>
10	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	0,745	0,00
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,745	0,00
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,300	0,00
13	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,745	0,00
15	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,615	0,00
D	998		<b>Přesun hmot</b>			<b>0,00</b>
23	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,261	0,00
D	PSV		<b>Práce a dodávky PSV</b>			<b>0,00</b>
D	766		<b>Konstrukce truhlářské</b>			<b>0,00</b>
5	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	3,381	0,00
6	M	61140051	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	3,381	0,00
3	K	766660421	Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	1,000	0,00
4	M	61140516	dveře jednokřídle plastové bílé prosklené s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	2,875	0,00
22	K	766691924	Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří,oken pl do 2 m2	kus	5,000	0,00
24	K	998766111	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,243	0,00
D	786		<b>Dokončovací práce - čalounické úpravy</b>			<b>0,00</b>
19	K	786623121	Montáž lamelové žaluzie vnitřní manuálně ovládané do oken dřevěných nebo plastových pevných nebo otevíravých nebo otevíravé sklopných	m2	3,381	0,00
21	M	55346200R	žaluzie horizontální interiérové do kolejnic	m2	3,381	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště			0,00
26	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,000	0,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost			0,00
27	K	040001000	Inženýrská činnost	%	3,000	0,00
	D	VRN7	Provozní vlivy			0,00
30	K	070001000	Provozní vlivy	%	3,000	0,00
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit			0,00
28	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	4,000	0,00
	D	VRN9	Ostatní náklady			0,00
29	K	090001000	Ostatní náklady	%	3,000	0,00