

SOUPIS PRACÍ, část 4: Rekapitulace podrobná po jednotlivých SO a jednotlivých VON - Nová

PŘÍLOHA Č. 7

Název díla: Výstavba trasy I.D metra v Praze - úsek Pankrác - Depo Pisnice: Stavebně technologický celek Olbrachtova - Nové Dvory

Zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 22 Praha 9

Číslo SO	Popis	Cena [Kč bez DPH]	Druh položkové ceny	Způsob úhrady
----------	-------	----------------------	---------------------	---------------

Dodávka stavební části I.D1b CELKEM**28 604 540 332,63**

SOD 13 STANICE OLBRACHTOVA		33 877 293,20		
SO 13-91/21.02	Silové rozvody ve stanici Olbrachtova - 2.část	6 869 015,20	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-93/01.02	Sdělovací kabely v tr. Úseku OL-NZ - 2.část	12 351 009,40	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-93/14.02	Radiová síť - vyzářovací kabel v tr. úseku - 2.část	6 918 352,50	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-93/31.02	Zařízení průmyslové televize ve stanici Olbrachtova - 2.část		objekt není součástí dodávky zhotovitele	
SO 13-93/51.02	Telefonní zařízení ve stanici Olbrachtova - 2.část	1 168 870,60	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-93/53.02	Technologická síť ve stanici Olbrachtova - 2.část	4 287 485,20	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-93/61.02	Rozhlasové zařízení ve stanici OL - 2.část	2 282 560,30	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací

SOD 14 TRAŤOVÝ ÚSEK OLBRACHTOVA - NÁDRAŽÍ KRČ		2 442 824 993,92		
SO 14-01	Příprava území	1 745 371,22	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-02	Vjezdy a výjezdy na staveniště	678 543,84	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-03/10	Vodovodní přípojka staveniště NAK 4	826 539,29	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-04/10	Kanalizační přípojka staveniště NAK 4	378 028,36	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-06	El. přípojka VN staveniště NAK4	1 985 850,62	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-08	Ochrana pěšího provozu	2 329 243,26	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-09/10	Ochrana inž. sítí - vodovody	1 304 892,00	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-09/20	Ochrana inž. sítí - kanalizace	1 304 892,00	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-09/30	Ochrana inž. sítí - plynovody	2 314 008,48	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-09/50	Ochrana sítí CETIN	494 709,84	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-09/51	Ochrana sítí T-Mobile (dříve GTS)	494 709,84	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-09/52	Ochrana sítí T-Mobile	494 709,84	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-09/53	Ochrana sítí UPC	494 709,84	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-09/54	Ochrana sítí Dial Telecom	494 709,84	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-09/55	Ochrana sítí Pražská teplárenská	494 709,84	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-10	Demolice	82 725,50	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-21	Levý ražený jednokolejný tunel	887 717 803,60	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-22	Pravý ražený jednokolejný tunel	909 166 778,15	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-23	Vzduchotechnické propojky mezi trať. tunely	144 164 743,23	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-24	Hloubený dvoukolejný tunel	192 787 241,91	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-31/20	Provizorní SSZ 4.458 V Podzámčí - Na Strži	4 894 586,70	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-31/30	Provizorní koordinační kabel SSZ 4.458 V Podzámčí - Na Strži	21 035,00	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-32/20	Provizorní SSZ Branická - provizorní komunikace	2 367 701,60	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-40	Provizorní dopravní značení	17 784 175,08	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-41	Provizorní přeložka ulice Bránická	46 145 626,44	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-51/10	Přeložka vodovodu DN300 - definitivní	14 827 010,89	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-51/11	Rušení vodovodů	2 860 026,50	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací

Číslo SO	Popis	Cena		Druh položkové ceny	Způsob úhrady
		[Kč bez DPH]			
SO 14-51/20	Přeložka vodovodu DN 300 - provizorní - 1.fáze	1 610 556,94		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-51/21	Přeložky vodovodu DN80, DN100 a DN300 - definitivní	2 256 843,84		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-52/10	Zabezpečení stáv. vodovodu DN800	724 940,00		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-53/10	Přeložka dešťové kanalizace DN300 - definitivní (V Podzámčí)	16 760 915,88		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-53/11	Rušení kanalizace DN300	186 419,24		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-54/10	Přeložka dešťové kanalizace DN300 - definitivní (Na Strži,Branická)	5 938 604,55		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-54/11	Rušení kanalizace DN300	1 601 413,87		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-54/20	Přeložka dešťové kanalizace DN 300 – provizorní 1. fáze	114 532,00		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-54/21	Přeložka dešťové kanalizace DN 300 – provizorní 2. fáze	192 331,40		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-67/10	Kanalizační přípojky odvodnění ul. V Podzámčí	615 482,57		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-67/11	Kanalizační přípojky odvodnění ul.Branická	936 348,48		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-72	Definitivní přeložka a ochrana sítí VVN PREDI, a. s.	52 298 494,92		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-73/1	Provizorní přeložky a ochrana sítí NN PREDi, a. s. – 1. jáma	1 366 029,32		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-73/2	Provizorní přeložky a ochrana sítí NN PREDi, a. s. – 2. jáma	920 062,69		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-74/1	Definitivní přeložky a ochrana sítí NN PREDi, a. s. – 1. jáma	2 076 051,10		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-74/2	Definitivní přeložky a ochrana sítí NN PREDi, a. s. – 2. jáma	3 534 100,03		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-75/1	Přeložky sítí VO v průběhu výstavby – 1. jáma	444 853,15		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-75/2	Přeložky sítí VO v průběhu výstavby – 2. jáma	201 572,34		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-75/3	Přeložky sítí VO v průběhu výstavby – v nájezdu u Jižní spojky	32 726,60		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-76/1	Definitivní přeložky sítí VO – 1. jáma	1 011 498,73		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-76/2	Definitivní přeložky sítí VO – 2. jáma	723 336,92		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-76/3	Definitivní přeložky sítí VO v nájezdu u Jižní spojky	140 362,36		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-77/1	Osvětlení provizorní komunikace	1 093 772,83		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-80/11	Přeložky optických sítí CETIN – 1. jáma - není dodávka zhotovitele			není dodávka zhotovitele	
SO 14-80/12	Přeložky metalických sítí CETIN – 1. jáma - není dodávka zhotovitele			není dodávka zhotovitele	
SO 14-80/2	Přeložky metalických sítí CETIN – 2. jáma - není dodávka zhotovitele			není dodávka zhotovitele	
SO 14-83/1	Přeložky sítí T-Mobile – 1. jáma	2 184 782,97		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-84/1	Přeložky sítí VODAFONE – 1. jáma	10 690 784,57		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-85/1	Přeložky sítí Dial Telecom – 1. jáma	2 349 062,37		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-86/1	Přeložky optických sítí Pražská teplárenská – 1.jáma	1 213 173,07		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-90/11	Konstrukce pro provizorní vedení inž. sítí	5 358 269,07		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-90/21	Terénní úpravy	2 798 849,54		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-90/31	Sadové úpravy	13 611 455,40		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-91/41	Kabelové vedení 22 kV v tr. úseku Olbrachtova - Nádraží Krč	43 240 496,50		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-91/61.1	Osvětlení traťového úseku OL-NZ - Osvětlení	21 688 938,30		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-91/61.2	Osvětlení traťového úseku OL-NZ - Řídicí systém osvětlení	6 252 849,66		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací

SOD 15 STANICE NÁDRAŽÍ KRČ		2 976 417 947,04		
SO 15-01	Příprava území	18 220 014,20	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-02	Vjezdy a výjezdy na staveniště	130 129,20	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-03/10	Vodovodní přípojka staveniště NAK2	497 988,72	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-03/20	Vodovodní přípojka staveniště NAK3	686 786,04	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-03/21	Zrušení vodovodní přípojky NAK3	265 976,64	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-03/40	Vodovodní přípojka staveniště NAK5	149 760,18	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-04/10	Kanalizační přípojka staveniště NAK2	260 544,05	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-04/11	Kanalizační přípojka staveniště NAK2-deště	1 329 266,87	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-04/20	Kanalizační přípojka staveniště NAK3	125 859,51	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-04/21	Kanalizační přípojka staveniště NAK3-deště	609 282,81	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-04/40	Kanalizační přípojka staveniště NAK5	118 221,07	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-06/20	El. přípojka VN staveniště NAK2	1 173 201,76	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-06/30	El. přípojka VN staveniště NAK3	3 221 625,70	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-08	Ochrana pěšího provozu	4 320 011,40	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-09	Ochrana inž. sítí	130 489,20	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací

Číslo SO	Popis	Cena		Druh položkové ceny	Způsob úhrady
		[Kč bez DPH]			
SO 15-10	Demolice	66 912 066,41		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-12	Úprava koryta Kunratického potoka	85 685 861,53		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-13	Úprava rybníka "Pod Zámkem"	39 214 264,79		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-20	Stanice Nádraží Krč	1 818 179 181,51		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-20/80-00	ZTI	26 507 380,84		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-20/80-01	Zavlažování	644 413,43		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-26	Nové opěrné zdi	32 652 535,56		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-28	Drobná architektura	5 247 744,10		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-31/20	Provizorní SSZ 4.457 Sulická - Před Nádražím	4 768 453,50		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-31/50	Definitivní koordinační kabel SSZ 4.457 Sulická - Před Nádražím	69 746,60		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-31/60	Provizorní koordinační kabel SSZ 4.457 Sulická - Před Nádražím	21 400,00		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-40	Provizorní dopravní značení	1 792 781,60		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-42	Provizorní úpravy před nádražím	12 617 329,94		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-43	Úpravy Jižní spojky	10 453 645,88		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-45	Definitivní úpravy vozovek a chodníků - ul. Před Nádražím	18 512 287,56		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-48	Definitivní úpravy chodníků u severního vestibulu	1 595 982,03		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-49	Informační systém	18 547 823,22		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-50	Definitivní dopravní značení	309 197,61		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-56	Zabezpečení sběrače DN1000 - definitivní	2 221 949,82		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-59/10	Přeložka dešťové kanalizace DN300 - definitivní	2 690 452,74		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-59/11	Rušení dešťové kanalizace DN300	366 741,85		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-61	Přeložka STL plynovodu DN500 – definitivní	29 867 808,34		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-62	Přeložka NTL plynovodu DN300 – definitivní	10 402 507,41		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-63	Přeložka STL plynovodu DN63 – provizorní	1 172 218,65		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-64/01	Přeložka STL plynovodu DN300 – definitivní	2 092 580,50		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-64/02	Přeložka STL plynovodu DN300 – provizorní	2 726 823,29		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-65/10	Splašková stoka DN 300-nová	5 345 936,38		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-65/20	Dešťová stoka DN 300-nová	4 272 349,37		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-66	Vodovodní řad DN 200-nový	3 339 413,40		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-67/10	Odvodnění ul. V Podzámčí	378 656,61		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-67/20	Odvodnění ul. Před Nádražím	1 781 331,87		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-67/21	Odvodnění u jižního vestibulu	830 543,37		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-67/30	Odvodnění ul. Branická	1 664 103,38		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-67/40	Odvodnění Jižní spojky	4 338 605,15		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-68/10	Vodovodní přípojka stanice	140 059,99		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-69/10	Kanalizační přípojka stanice	337 658,51		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-69/20	Kanalizační přípojka severní vestibul	81 101,60		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-69/30	Kanalizační přípojka severní vestibul - deště	526 383,30		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-71/4	Provizorní přeložky a ochrana sítí VN PREDi, a. s. – 4. jáma	3 294 353,32		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-72/4	Definitivní přeložky a ochrana sítí VN PREDi, a. s. – 4. jáma	3 624 445,42		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-73/2	Provizorní přeložky a ochrana sítí NN PREDi, a. s. – 2. jáma	1 782 138,32		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-73/4	Provizorní přeložky a ochrana sítí NN PREDi, a. s. – 4. jáma	2 397 740,22		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-74/2	Definitivní přeložky a ochrana sítí NN PREDi, a. s. – 2. jáma	3 680 435,97		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-74/4	Definitivní přeložky a ochrana sítí NN PREDi, a. s. – 4. jáma	1 539 777,74		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-75/2	Přeložky sítí VO v průběhu výstavby – 2. jáma	610 542,87		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-75/3	Přeložky sítí VO v průběhu výstavby – 3. jáma	5 144 945,94		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-75/4	Přeložky sítí VO v průběhu výstavby – 4. jáma	2 405 609,36		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-76/2	Definitivní přeložky sítí VO – 2. jáma	793 946,87		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-76/3	Definitivní přeložky sítí VO – 3. jáma	4 070 984,80		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-76/4	Osvětlení přednádraží	4 336 761,10		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-80/21	Přeložky metalických kabelů CETIN – 2.jáma - není dodávka zhotovitele			není dodávka zhotovitele	
SO 15-80/22	Přeložky optických kabelů CETIN – 2.jáma - není dodávka zhotovitele			není dodávka zhotovitele	
SO 15-80/30	Přeložky optických kabelů TSK	1 077 700,83		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-80/4	Přeložky sítí CETIN – 4. jáma - není dodávka zhotovitele			není dodávka zhotovitele	
SO 15-81	Vytápění	602 847,20		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací

Číslo SO	Popis	Cena		Druh položkové ceny	Způsob úhrady
		[Kč bez DPH]			
SO 15-83/2	Přeložky sítě T-Mobile – 2. jáma	2 186 941,93		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-84/2	Přeložky sítě VODAFONE – 2. jáma	10 746 160,03		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-85/2	Přeložky sítě Dial Telecom – 2. jáma	2 355 339,73		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-86/2	Přeložky optických sítí Pražská teplárenská – 2.jáma	1 212 980,03		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-90/11	Konstrukce pro provizorní vedení inž. sítí	26 740 395,00		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-90/21	Terénní úpravy	9 500 330,47		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-90/31	Vegetační úpravy	37 157 493,70		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-90/51	Protihluková opatření	463 920,00		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-91/21	Sílové rozvody ve stanici Nádraží Krč	100 477 419,80		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-91/61.1	Osvětlení stanice	79 354 071,60		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-91/61.2	Řídicí systém osvětlení	40 455 648,98		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-91/92	Požární těsnění	1 855 677,50		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-93/01	Sdělovací kabely v tr. Úseku NZ-NK	15 427 819,60		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-93/11	VKV spojení ve stanici	1 819 256,00		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-93/12	Radiová síť TSM 400 ve stanici Nádraží Krč	3 800 896,80		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-93/13	Radiová síť MRS TETRA ve stanici Nádraží Krč	10 163 134,90		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-93/14	Radiová síť - vyzářovací kabel v tr. úseku	6 425 238,20		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-93/21	Informační systém - slaboproud	11 140 177,00		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-93/31	Zařízení průmyslové televize ve stanici Nádraží Krč	19 536 242,10		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-93/41	Automatizace odbavování cestujících ve stanici NZ	12 461 165,60		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-93/51	Telefonní zařízení ve stanici Nádraží Krč	18 996 211,50		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-93/52	Datová síť ve stanici Nádraží Krč	6 667 268,20		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-93/53	Technologická síť ve stanici Nádraží Krč	12 504 876,80		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-93/54	Strukturovaná kabeláž pro OV ve stanici Nádraží Krč	5 342 588,80		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-93/61	Rozhlasové zařízení ve stanici NZ	10 675 125,30		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-93/71	Hodinové zařízení ve stanici Nádraží Krč	1 494 845,60		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-93/81	Elektrická požární signalizace ve stanici Nádraží Krč	14 205 560,95		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-93/91	Elektrická zabezpečovací signalizace ve stanici NZ	10 260 976,20		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-93/92	Přístupový systém ve stanici NZ	12 058 253,40		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-94/1	Pohyblivé schody	12 970 836,80		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-94/2	Výtahy	34 533 066,50		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-94/3	Čerpací stanice	3 033 621,50		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-95/2.1	Staniční VZT ve st.Nádraží Krč - sever	10 191 121,52		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-95/2.2	Staniční VZT ve st.Nádraží Krč - jih	26 052 730,86		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-95/3.1	Větrání EGB ve st.Nádraží Krč - sever	10 037 064,42		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-95/3.2	Větrání EGB ve st.Nádraží Krč - jih	8 131 230,27		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-96	ASDŘ - Technologický systém	98 740 571,70		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-99	Jednotná vybavenost	2 330 978,80		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací

SOD 16 TRAŤOVÝ ÚSEK NÁDRAŽÍ KRČ - NEMOCNICE KRČ		1 539 785 778,96		
SO 16-01	Příprava území	13 701 967,85	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 16-02	Vjezdy a výjezdy na stavenišť	13 220,29	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 16-03	Vodovodní přípojka stavenišť NAK1	1 012 060,93	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 16-04/01	Jednotná kanalizační přípojka stavenišť NAK1	676 760,56	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 16-08	Ochrana pěšího provozu	106 886,88	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 16-09	Ochrana inž. sítí	6 174 876,06	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 16-10	Demolice	890 305,37	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 16-21	Levý ražený jednokolejný tunel	657 933 599,89	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 16-22	Pravý ražený jednokolejný tunel	647 561 306,83	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 16-25	Vzduchotechnické propojky mezi trať. tunely	89 171 224,74	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 16-26	Základní nefekální jímka	38 926 992,04	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 16-27	Vrt pro výtlačná potrubí	1 481 760,92	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 16-42	Obnova povrchů po stavbě NAK1	1 732 858,32	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací

Číslo SO	Popis	Cena		Druh položkové ceny	Způsob úhrady
		[Kč bez DPH]			
SO 16-69	Kanalizační přípojka ZNJ	563 016,02		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 16-91/41	Kabelové vedení 22 kV v tr. úseku Nádraží Krč - Nemocnice Krč	49 031 097,80		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 16-91/61.1	Osvětlení traťového úseku NZ-NK - Osvětlení	21 729 787,00		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 16-91/61.2	Osvětlení traťového úseku NZ-NK - Řídicí systém osvětlení	6 247 874,26		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 16-94/3	Čerpací stanice	2 830 183,20		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací

SOD 17 STANICE NEMOCNICE KRČ		2 706 688 958,06			
SO 17-01	Příprava území	4 145 828,65		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-02	Vjezdy a výjezdy na staveniště	1 735 056,00		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-03	Vodovodní přípojka staveniště NEK1			Objekt zrušen	
SO 17-03/01	Vodovodní přípojka staveniště NEK1a	1 112 866,44		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-03/02	Vodovodní přípojka staveniště NEK1b	1 426 944,36		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-04/01	Splašková kanalizační přípojka staveniště NEK1b	480 182,64		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-04/02	Nefekální kanalizační přípojka staveniště NEK1b	613 159,93		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-04/03	Jednotná kanalizační přípojka staveniště NEK1b	564 156,99		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-04/04	Jednotná kanalizační přípojka staveniště NEK1a	332 415,01		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-06/01	El. přípojka VN staveniště NEK1 a NEK2	3 105 831,10		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-06/02	El. přípojka VN staveniště NEK1-jih	3 491 392,10		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-08	Ochrana pěšího provozu	356 289,60		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-09	Ochrana inž. sítí	10 874 100,00		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-10	Demolice	4 281 337,17		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-20	Stanice Nemocnice Krč	1 798 064 746,99		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-21	Jižní vestibul	29 926 922,75		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-27	Kabelovod O2	5 801 738,93		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-28	Drobná architektura	1 760 370,10		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-31/20	Provizorní SSZ 4.406 Vídeňská - Zálesí	5 735 147,50		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-31/50	Definitivní koordinační kabel SSZ 4.406 Vídeňská - Zálesí	42 402,00		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-31/60	Provizorní koordinační kabel SSZ 4.406 Vídeňská - Zálesí	57 418,00		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-40	Provizorní dopravní značení	4 309 673,80		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-41	Provizorní úpravy vozovek a chodníků - ul. V Zálesí	23 246 798,71		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-43	Definitivní úpravy vozovek a chodníků - ul. V Zálesí	16 273 596,21		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-44	Definitivní úpravy u stanice - jižní vestibul	3 604 745,00		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-49	Informační systém	22 098 583,93		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-50	Definitivní dopravní značení	11 375,40		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-51	Přeložka vodovodu DN 200 sever - definitivní	1 315 229,97		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-52	Přeložka vodovodu DN 200 jih - definitivní	1 385 585,88		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-53	Provizorní přeložka dvou vodovodů DN 200	3 876 030,72		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-55	Přeložka kanalizací DN 800 a DN 600	21 960 282,93		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-56	Vstupní šachta na stoce 3600/2400	23 040 305,60		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-59	Úpravy kanalizací	361 423,11		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-61/01	Přeložka NTL plynovodu dn315 - definitivní	916 659,07		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-61/02	Přeložka NTL plynovodu DN250 - provizorní	1 168 310,71		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-62/01	Přeložka horkovodu DN500 - definitivní	5 542 237,66		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-62/02	Přeložka horkovodu DN500 - provizorní	19 546 774,02		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-67	Kanalizační přípojky odvodnění	108 980,78		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-67/10	Provizorní kanalizace odvodnění	4 150 542,88		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-68	Vodovodní přípojka stanice	1 609 650,43		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-69/10	Kanalizační přípojka stanice - jih	217 561,65		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-71/11	Provizorní přeložky a ochrana sítí 22kV a dif.PREDi a.s.	2 151 888,27		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-71/12	Provizorní přeložky a ochrana sítí 22kV a dif.DP-metro a.s.	2 825 611,82		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-72/11	Definitivní přeložky a ochrana sítí 22kV a dif.PREDi a.s.-	4 139 128,36		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-72/12	Definitivní přeložky a ochrana sítí 22kV a dif.DP-metro a.s.	4 856 346,16		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-74	Definitivní přeložky kabelů NN PREDi a.s.	1 836 866,75		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací

Číslo SO	Popis	Cena		Druh položkové ceny	Způsob úhrady
		[Kč bez DPH]			
SO 17-75/11	Přeložka a ochrana VO v průběhu výstavby	2 588 462,74		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-75/12	Přeložka a ochrana VO v průběhu výstavby	293 912,59		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-75/13	Přeložka a ochrana VO v průběhu výstavby	1 015 474,40		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-76/13	Definitivní přeložka a ochrana VO	2 513 822,50		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-76/14	Definitivní přeložka a ochrana VO	638 732,26		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-77	Nové VO	878 094,16		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-80	ZTI	16 908 205,66		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-81	Vytápění	355 234,10		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-81/01.1	Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTSN) - 1.etapa	1 076 935,00		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-81/01.2	Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTSN) - 2.etapa	500 599,08		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-81/03	Přeložka kabelů Telco Pro Services a.s. (dříve ČEZ)	470 983,74		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-82	Přeložka kabelů Vodafone (dříve UPC)	373 626,02		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-83	Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems)	1 381 680,58		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-84	Přeložka kabelů Sitel	366 889,14		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-85	Přeložka kabelů CETIN - není dodávka zhotovitele			není dodávka zhotovitele	
SO 17-90/11	Konstrukce pro provizorní vedení inž. sítí	2 697 829,78		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-90/21	Terénní úpravy	2 558 247,40		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-90/31	Sadové úpravy	32 417 032,50		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-90/51	Protluková opatření	1 893 683,90		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-91/21	Silové rozvody ve stanici Nemocnice Krč	79 474 750,70		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-91/61.1	Osvětlení stanice	94 275 211,90		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-91/61.2	Řídicí systém osvětlení	37 308 478,18		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-91/92	Požární těsnění	1 855 677,50		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-93/01	Sdělovací kabely v tr. Úseku NK-ND	16 213 050,80		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-93/11	VKV spojení ve stanici	1 819 256,00		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-93/12	Radiová síť TSM 400 ve stanici Nemocnice Krč	3 800 896,80		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-93/13	Radiová síť MRS TETRA ve stanici Nemocnice Krč	9 813 247,70		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-93/14	Radiová síť - vyzářovací kabel v tr. úseku	7 722 844,50		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-93/21	Informační systém - slaboproud	9 456 808,60		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-93/31	Zařízení průmyslové televize ve stanici Nemocnice Krč	21 711 834,90		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-93/41	Automatizace odbavování cestujících ve stanici NK	11 734 016,10		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-93/51	Telefonní zařízení ve stanici Nemocnice Krč	18 234 014,10		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-93/52	Datová síť ve stanici Nemocnice Krč	4 269 702,80		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-93/53	Technologická síť ve stanici Nemocnice Krč	11 389 520,50		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-93/54	Strukturovaná kabeláž pro OV ve stanici Nemocnice Krč	4 246 559,20		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-93/61	Rozhlasové zařízení ve stanici NK	11 961 632,70		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-93/71	Hodinové zařízení ve stanici Nemocnice Krč	1 653 508,50		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-93/81	Elektrická požární signalizace ve stanici Nemocnice Krč	13 092 391,25		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-93/91	Elektrická zabezpečovací signalizace ve stanici NK	10 431 911,20		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-93/92	Přístupový systém ve stanici NK	9 645 316,00		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-94/1	Pohyblivé schody	65 788 651,80		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-94/2	Výtahy	26 080 486,80		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-94/3	Čerpací stanice	3 633 031,30		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-95/1	Hlavní větrání	21 995 508,60		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-95/2	Staniční VZT ve st.Nemocnice Krč	24 731 763,35		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-95/3	Větrání EGB ve st.Nemocnice Krč	5 634 588,45		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-96	ASDR - Technologický systém	65 322 356,20		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SOD 18 TRAŤOVÝ ÚSEK NEMOCNICE KRČ - NOVÉ DVORY			1 398 928 113,88		
SO 18-08	Ochrana pěšího provozu	6 531 976,00		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 18-21	Levý ražený jednokolejný tunel	604 821 377,98		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 18-22	Pravý ražený jednokolejný tunel	606 313 207,03		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 18-25	Vzduchotechnické propojky mezi trať. tunely	104 815 616,31		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací

Číslo SO	Popis	Cena		Druh položkové ceny	Způsob úhrady
		[Kč bez DPH]			
SO 18-91/41	Kabelové vedení 22 kV v tr. úseku Nemocnice Krč - Nové Dvory	46 416 979,50		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 18-91/61.1	Osvětlení traťového úseku NK-ND - Osvětlení	24 325 901,10		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 18-91/61.2	Osvětlení traťového úseku NK-ND - Řídicí systém osvětlení	5 703 055,96		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SOD 19 STANICE NOVÉ DVORY			5 447 514 465,69		
SO 19-01	Příprava území	2 094 342,03		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-02	Vjezdy a výjezdy na staveniště	3 551 882,40		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-03/01	Vodovodní přípojka staveniště ND1a	873 122,83		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-03/02	Vodovodní přípojka staveniště ND2	728 807,88		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-03/03	Vodovodní přípojka staveniště ND3 - sever	974 068,78		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-03/04	Vodovodní přípojka staveniště ND3 - jih	659 359,87		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-03/05	Vodovodní přípojka staveniště ND4	1 276 622,95		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-03/06	Vodovodní přípojka staveniště ND1b	543 172,10		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-04/01	Splašková kanalizační přípojka staveniště ND1a	1 267 551,89		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-04/02	Nefekální kanalizační přípojka staveniště ND1a	4 338 380,64		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-04/03	Nefekální kanalizační přípojka staveniště ND2	414 816,76		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-04/04	Splašková kanalizační přípojka staveniště ND3	130 831,85		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-04/05	Nefekální kanalizační přípojka staveniště ND3 - jih	202 286,74		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-04/06	Nefekální kanalizační přípojka staveniště ND3 - sever	312 792,05		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-04/07	Nefekální kanalizační přípojka staveniště ND4	347 121,16		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-06/10	El. přípojka VN staveniště ND1	3 143 374,30		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-06/20	El. přípojka VN staveniště ND2	2 248 327,40		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-06/30	El. přípojka VN staveniště ND3	762 081,63		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-06/40	El. přípojka VN staveniště ND4	3 163 596,84		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-08	Ochrana pěšího provozu	1 834 657,50		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-09	Ochrana inž. sítí	15 634 887,30		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-10	Přístřešky MHD	1 129 021,60		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-12	Větrací šachta odstavných kolejí	79 464 572,68		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-13	Ražená základní nefekální jímka	13 887 693,11		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-14	Vrt pro výtlačné potrubí	5 324 913,60		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-15	Drobná architektura	5 358 186,10		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-16	Větrací a přístupový tunel	427 204 112,47		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-17	Větrací šachta stanice	64 097 094,52		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-18	Větrací objekty	41 019 385,16		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-19	Výhybna stanice	425 095 515,13		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-20	Stanice Nové Dvory	2 256 515 266,93		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-21	Tunely větvení tras	211 296 708,22		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-22	Staniční jednokolejné tunely	181 309 894,02		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-23	Tunel odstavných kolejí	159 881 745,12		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-24/01	Výtahová šachta - Ražená část	59 693 493,98		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-24/02	Výtahová šachta - Hloubená a nadzemní část	42 594 404,90		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-26	Eskaletorový tunel jih	73 469 392,74		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-27	Eskaletorový tunel sever	83 680 555,15		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-29	Vestibul jih	104 915 323,49		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-30	Vestibul sever	150 086 275,23		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-31/20	Provizorní SSZ 4.490 Libušská - Durychova	1 451 680,40		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-31/60	Provizorní koordinační kabel SSZ 4.490 Libušská - Durychova	38 448,50		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-40	Provizorní dopravní značení	1 773 337,20		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-41	Provizorní úpravy vozovek a chodníků	1 010 083,08		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-42	Definitivní úpravy vozovek a chodníků - u severního vestibulu	22 524 041,25		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-43	Definitivní úpravy vozovek a chodníků - u výtahů stanice	9 950 308,40		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-44	Definitivní úpravy vozovek a chodníků - u jižního vestibulu	9 370 314,95		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-45	Definitivní úpravy vozovek a chodníků - ulice Durychova	26 499 070,40		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací

Číslo SO	Popis	Cena		Druh položkové ceny	Způsob úhrady
		[Kč bez DPH]			
SO 19-46	Parkoviště u pošty	2 122 899,50		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-48	Příjezdy k větracím šachtám	3 585 777,43		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-49	Informační systém	25 185 761,30		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-50	Definitivní dopravní značení	993 594,80		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-51	Přeložka vodovodu DN 150	1 784 403,32		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-52	Nový vodovod DN 150	1 201 451,02		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-55	Splašková stoka DN 250	4 623 008,68		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-56	Přeložka kanalizace DN 250	1 794 340,38		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-61/01	Přeložka STL plynovodu dn225 - definitivní	1 293 112,05		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-61/02	Přeložka STL plynovodu DN200 - provizorní	1 424 924,13		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-66/10	Splašková přípojka pošty - přeložka	1 138 710,64		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-66/20	Nefekální přípojka pošty - přeložka	1 165 408,98		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-67	Kanalizační přípojky odvodnění	1 719 418,71		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-68/01	Vodovodní přípojka stanice	128 718,16		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-68/02	Vodovodní přípojka stanice-jih	128 718,16		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-69/10	Kanalizační přípojka stanice fekální - jih	262 799,46		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-69/20	Kanalizační přípojka stanice nefekální - jih	148 138,91		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-69/30	Kanalizační přípojka stanice fekální - sever	729 857,00		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-69/40	Kanalizační přípojka stanice nefekální - sever	105 870,04		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-70	Kanalizační přípojka ZNJ	1 681 204,31		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-74	Definitivní přeložky a ochrana kabelů PREDI a.s.	3 619 292,37		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-75/10	Přeložka a ochrana VO v průběhu výstavby (ELTODO)	26 283,50		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-75/40	Přeložka a ochrana VO v průběhu výstavby (ELTODO)	41 156,80		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-75/50	Přeložka a ochrana VO v průběhu výstavby (ELTODO)	520 133,11		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-76/10	Definitivní přeložka a ochrana VO (ELTODO)	615 610,42		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-76/20	Definitivní přeložka a ochrana VO (ELTODO)	86 155,90		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-76/30	Definitivní přeložka a ochrana VO (ELTODO)	886 169,49		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-76/40	Definitivní přeložka a ochrana VO (ELTODO)	2 350 756,01		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-80	ZTI	28 497 238,81		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-81	Vytápění	387 690,30		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-81/01	Přeložka kabelů Cetin - není dodávka zhotovitele			není dodávka zhotovitele	
SO 19-90/11	Konstrukce pro provizorní vedení inž. sítí	2 685 842,13		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-90/21	Terénní úpravy	14 667 176,82		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-90/31	Sadové úpravy	4 407 290,30		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-90/51	Protihluková opatření	2 303 763,73		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-91/21	Silové rozvody ve stanici Nové Dvory	127 585 498,50		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-91/61.1	Osvětlení stanice	107 776 117,30		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-91/61.2	Rídicí systém osvětlení	39 559 114,18		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-91/92	Požární těsnění	3 711 355,00		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-93/01	Sdělovací kabely v tr. Úseku ND-LI	5 508 058,20		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-93/11	VKV spojení ve stanici	1 813 992,80		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-93/12	Radiová síť TSM 400 ve stanici Nové Dvory	1 753 317,90		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-93/13	Radiová síť MRS TETRA ve stanici Nové Dvory	10 382 505,80		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-93/14	Radiová síť - vyzařovací kabel v tr. úseku	3 485 860,40		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-93/21	Informační systém - slaboproud	9 016 312,40		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-93/31	Zařízení průmyslové televize ve stanici Nové Dvory	22 438 986,70		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-93/41	Automatizace odbavování cestujících ve stanici ND	19 662 419,70		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-93/51	Telefonní zařízení ve stanici Nové Dvory	18 280 970,90		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-93/52	Datová síť ve stanici Nové Dvory	6 336 125,30		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-93/53	Technologická síť ve stanici Nové Dvory	11 808 572,70		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-93/54	Strukturovaná kabeláž pro JV ve stanici	5 003 705,80		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-93/61	Rozhlasové zařízení ve stanici ND	10 059 921,20		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-93/71	Hodinové zařízení ve stanici Nové Dvory	1 898 241,40		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-93/81	Elektrická požární signalizace ve stanici Nové Dvory	14 689 625,05		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-93/91	Elektrická zabezpečovací signalizace ve stanici ND	11 021 806,10		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací

Číslo SO	Popis	Cena		Druh položkové ceny	Způsob úhrady
		[Kč bez DPH]			
SO 19-93/92	Přístupový systém ve stanici ND	12 563 544,60		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-94/1	Pohyblivé schody	200 772 216,50		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-94/2	Výtahy	35 130 452,20		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-94/3	Čerpací stanice	10 241 336,50		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-95/1	Hlavní větrání	31 292 134,10		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-95/2	Staniční VZT ve st. Nové Dvory	20 306 291,33		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-95/3	Větrání EGB ve st. Nové Dvory	5 932 931,83		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-96	ASDR - Technologický systém	83 237 686,30		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-99	Jednotná vybavenost	789 765,10		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací

SOD 20 TRAŤOVÝ ÚSEK NOVÉ DVORY - JÁMA REZERVA			3 652 357 597,48		
SO 20-01	Příprava území	11 567 040,00		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 20-02	Vjezdy a výjezdy na staveniště	307 249,50		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 20-03	Vodovodní přípojka staveniště PI-DPI	4 681 599,66		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 20-04	Kanalizační přípojka staveniště PI-DPI	3 753 223,80		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 20-06	El. přípojka VN staveniště PI-DPI	2 812 505,07		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 20-08	Ochrana pěšího provozu	7 422 700,00		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 20-09	Ochrana inž. sítí	15 097 957,13		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 20-10	Demolice	6 606 047,94		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 20-12	Zajištění a sanace stoky DN 1800	6 634 319,30		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 20-19	Stavební jáma	553 050 894,23		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 20-20	Levý ražený jednokolejný tunel	1 421 784 539,49		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 20-21	Pravý ražený jednokolejný tunel	1 553 322 432,54		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 20-22	Vzduchotechnické propojky mezi trať. tunely	34 019 817,33		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 20-40	Provizorní dopravní značení	479 001,60		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 20-48	Obnova parkoviště po stavbě	15 312 870,23		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 20-61	Ochrana VTL plynovodu DN500	9 260 744,48		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 20-76/50	Definitivní přeložka a ochrana VO (ELTODO)	1 255 571,18		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 20-90/11	Tenisové kurty	3 411 614,40		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 20-90/21	Terénní úpravy	1 577 469,60		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací

SOD 50 DISPEČINK TRASY METRA D			502 744 694,18		
SO 50-20	Dispečink trasy metra D - stavebně architektonická část	115 182 499,28		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 50-80	ZTI	3 835 239,07		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 50-80-01	Zavlažování	235 756,81		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 50-91/61.1	Dispečink trasy metra D - Osvětlení	40 094 894,00		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 50-91/61.2	Dispečink trasy metra D - Řídící systém osvětlení	19 341 137,68		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 50-93/01	Sdělovací kabely v objektu CD	10 500 715,40		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 50-93/02	Napájení sdělovacích zařízení	9 176 213,10		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 50-93/11	VKV spojení v objektu CD	1 753 451,10		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 50-93/12	Radiová síť TETRAPOL v objektu CD	4 782 160,00		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 50-93/13	Radiová síť MRS TETRA v objektu CD	3 725 592,60		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 50-93/15	VKV spojení - trasa D	6 205 727,80		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 50-93/16	Radiová síť MRS TETRA - trasa D	422 171,10		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 50-93/25	Elektronický informační systém - trasa D	28 019 294,60		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 50-93/31	Zařízení průmyslové televize v objektu CD	5 404 841,60		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 50-93/35	Zařízení průmyslové televize - trasa D	90 906 679,90		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 50-93/51	Telefonní zařízení v objektu CD	7 022 275,80		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 50-93/52	Datová síť v objektu CD	4 369 694,40		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 50-93/53	Technologická síť v objektu CD	7 706 827,20		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 50-93/54	Strukturovaná kabeláž v objektu CD	5 569 874,20		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací

Číslo SO	Popis	Cena		Druh položkové ceny	Způsob úhrady
		[Kč bez DPH]			
SO 50-93/55	Telefonní zařízení - trasa D	20 128 634,10		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 50-93/56	Datová síť - trasa D	2 273 509,30		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 50-93/57	Technologická síť - trasa D	3 071 404,70		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 50-93/65	Rozhlasové zařízení - trasa D	9 438 989,40		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 50-93/71	Hodinové zařízení v objektu CD	1 597 692,10		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 50-93/75	Hodinové zařízení - trasa D	1 742 457,20		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 50-93/85	Elektrická požární signalizace - trasa D	4 047 745,60		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 50-93/91	Elektrická zabezpečovací signalizace v objektu CD	2 803 255,80		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 50-93/92	Přístupový systém v objektu CD	6 256 686,70		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 50-93/95	Elektrická zabezpečovací signalizace - trasa D	22 374 708,50		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 50-93/96	Přístupový systém - trasa D	7 630 798,00		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 50-95	Vzduchotechnická zařízení	25 943 464,00		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 50-96	ASDR - Technologický systém	22 596 742,84		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 50-97	Náhradní zdroj	8 583 560,30		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SOD 51	SPOLEČNÉ OBJEKTY TRASY		1 025 981 745,87		
SO 51-21	Kolejový svršek	626 941 737,90		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 51-23	Tunelový vodovod	44 443 564,50		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 51-24	Kontrolní měřicí objekty pro měření blud. proudů ve stav. konstr. metra	39 014 737,00		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 51-25	Kontrolní a měřicí objekty bludných proudů na inž. sítích	988 105,46		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 51-30/01	Úpravy informačního systému - definitivní stav	11 977 739,10		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 51-30/03	Úpravy informačního systému - číslování místností dle směrnice DPP	482 403,60		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 51-52	Přívodní kabelové vedení 22 kV do stanice Nové Dvory	79 559 331,70		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 51-54	Dozbrojení TR 9914 110/22 kV PREdistribuce Lhotka	2 710 279,54		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 51-56	Obchodní měření spotřeby el. energie pro stanici metra Nové Dvory	502 198,70		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 51-80	Sdělovací kabely v úseku NZ-CD	80 765 880,40		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 51-82	Úpravy v CD - ŘS-O	12 924 240,13		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 51-83	Úpravy v CD - ASDR-T	13 994 935,54		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 51-84/15	VKV spojení - trasa D	1 781 314,10		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 51-84/16	Radiová síť MRS TETRA - trasa D	1 572 321,40		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 51-84/25	Elektronický informační systém - trasa D	909 473,80		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 51-84/35	Zařízení průmyslové televize - trasa D	24 026 309,60		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 51-84/45	Automatizace odbavování cestujících – trasa D	581 053,60		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 51-84/51	Telefonní zařízení v CD	137 211,50		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 51-84/52	Datová síť v CD	2 305 347,40		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 51-84/53	Technologická síť v CD	1 951 198,70		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 51-84/55	Telefonní zařízení - trasa D	7 216 899,00		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 51-84/56	Datová síť - trasa D	2 096 814,50		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 51-84/57	Technologická síť - trasa D	797 130,30		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 51-84/65	Rozhlasové zařízení - trasa D	4 436 674,40		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 51-84/71	Hodinové zařízení v CD	224 367,50		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 51-84/75	Hodinové zařízení - trasa D	1 378 335,60		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 51-84/81	Elektrická požární signalizace v CD	113 684,20		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 51-84/85	Elektrická požární signalizace - trasa D	2 923 732,80		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 51-84/95	Elektrická zabezpečovací signalizace - trasa D	19 840 898,10		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 51-84/96	Přístupový systém - trasa D	4 097 234,90		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 51-87	Úpravy v CD - napájení	17 259 137,30		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 51-91/31	Uzemnění metra	9 189 916,60		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 51-97/21	Speciální vozidla metra			objekt není součástí dodávky zhotovitele	
SO 51-97/31	Zařízení a prostředky pro čištění	5 885 025,80		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 51-97/51	Prostředky požární ochrany	2 952 511,20		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací

Číslo SO	Popis	Cena		Druh položkové ceny	Způsob úhrady
		[Kč bez DPH]			
SOD 61	ÚPRAVY ŽEL. STANICE KRČ		219 463 063,11		
SO 61-10	Energetická zařízení	12 895 489,20		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 61-20	Nádražní budova železniční stanice Praha Krč	101 611 914,37		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 61-27	Provizorní objekty nástupiště	8 132 509,20		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 61-29	Kabelovody v nástupištích	1 063 718,19		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 61-30	Drobná architektura	516 286,80		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 61-49	Orientační systém	940 020,23		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 61-50	Železniční svršek	7 242 466,40		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 61-51	Železniční spodek	1 554 338,80		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 61-68/01	Vodovodní přípojka - budova SŽ	2 355 555,04		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 61-69/01	Kanalizační přípojka splaš. - budova SŽ	3 712 000,68		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 61-69/03	Kanalizační přípojka deš. budova SŽ	670 728,94		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 61-75/01	ŽST Praha Krč, úprava trakčního vedení	17 107 888,21		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 61-77/01	ŽST Praha Krč, úprava rozvodu nn a osvětlení	2 595 116,73		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 61-80	ZTI	2 693 704,53		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 61-80-01	Zavlažování	225 458,65		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 61-91	Elektroinstalace a osvětlení	17 908 246,25		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 61-93	Slaboproudé rozvody	10 904 874,00		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 61-94/02	Výtahy	4 821 631,60		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 61-95	Vzduchotechnická zařízení	22 329 774,69		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 61-99	Jednotná vybavenost	181 340,60		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SOD 62	PARKOVIŠTĚ P+R U ŽEL. STANICE KRČ		515 386 644,68		
SO 62-03	Zrušení vodovodní přípojky staveniště NAK2	517 098,19		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 62-04	Zrušení kanalizačních přípojek staveniště NAK2	1 070 958,61		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 62-20	Patrové parkoviště	359 945 541,55		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 62-23	Informační systém P+R	1 726 886,14		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 62-68	Vodovodní přípojka	256 812,77		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 62-69	Kanalizační přípojka	315 161,13		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 62-71/1	Velkoodběratelská TS v objektu P+R - část PREDistribuce a.s.	1 777 057,60		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 62-71/2	Velkoodběratelská TS v objektu P+R - část odběratele	904 590,20		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 62-72	Definitivní přeložky a ochrana sítí VVN/VN PREDi, a. s.	133 645,74		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 62-74	Definitivní přeložky a ochrana sítí NN PREDi, a. s.	164 469,59		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 62-76	Definitivní přeložky sítí VO ELTODO a.s.	71 988,05		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 62-91/11	El. přípojka NN	1 563 367,95		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 62-91/21	Elektroinstalace včetně hromosvodu a osvětlení	37 603 384,60		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 62-80	ZTI	4 001 297,38		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 62-93	Slaboproudé rozvody	40 933 561,08		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 62-94/2	Výtahy	12 130 560,00		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 62-94/4	SOZ	8 121 656,60		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 62-94/5	ZOTK	22 234 648,20		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 62-95	Vzduchotechnická zařízení	16 409 163,00		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 62-97	Náhradní zdroj	5 504 796,30		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SOD 63	PARKOVIŠTĚ P+R U STANICE NOVÉ DVORY		63 864 198,21		
SO 63-01	Příprava území	9 173 250,00		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 63-02	Vjezdy a výjezdy na staveniště	117 417,60		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 63-03	Zrušení vodovodní přípojky staveniště ND3	156 227,61		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 63-04	Zrušení kanalizačních přípojek staveniště ND3	264 527,93		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací

Číslo SO	Popis	Cena		Druh položkové ceny	Způsob úhrady
		[Kč bez DPH]			
SO 63-06	El. přípojka NN staveniště	1 210 511,94		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 63-09	Ochrana inž. sítí	8 806 320,00		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 63-10	Demolice	1 039 129,54		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 63-20	Objekt obsluhy	972 911,46		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 63-21	Oplocení a gabionová zeď	4 237 402,70		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 63-24	Drobná architektura a přístřešek na kola	112 902,20		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 63-43	Parkoviště P+R	23 211 550,28		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 63-50	Definitivní dopravní značení	146 072,50		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 63-66	Ovodnění parkoviště	9 953 224,11		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 63-67	Kanalizační přípojka odvodnění	339 746,94		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 63-68	Vodovodní přípojka	398 902,46		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 63-69	Kanalizační přípojka P+R splašková	685 515,31		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 63-71	El. přípojka NN	395 758,05		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 63-75	Venkovní osvětlení	2 270 573,36		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 63-90/21	Terénní úpravy	372 254,22		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací

VON		Vedlejší a ostatní náklady		5 378 704 838,35	
VON 01	Zařízení staveniště				
ZS-1-NZ1-1	Zařízení staveniště NZ 1 - zřízení	13 716 228,88		Paušální obnos za komplet	100% po dokončení
ZS-1-NZ1-2	Zařízení staveniště NZ 1 - provoz	10 800 094,50		Paušální obnos za komplet	měsíčně, měsíční sazba je vypočtena z celkové paušální částky
ZS-1-NZ1-3	Zařízení staveniště NZ 1 - odstranění	7 357 957,51		Paušální obnos za komplet	100% po dokončení
ZS-2-NZ2-1	Zařízení staveniště NZ 2 - zřízení	40 797 976,96		Paušální obnos za komplet	100% po dokončení
ZS-2-NZ2-2	Zařízení staveniště NZ 2 - provoz	139 826 727,20		Paušální obnos za komplet	měsíčně, měsíční sazba je vypočtena z celkové paušální částky
ZS-2-NZ2-3	Zařízení staveniště NZ 2 - odstranění	25 003 651,92		Paušální obnos za komplet	100% po dokončení
ZS-3-NZ3-1	Zařízení staveniště NZ 3 - zřízení	28 115 969,81		Paušální obnos za komplet	100% po dokončení
ZS-3-NZ3-2	Zařízení staveniště NZ 3 - provoz	113 859 900,50		Paušální obnos za komplet	měsíčně, měsíční sazba je vypočtena z celkové paušální částky
ZS-3-NZ3-3	Zařízení staveniště NZ 3 - odstranění	15 871 704,94		Paušální obnos za komplet	100% po dokončení
ZS-4-NZ4-1	Zařízení staveniště NZ 4 - zřízení	24 914 394,41		Paušální obnos za komplet	100% po dokončení
ZS-4-NZ4-2	Zařízení staveniště NZ 4 - provoz	45 562 438,10		Paušální obnos za komplet	měsíčně, měsíční sazba je vypočtena z celkové paušální částky
ZS-4-NZ4-3	Zařízení staveniště NZ 4 - odstranění	14 459 552,70		Paušální obnos za komplet	100% po dokončení
ZS-5-NZ5-1	Zařízení staveniště NZ 5 - zřízení	14 124 371,71		Paušální obnos za komplet	100% po dokončení
ZS-5-NZ5-2	Zařízení staveniště NZ 5 - provoz	24 774 276,00		Paušální obnos za komplet	měsíčně, měsíční sazba je vypočtena z celkové paušální částky
ZS-5-NZ5-3	Zařízení staveniště NZ 5 - odstranění	7 029 326,50		Paušální obnos za komplet	100% po dokončení
ZS-5-NEK1a-1	Zařízení staveniště NEK1a - zřízení	60 264 470,11		Paušální obnos za komplet	100% po dokončení
ZS-5-NEK1a-2	Zařízení staveniště NEK1a - provoz	106 979 958,60		Paušální obnos za komplet	měsíčně, měsíční sazba je vypočtena z celkové paušální částky
ZS-5-NEK1a-3	Zařízení staveniště NEK1a - odstranění	24 807 507,54		Paušální obnos za komplet	100% po dokončení
ZS-5-NEK1b-1	Zařízení staveniště NEK 1b - zřízení	84 603 539,95		Paušální obnos za komplet	100% po dokončení
ZS-5-NEK1b-2	Zařízení staveniště NEK 1b - provoz	219 698 987,40		Paušální obnos za komplet	měsíčně, měsíční sazba je vypočtena z celkové paušální částky
ZS-5-NEK1b-3	Zařízení staveniště NEK 1b - odstranění	48 112 566,78		Paušální obnos za komplet	100% po dokončení
ZS-6-ND1a-1	Zařízení staveniště ND 1a - zřízení	71 013 710,90		Paušální obnos za komplet	100% po dokončení
ZS-6-ND1a-2	Zařízení staveniště ND 1a provoz	436 983 387,60		Paušální obnos za komplet	měsíčně, měsíční sazba je vypočtena z celkové paušální částky
ZS-6-ND1a-3	Zařízení staveniště ND 1a odstranění	18 005 753,90		Paušální obnos za komplet	100% po dokončení
ZS-6-ND1b-1	Zařízení staveniště ND 1b - zřízení	5 014 931,10		Paušální obnos za komplet	100% po dokončení
ZS-6-ND1b-2	Zařízení staveniště ND 1b provoz	22 788 003,10		Paušální obnos za komplet	měsíčně, měsíční sazba je vypočtena z celkové paušální částky
ZS-6-ND1b-3	Zařízení staveniště ND 1b odstranění	1 726 963,90		Paušální obnos za komplet	100% po dokončení

Číslo SO		Cena [Kč bez DPH]		Druh položkové ceny	Způsob úhrady
ZS-6-ND2-1	Zařízení staveniště ND 2 - zřízení	17 770 640,00		Paušální obnos za komplet	100% po dokončení
ZS-6-ND2-2	Zařízení staveniště ND 2 provoz	48 282 901,10		Paušální obnos za komplet	měsíčně, měsíční sazba je vypočtena z celkové paušální částky
ZS-6-ND2-3	Zařízení staveniště ND 2 odstranění	3 751 354,50		Paušální obnos za komplet	100% po dokončení
ZS-6-ND3-1	Zařízení staveniště ND 3 - zřízení	34 915 185,20		Paušální obnos za komplet	100% po dokončení
ZS-6-ND3-2	Zařízení staveniště ND 3 provoz	180 936 464,90		Paušální obnos za komplet	měsíčně, měsíční sazba je vypočtena z celkové paušální částky
ZS-6-ND3-3	Zařízení staveniště ND 3 odstranění	13 360 734,00		Paušální obnos za komplet	100% po dokončení
ZS-6-ND4-1	Zařízení staveniště ND 4 - zřízení	13 435 386,00		Paušální obnos za komplet	100% po dokončení
ZS-6-ND4-2	Zařízení staveniště ND 4 provoz	25 073 347,00		Paušální obnos za komplet	měsíčně, měsíční sazba je vypočtena z celkové paušální částky
ZS-6-ND4-3	Zařízení staveniště ND 4 odstranění	2 490 095,90		Paušální obnos za komplet	100% po dokončení
ZS-6-PI-DPI-1	Zařízení staveniště PI-DPI - zřízení	322 021 928,27		Paušální obnos za komplet	100% po dokončení
ZS-6-PI-DPI-2	Zařízení staveniště PI-DPI provoz	371 847 796,50		Paušální obnos za komplet	měsíčně, měsíční sazba je vypočtena z celkové paušální částky
ZS-6-PI-DPI-3	Zařízení staveniště PI-DPI odstranění	91 660 292,66		Paušální obnos za komplet	100% po dokončení
VON 02	Projektová dokumentace				
PD 01	Dopracování dokumentace pro provedení stavby	762 380 432,30		Paušální obnos za komplet	čtvrtletně, čtvrtletní sazba je vypočtena z celkové paušální částky podle celkové výše fakturace stavebních objektů
PD 02	Dokumentace skutečného provedení stavby	96 191 519,40		Paušální obnos za komplet	100% po dokončení
VON 03	Ostatní náklady				
ON 03-1	Geodetická činnost	134 561 368,40		Paušální obnos za komplet	měsíčně (počet dnů x denní sazba), výpočet denní sazby viz VRN
ON 03-2	Kompletační a koordinační činnost	600 387 068,40		Paušální obnos za komplet	měsíčně (počet dnů x denní sazba), výpočet denní sazby viz VRN
ON 03-3	Finanční a ostatní náklady	851 127 716,70		Paušální obnos za komplet	měsíčně (počet dnů x denní sazba), výpočet denní sazby viz VRN
ON 03-4	Inženýrská činnost zajišťovaná zhotovitelem	9 818 500,00		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
ON 03-5	Pasportizace komunikací na odvozových trasách	5 236 480,00		Měřená položka	100% po dokončení
VON 04	Údržba raženého díla				
ON 04-1	Zajištění způsobilého technického stavu nepoužívaných TBM tunelů	16 941 533,60		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
ON 04-2	Zajištění způsobilého technického stavu jámy Rezerva	44 804 890,80		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
ON 04-3	Čerpání vody z jámy Rezerva a nepoužívaných TBM tunelů	105 494 850,20		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací

PP Požadavky hrazené z Provizorních položek		700 000 000,00			
SO 14-90/41	Sanace nadzemních objektů	100 000 000,00		Provizorní položka, dle popisu v zadávací dokumentaci SO 14-90/41	100% po dokončení příslušných prací
SO 14-90/61	Prostorové úpravy stavebních konstrukcí a inž. sítí	50 000 000,00		Provizorní položka, dle popisu v zadávací dokumentaci SO 14-90/61	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-90/41	Sanace nadzemních objektů	10 000 000,00		Provizorní položka, dle popisu v zadávací dokumentaci SO 15-90/41	100% po dokončení příslušných prací
SO 15-90/61	Prostorové úpravy stavebních konstrukcí a inž. sítí	10 000 000,00		Provizorní položka, dle popisu v zadávací dokumentaci SO 15-90/61	100% po dokončení příslušných prací
SO 16-90/41	Sanace nadzemních objektů	10 000 000,00		Provizorní položka, dle popisu v zadávací dokumentaci SO 16-90/41	100% po dokončení příslušných prací
SO 16-90/61	Prostorové úpravy stavebních konstrukcí a inž. sítí	30 000 000,00		Provizorní položka, dle popisu v zadávací dokumentaci SO 16-90/61	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-90/41	Sanace nadzemních objektů	10 000 000,00		Provizorní položka, dle popisu v zadávací dokumentaci SO 17-90/41	100% po dokončení příslušných prací
SO 17-90/61	Prostorové úpravy stavebních konstrukcí a inž. sítí	30 000 000,00		Provizorní položka, dle popisu v zadávací dokumentaci SO 17-90/61	100% po dokončení příslušných prací
SO 18-90/41	Sanace nadzemních objektů	10 000 000,00		Provizorní položka, dle popisu v zadávací dokumentaci SO 18-90/41	100% po dokončení příslušných prací

Číslo SO		Cena [Kč bez DPH]		Druh položkové ceny	Způsob úhrady
SO 18-90/61	Prostorové úpravy stavebních konstrukcí a inž. sítí	30 000 000,00		Provizorní položka, dle popisu v zadávací dokumentaci SO 18-90/61	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-90/41	Sanace nadzemních objektů	20 000 000,00		Provizorní položka, dle popisu v zadávací dokumentaci SO 19-90/41	100% po dokončení příslušných prací
SO 19-90/61	Prostorové úpravy stavebních konstrukcí a inž. sítí	30 000 000,00		Provizorní položka, dle popisu v zadávací dokumentaci SO 19-90/61	100% po dokončení příslušných prací
SO 20-90/41	Sanace nadzemních objektů	50 000 000,00		Provizorní položka, dle popisu v zadávací dokumentaci SO 20-90/41	100% po dokončení příslušných prací
SO 20-90/61	Prostorové úpravy stavebních konstrukcí a inž. sítí	160 000 000,00		Provizorní položka, dle popisu v zadávací dokumentaci SO 20-90/61	100% po dokončení příslušných prací
PP 01	Oprava komunikací poničených stavbou	80 000 000,00		Provizorní položka, dle popisu v Komentáři k soupisu prací	100% po dokončení příslušných prací
PP 02	Dopravní opatření nad rámec zadání	20 000 000,00		Provizorní položka, dle popisu v Komentáři k soupisu prací	100% po dokončení příslušných prací
PP 03	Dokončovací práce	50 000 000,00		Provizorní položka, dle popisu v Komentáři k soupisu prací	100% po dokončení příslušných prací